HUAXME S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES

Tu seguridad siempre primero

RUC: 20531764618
Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash
Sucursal Chimbote
922258763

CARTA DE PRESENTACIÓN

De nuestra mayor consideración y estima personal:

Tenemos el agrado de saludarle en la ocasión de poner a su disposición nuestros servicios. **HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C** es una empresa con más de 11 años de experiencia en todo tipo de Obras Civiles, Mantenimientos Industriales, Metalúrgicas y Mineras, y todo tipo de servicios.

Somos una empresa totalmente comprometida con nuestros clientes. Destacamos por ofrecer servicios integrales de alta calidad, cumpliendo con los protocolos de seguridad, así como también contamos con personal profesional altamente calificado.

A continuación, detallamos el tipo de obras y servicios del que somos especialistas:

- ✓ Limpieza Industrial
- ✓ Mantenimiento Mecánico
- ✓ Mantenimiento de Plantas Integrales (Tanques de Aceite de Pescado, Petróleo Bunker, Diesel), Limpieza de Pozas de Pescado y Pama.
- ✓ Estructuras Metálicas y soldadura en general
- ✓ Cambio de Coberturas y Techo de Naves Industriales
- ✓ Montajes Eléctricos de Baja y Media Tensión
- ✓ Instalación, Mantenimiento y Repotenciación de Pozos a Tierra
- ✓ Pintura en General
- ✓ Instalación de Sistema Automatizado por grasa para los elementos rotativos de máquinas industriales
- ✓ Asesoramiento en ingeniería mecánica eléctrica y civil
- ✓ Ejecución de proyectos y servicios civiles
- ✓ Elaboración, mantenimiento y revestimiento de tanques, ciclones, oleoductos, gaseoductos y otras líneas.
- ✓ Instalación y tendido de tuberías de riego.
- ✓ Elaboración de tornillos sin fin, elevadores (Helicoidales)
- ✓ Mantenimiento de filtros Larox en mina.

Esperando poder colaborar con Ud. Y su empresa en el logro de objetivos, sin otro particular quedo a su disposición para cualquier consulta.

Atentamente.

HUAXME S.A.C
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

HUAXME Contratistas Generales S.A.C. es una empresa que ofrece servicios de mantenimiento mecánico a la industria minera.

Nuestro propósito es crear valor y beneficios responsablemente para los accionistas, colabores y el Perú.

NUESTRA MISIÓN

Es ser una empresa con resultados con excelencia, en la seguridad y salud ocupacional velar por la protección de nuestros colaboradores, clientes proveedores y del medio ambiente en los lugares donde realizamos nuestras actividades.

Conscientes de nuestra misión, nos comprometemos a:

- Integrar los principios de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en toda la empresa incluyendo proveedores y terceros.
- Prevenir los riegos de seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores y del medio ambiente, bajo una estructura de gestión efectiva y certificable.
- Cumplir estrictamente las normativas legales vigentes y la normativa interna en todos sus aspectos.
- Mantener un programa de capacitación, información y comunicación de todos los colaboradores con el fin de sensibilizarlo y mejorar su desempeño en zona.
- Ninguna actividad que se encuentra con riesgo evidente de accidente y/o pueda afectar la salud del colaborador deberá ser efectuada pudiendo el trabajador negarse a realizar esta tarea sin perjuicio de sanción dando aviso a su jefe inmediato.
- Entregar, equipar y formar a todos los empleados para la gestión e implementación de actividades o acciones relacionadas con el medio ambiente.
- Contribuir a la comprensión y gestión por parte de la comunidad de cualquier riesgo significativo que pueda surgir de nuestros productos y actividades.
- Mantener un programa de monitoreo para asegurar el cumplimiento constante de esta política y de los compromisos suscrito por la empresa.

  HUAXME Contratistas Generales S.A.C., establecerá objetivos y metas cuya revisión anual garantizará el cumplimiento de los compromisos acordados.

Es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados en HUAXME Contratistas Generales S.A.C. cumplir con los lineamientos de esta política.

SUNAT

FICHA RUC : 20531764618
HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Número de Transacción : 46523850

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Tipo de Contribuyente	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	: 28/01/2010
Fecha de Inicio de Actividades	: 01/05/2010
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0143 - O.Z.CHIMBOTE-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: -
Comprobantes electrónicos	: -

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 4630 - VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
Actividad Económica Secundaria 1	: 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
Actividad Económica Secundaria 2	: 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: **SIN ACTIVIDAD**
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 1 - 942021955
Teléfono Móvil 2	: 1 - 974602981
Correo Electrónico 1	: miangelbc@hotmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 4630 - VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
Departamento	: ANCASH
Provincia	: HUARMEY
Distrito	: HUARMEY
Tipo y Nombre Zona	: ----- PUERTO HUARMEY
Tipo y Nombre Vía	: -
Nro	: -
Km	: -
Mz	: N
Lote	: 5
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: A 1 CUADRA DE MERCADO PUERTO GRANDE
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 13/11/2009
Número de Partida Registral	: 11006088
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -

REPRESENTANTE LEGAL





DATOS DE LA EMPRESA

RUC : 20531764618

NOMBRE : HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

DIRECCIÓN : MZ. N LT. 5 PUERTO HUARMEY – HUARMEY – ANCASH

CELULAR : 922258763

ACTIVIDAD PRINCIPAL: MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES EN GENERAL.

- ✓ PINTADO DE TANQUES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DOMÉSTICAS
- ✓ ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE.
- ✓ LIMPIEZA DE TANQUES Y POZAS
- ✓ CONTAMOS CON PERSONAL DE SERVICIO GENERAL
- ✓ CONTAMOS CON PERSONAL CALIFICADO DE MANTENIMIENTO Y SOLDADURA GENERAL.
- ✓ CONTAMOS CON PERSONAL DE ENSAQUES Y MARCADO DE SACOS DE POLIETILENO
- ✓ TENEMOS PERSONAL Y EQUIPOS PARA FUMIGACIÓN PARA SANEAMIENTO AMBIENTA.
- ✓ CONSTRUCCIÓN CIVIL
- ✓ OTROS

LA EMPRESA HUAXME TIENE POR OBJETIVO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- ✓ Servicio de preparación y recubrimiento de superficies metálicas y no metálicas con pinturas y otros.
- ✓ Servicio de pintado de edificios, pistas, señalizaciones de tránsito y otros.
- ✓ Servicio de capacitación y actualización en general.
- ✓ Trabajo de Buceo.
- ✓ Elaboración de Estudios de Pre Inversiones e Inversión, en todos los niveles.
- ✓ Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión Pública y Privada.
- ✓ Elaboración de Catastro Urbano y Proyectos de Habilitación Urbana.
- ✓ Supervisión de obras civiles. Control de calidad de obras civiles.
- ✓ Prestación de servicio bajo contrato o subcontrato de construcción
- ✓ Estudio de suelos y de impacto ambiental.
- ✓ Construcción de obras civiles en general.
- ✓ Alquiler de maquinaria para la construcción en general: Livianas y Pesadas.
- ✓ Servicio de Liquidación de Obras.
- ✓ Reparación, mantenimiento e instalación de maquinarias y equipo de construcción: livianas y pesadas.
- ✓ Construcción de obras viales
- ✓ Mantenimiento de carreteras, pistas y otros
- ✓ Trabajos de carpintería en general
- ✓ Servicio de transporte de personal
- ✓ Servicio de transporte de cargas
- ✓ Servicio de implementación de redes de comunicación
- ✓ Servicio de topografía
- ✓ Trabajos de soldadura eléctrica y autógena
- ✓ Construcción, mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, metal mecánicas y otros.
- ✓ Alquiler de camiones buses y camionetas.
- ✓ Compra – venta de materiales, herramientas, agregados para construcción y pavimentación.

- ✓ Venta de materiales y herramientas para la industria en general.
- ✓ Venta de productos de ferretería en general.
- ✓ Ventas de artículos de materiales de oficina y escritorio.
- ✓ Venta de equipos de cómputo: computadoras, impresoras y otros accesorios de cómputo.
- ✓ Venta de consumibles: Cinta, tintas, tóner y otros
- ✓ Ventas de equipos de sonido estereofónicos.
- ✓ Venta de software y sistemas en general.
- ✓ Venta de ropa industrial, ternos, uniformes deportivos y todo tipo de indumentaria.
- ✓ Servicio de turismo y visitas guiadas.
- ✓ Servicio de alquiler de equipo de sonido y organización de eventos en general (culturales, deportivos y sociales).
- ✓ Servicio de impresión de libros, revistas, gigantografías, volantes, afiches, almanaques y todo tipo de impresión en general, estampados y bordados.
- ✓ Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
- ✓ Actividades profesionales, científicas y técnicas.
- ✓ Saneamiento ambiental.

Y podrá dedicarse a cualquier otra actividad anexa o conexa las mencionadas, para cumplir dicho objetivo, podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos sin restricción ni limitación alguna.

RECORD DE OBRAS REALIZADAS

- **EMPRESA PESQUERA CFG INVESTMENT S.A.C.**
  - SERVICIO DE DESMONTAJE DE 2 CHIMENEAS Y ACCESORIOS DE CALDEROS.
  - DESMONTAJE DE TECHO Y ESTRUCTURA DE APOYO METÁLICO DE LA POZA LADO SUR (POZA N° 2).
  - LIMPIEZA DE TANQUE DE ACEITE DE 900 TN.
  - PINTADO Y RECUBRIMIENTO DE TANQUE DE ACEITE.
  - DESMONTAJE DE DESAGUADORES (8) DE LA POZA 5 Y 7
  - DESMONTAJE Y RECUPERACIÓN DE TUBERÍAS DE 2 ½ DE LONG. DE 28 MTS ZONA PAMA Y ALTURA 3.80
  - HABILITACIÓN DE UN TANQUE PARA RECEPCIÓN DE ACEITE DE LA CISTERNA AL TANQUE.
  - DEMONTAJE DE PUENTE GRUA 6.5 MTS
  - CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE PESCADO.

DATOS A CONFIRMACIÓN SR. JORGE CHANG ZULOAGA – ADMINISTRADOR – NEXTEL 839*5849

- **EMPRESA MEN WORKING (TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA ANTAMINA)**
  - DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE TANQUE CAPACIDAD 2.500 TN
  - LIMPIEZA DE TANQUE DE CONCENTRADO AREA FILTRO 510
  - MANTENIMIENTO DE FILTROS LAROX
  - ALINEAMIENTO DE PLACAS DE LOS FILTROS
  - CAMBIO DE PLACA DE FILTROS LAROX
  - CAMBIO DE RODILLOS DE CARGA Y RETORNO DE FILTROS LAROX
  - CAMBIO DE RODILLO TENSOR Y PRESOR DE LA TELA DE FILTRO LAROX
  - PINTADO DE LOS FILTROS DE ARENA.
  - CAMBIO DE PINES Y SOLDADURA EN LAS PLACAS CON SOLDADURA INOX
  - LIMPIEZA PLANTA GENERAL.

DATOS A CONFIRMACIÓN SR. ERICK PAJUELO HENOSTROZA – ADMINISTRADOR – CEL 943942862

- **TRABAJOS SOCIALES**
  - PINTADO DE AULAS Y ESTRUCTURAS METALICAS DEL COLEGIO "MIGUEL GRAU" PUERTO HUARMEY.
  - FABRICACIÓN DE MESAS Y SILLAS

DATOS A CONFIRMACIÓN SR. VIRGILIO HUALLAN – DIRECTOR – CELULAR 976473854

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY – HUIÑA**
  - "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 86157 CESAR VALLEJO EN EL C.P. SANTIAGO DE HUIÑA, DISTRITO DE HUAYTAN, PROVINCIA DE HUARMEY- ANCASH"

- **OHL CONSTRUCCIÓN**
  - ELABORACION DE PIQUETAS REGULABLES DE FIERRO LISTO DE ¾

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA**
  - MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAURIAMA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA – LIMA SNIP 15103

- **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY**
  - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO MUNICIPAL MARIA ALVARADO TRUJILLO, DISTRITO DE HUARMEY, ANCASH (I ETAPA)

- **CERRO BLANCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**
  - SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. STELLA MARIS DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO – LIMA

- **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
  - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- **UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL – HUARI**
  - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE RAPAYAN - HUARI

- **OBRASCON HUARTE LAIN SUC. DEL PERU (OHLA)**
  - "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS OFICINAS DE OHLA DEL PROYECTO: ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA".

IEP. CIP. "Miguel Grau"



PUERTO HUARMEY

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL –HUARMEY
IEP. INDUSTRIAL PILOTO " MIGUEL GRAU "
Creado por R. D. N° 00144 UGEL-HY del 11-06-1999
TELEFONO 043 - 785319

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

CONSTANCIA DE EJECUCION DE OBRAS

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA INDUSTRIAL PILOTO "MIGUEL GRAU", JURISDICCIÓN DE LA UGEL HUARMEY, QUE SUSCRIBE;

HACE CONSTAR :

Que, el Sr. Rosario Gonzalo FARROMEQUE TOLEDO, con DNI. N° 32125182, A través de su Empresa "HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C." ha realizado obras de mantenimiento durante tres años consecutivos : 2009; 2010 y 2011, consistente en refacción de Infraestructura, Cerco Perimétrico; Arreglo de Servicios Higiénicos, Pintado de Aulas , Reparación de Mobiliario Escolar, Reparación de Instalaciones Eléctricas, Adquisición de Mobiliario para la Institución Educativa, Reparación de Puertas, Reparación de Ventanas y otros servicios adicionales solicitados según las necesidades de la IE, apoyo en la construcción de una losa deportivas .

Que, durante su permanencia de ejecución de obras de la Institución Educativa y desarrollo de su labor de contrato , ha demostrado eficiencia, responsabilidad y calidad de trabajo.

La verificación de lo expuesto, para cualquier consulta en la Dirección de la Institución Educativa y/o al Teléfono N° 043 – 7855319.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Puerto Huarmey, 14 de julio del 2011



Prof. Virgilio HUAYAN CASTREJON
DIRECTOR IEP.IP."MIGUEL GRAU"
PUERTO HUARMEY

OHL Construcción

ORDEN DE COMPRA

F-ICOM03/CO-PE-010000-01
(Revisión 1)

ORDEN DE COMPRA
OC N° RV4-1398-15-A

Facturar a: Obrascón Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú
Ruc: 20425123115
Dirección: Av. 28 de Julio N°150 - Piso 7
Miraflores - Telef. 6257200
Obra: Red Vial 4
Dirección: Carretera Panamericana Norte Km 481 + 200 - Coscomba
C. Costo: 1PE301
Requerimiento: TOP-020

Señores : HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
Dirección : MZA. N LOTE. 5 PUERTO HUARMEY - ANCASH - HUARMEY - HUARMEY
Atención : Alfredo Guerrero
Fono : 998274762
E-mail : guerrero32121241@hotmail.com

R.U.C 20531764618
Fax
Fecha O/C 15/07/15
Fecha Entrega

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Descto.	P.Total
			Referencia Cotización N° 11-jul-15	S/.		S/.
1	220	UND	PIQUETAS REGULABLES DE FIERRO LISO DE 3/4" *Confeccionado en:* - Platina de 1 1/4" x 1/4", Tubo de 3/4" y Pernos de 1/2" (Mariposa) - Según modelo alcanzado a proveedor en taller	93.00		20,460.00
			(Todos los Productos se entregarán con Certificado de Calidad)			
			PARA EL EXTENDIDO DE BASE Y SUB BASE, CON EXTENDEDORA VOLVO EN LA RV4 TRAMO 1 (TURNO DÍA Y NOCHE)			
			OHL ES AGENTE DE RETEICION A PARTIR DEL 1° DE SETIEMBRE DEL 2010.			
		Notas :	1.- Indicar N° orden de compra en factura. 2. Entregar Factura y Guia de remisión 3. Sellar y firmar la orden de compra en el recuadro de conformidad del proveedor 4. Comprador: Cynthia Rodriguez			
			CONDICIONES DE LA COMPRA: A.-. Pago de factura: Contado Cta CCI Bco de la Nación 18-784-000784005410-95 B.- El precio incluye entrega en punto donde indique OHL C.- Plazo de Entrega: 05 días D.- Destino: Carretera Panamericana Norte Km 481+200 - Coscomba			

No se cancelará la factura que no cumpla con los siguientes requisitos
1.-Recepción del 100% conforme de los items estipulados en la factura
2.-Remitir factura a la oficina según se indica en la parte superior.
3.-Adjuntar copia de la Orden Compra.
4.-Adjuntar Guia de Despacho y firma de recepción de la Empresa OHL.
5.-El suministro de lo solicitado en la presente O/C, se entiende como la aceptación por parte del proveedor de todas las condiciones de esta O/C

FIRMAS GERENCIAS:
Fecha:

Neto S/.	20,460.00
18 % IGV	3,682.80
Total S/.	24,142.80

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

FIRMA INGENIERO RESIDENTE:
FECHA: 15-7-2015

CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Atención: César Valverde

Plazo de Entrega: 05 días
Entregar Factura en: Olva Currier con destino Olva de VIRU con atención Luis Medina y/o Julio Jaramillo

ORIGINAL PROVEEDOR

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

ORDEN DE COMPRA

ÁREA	1 PE 301
PROVEEDOR	HUAXME CONTRATISTAS GENERALES SAC
Nº ORDEN	OC RU4-1398-15-1

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

- ✓ **OHL** : Se refiere a **OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A.** Sucursal del Perú.
- ✓ **PROVEEDOR** : Persona natural o jurídica que abastece a **OHL** con determinados bienes en virtud de la presente Orden de Compra.
- ✓ **ORDEN DE COMPRA** : Documento que constituirá un acuerdo obligatorio entre **OHL** y el Proveedor.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Los términos y condiciones que forman parte integral de la Orden de Compra así como cualquier especificación u otros documentos referidos a la Orden de Compra, constituyen el acuerdo entre las partes.

Los términos y condiciones de la Orden de Compra invalidan todas las negociaciones previas entre **OHL** y el Proveedor.

ACEPTACIÓN TACITA:

El comienzo de la ejecución del pedido o la entrega por parte del Proveedor de los bienes solicitados por **OHL** conforme a la Orden de Compra, deberá ser considerada como una aceptación tácita del Proveedor de la Orden de Compra, de sus términos y condiciones.

PRECIOS:

El precio de compra establecido en la Orden de Compra es fijo, y se podrá modificar solamente por una orden de modificación firmada por el representante de **OHL** y del Proveedor, previo acuerdo de ambas partes.

La retribución antes mencionada cubre la totalidad gastos y/o costos necesarios para que pueda ejecutar las prestaciones a su cargo, incluyendo, licencias, permisos, movilidad, seguros, comunicaciones, materiales, equipamiento, dirección técnica, gastos de administración, indemnizaciones, gastos generales y la utilidad del Proveedor, además de cualquier otro gasto y costo necesario para la correcta ejecución de sus obligaciones hasta la finalización de la presente Orden de Compra a total satisfacción de **OHL**.

El Proveedor debe obligarse a que los precios especificados en la Orden de Compra, no excedan los precios del mercado de bienes iguales o similares.

GASTO ADICIONAL:

Cualquier gasto adicional generado como consecuencia de una falla del Proveedor al ejecutar la Orden de Compra, será facturado con cargo exclusivo al mismo Proveedor.

ENTREGA DE BIENES:

En caso el Proveedor no cumpla con la entrega de los bienes en la fecha estipulada en el Contrato, **OHL** podrá cancelar la Orden de Compra y ejecutar las garantías correspondientes.

CONFIDENCIALIDAD:

Los términos y condiciones contenidos en la Orden de Compra, deben ser mantenidos en forma confidencial por el Proveedor.

CESION:

La Orden de Compra, no podrá ser cedida o delegada sin el consentimiento expreso y por escrito de **OHL**, de no cumplirse con lo señalado dicha cesión será nula.

JURISDICCION:

Todo litigio o controversia que surja entre las partes respecto a los términos y condiciones de la Orden de Compra, será resuelto mediante un Árbitro Único, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

CALIDAD Y GARANTIAS:

1. La entrega de los bienes se realizará conforme a las instrucciones recibidas del **OHL** y convenidas con el Proveedor.
2. La recepción de los bienes no implica la conformidad de los mismos. La conformidad estará supeditada a los procedimientos de calidad y plazos de previstos en la Orden de Compra y por las normas específicas del producto.
3. El Proveedor realizará la entrega de los bienes a entera satisfacción de **OHL**.
4. **OHL** comunicará, en cualquier momento de forma comprensible y clara, el rechazo de los bienes entregados al interlocutor designado por el Proveedor, al no cumplir lo expresado en los párrafos anteriores (1 y 2).
5. El Proveedor garantiza la perfecta calidad de los bienes, con el máximo nivel de calidad y competencia profesional, conforme a la oferta, la normativa aplicable y las normas de la buena construcción de ser aplicable; en tal sentido, a requerimiento de OHL, deberá presentar los certificados de calidad y fichas técnicas correspondientes.
6. Si legalmente le fuera exigible al Proveedor la emisión de algún certificado de Calidad, Idoneidad, Declaración, Informe o Autorización de Impacto Ambiental de los bienes, el Proveedor se compromete a su emisión, entrega u obtención de quien corresponda el certificado correspondiente, en el plazo que las leyes señalen o caso de que no lo indiquen, antes de la conclusión o entrega de las obras.
7. De ser aplicable a la Orden de Compra, el Proveedor garantiza a **OHL**, la perfecta calidad de los bienes realizados hasta la finalización del plazo de la responsabilidad legal de **OHL**, teniendo este último, en caso de defecto en la calidad de los bienes, derecho a la indemnización de los perjuicios que los defectos le hubiesen causado.
8. De ser aplicable a la Orden de Compra, el Proveedor será responsable y abonará todos los gastos derivados de corregir, demoler, rehacer cuantos suministros hayan sido realizados con el suministro defectuoso, incluyendo las paralizaciones de obra y cualquier otro gasto que hubiere como consecuencia de la No Calidad del bien entregado con respecto a las especificaciones técnicas propias del bien.
9. Los ensayos, caso de ser necesarios, serán realizados por un laboratorio homologado convenido entre **OHL** y el Proveedor.
10. Las correcciones a que hubiere lugar se realizarán a juicio de **OHL**.
11. De ser aplicable a la Orden de Compra, el Proveedor autoriza a **OHL** a recuperar los gastos de las reparaciones a que hubiere lugar mediante su deducción en las facturas correspondientes o bien con cargo a las retenciones practicadas hasta la fecha, si las hubiese.

PROCEDIMIENTO DE PAGO Y FACTURACIÓN:

El Proveedor emitirá la factura adjuntando copia de las guías de remisión o constancia de recepción de los bienes, debidamente suscritos por **OHL**.

El pago de la factura por parte de **OHL** se deberá efectuar dentro del plazo establecido en la orden de compra, de manera posterior a la recepción de la factura a conformidad de **OHL** y siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago. El pago podrá efectuarse a través de cheque emitido a nombre del Proveedor, o mediante depósito en su cuenta bancaria, a elección de **OHL**; o, en caso mediar conformidad del Proveedor el pago se realizará mediante el sistema de *factoring*.

La falta de diligencia por parte del Proveedor en el cumplimiento de las obligaciones de facturación o presentación de las facturas conforme a los apartados anteriores no perjudicará a **OHL**, conformando los plazos de pago al cumplimiento del Proveedor.

PLAZO:

El Proveedor deberá cumplir la entrega de los bienes en el plazo establecido en la Orden de Compra. El incumplimiento de los plazos genera el derecho a **OHL** a reclamar los daños y perjuicios correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1333°, inciso 1 del Código Civil, las Partes acuerdan que, en caso de incumplimiento en la entrega de los bienes por parte del Proveedor en el plazo estipulado en la Orden de Compra, éste quedará constituido en mora en forma automática sin que sea necesaria intimación o notificación alguna.

RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Son causas independientes de resolución imputables al Proveedor:

El incumplimiento reiterado de las instrucciones dadas por **OHL**.

HUAXME S.A.C.

Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

La entrega de los bienes de forma inadecuada o de forma técnicamente incorrecta o al margen de las normas de la construcción o al margen de la praxis constructiva, que genere responsabilidad respecto a los bienes entregados frente a la Propietaria de la obra, u **OHL**.
El incumplimiento de los plazos de entrega de los bienes.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD:
El Proveedor se compromete a cumplir la legislación vigente en materia medioambiental y seguridad que disponga **OHL** o en la Legislación Nacional.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Los domicilios son aquellos establecidos en la Orden de Compra.

En prueba de conformidad con los Acuerdos de este documento, lo firman por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en la Orden de Compra.

EL PROVEEDOR

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. Sucursal del Perú

Fdo.: D

HUAXME S.A.C.

Rosario Gonzalo Ferreyros Toledo
GERENTE GENERAL

Fdo.: D.

15-2-2015

ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE OBRA

OBRA: **"MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAURIAMA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA – LIMA" –SNIP 151023**

META I: **: Campo Deportivo, Instalaciones Eléctricas y Cerco Perimétrico del Complejo Deportivo Lauriama**

UBICACIÓN:	LUGAR	: Complejo Lauriama
	DISTRITO	: BARRANCA
	PROVINCIA	: BARRANCA
	DEPARTAMENTO	: LIMA

MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA Adjudicación Directa Publica N° 003-2015-CEP/MPB
EMPRESA EJECUTORA	:	CONSORCIO INTEGRAL
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO		13 de Julio del 2015
FECHA DE INICIO DE OBRA	:	13 de Julio del 2015
FECHA DE TÉRMINO REAL DE OBRA	:	10 de Setiembre del 2015
PLAZO DE EJECUCION	:	60 días calendario
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 976,981.13
MONTO CONTRATADO	:	S/. 951,981.13

El día 17 de Octubre del 2015, a horas 9:50 am., se reunieron en el lugar de la obra: "**MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LAURIAMA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA – LIMA" – SNIP 151023**" referente a la meta I: **Campo Deportivo, Instalaciones Eléctricas y Cerco Perimétrico del Complejo Deportivo Lauriama,** de parte de la Municipalidad Provincial de Barranca, el Comité de Recepción de Obra, aprobada mediante Resolución Gerencial Nº 0063–2015–GDUT–MPB, de fecha 16 de Octubre del 2015, conformada por los siguientes representantes:

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA:

- **ING. ELISEO UÑURUCO HERRERA** – Sub Gerente De Obras Públicas → **PRESIDENTE**
- **ING. RAFAEL MENDOZA SAYAN** – Servidor Municipal → **MIEMBRO**

HIDAYME S.A.C.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA
Ing. Eliseo Uñuruco Herrera
SUB GERENTE OBRAS PUBLICAS
C.I.P. 29404

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA
Ing. Rafael Mendoza Sayan

Idalia Castillo Suarez
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

ALFONSO CUEVA VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. Consultor C-1737

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº 008-2018-MPH
ADJUDICACION SIMPIFICADA N°009-2018-MPH/CS

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO MUNICIPAL MARIA ALVARADO TRUJILLO, DISTRITO DE HUARMEY – ANCASH (I ETAPA)"**, que celebra de una parte **La Municipalidad Provincial de Huarmey**, en adelante "**LA ENTIDAD**", con **RUC Nº 20142747155**, con domicilio legal en **Plaza Independencia S/N-Huarmey**, representada por su Gerente Municipal el Señor, **MIGUEL ANGEL MILLA CRUZ**, identificado con **DNI Nº 40355759**, facultado a suscribir contratos en merito a la Resolución de Alcaldía **Nº 0301-2015-MPH-A** que aprueba la Directiva **N°001-2015-MPH** sobre **"Desconcentración y Delegación de Facultades, atribuciones y competencias de la Municipalidad Provincial de Huarmey"** y de otra parte **CONSORCIO CULTURAL** integrado por la Empresa **HUAXME CONTRATISTA GENERALES S.A.C., con RUC N° 20531764618,** con domicilio legal en la Mza. N Lote. 5 Puerto Huarmey (A 1 Cuadra del Mercado Puerto Grande) Ancash – Huarmey - Huarmey, inscrita en la **Partida Electrónica N°11006088, Asiento C0002,** de la Oficina Registral de la Ciudad Casma, **con el 26% de Obligaciones,** debidamente representada por Gerente la Sr. **FARROMEQUE TOLEDO, ROSARIO GONZALO,** identificada con **DNI N° 32125182** y la empresa **JR SERVICIOS GENERALES Y DISTRIBUIDORES E.I.R.L., con RUC N° 20600148207** con domicilio legal en A.H Gonzalez Prada Mza. B Lote. 13(Costado del Estadio de Huarmey) Huarmey – Huarmey - Ancash, inscrita en la **Partida Electrónica N°13375152, Asiento A00001** del Registro Personas Jurídicas de la Ciudad de Lima, **con el 74% de Obligaciones,** debidamente representado por su Gerente el **Sr. RAMIREZ PACHECO ROLANDO HENRY, identificado con DNI N° 32125218,** según Contrato de Consorcio nombra como representante Legal del Consorcio al **Sr. FARROMEQUE TOLEDO, ROSARIO GONZALO, Identificada con DNI N°32125182,** con domicilio Común en la Mza. N Lote. 5 Puerto Huarmey (A 1 Cuadra del Mercado Puerto Grande) Ancash – Huarmey - Huarmey, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 13 de Agosto del 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°009-2018-MPH/CS,** para la contratación de la ejecución de la obra ***" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO MUNICIPAL MARIA ALVARADO TRUJILLO, DISTRITO DE HUARMEY – ANCASH (I ETAPA)",*** y de acuerdo al informe N° 550-2018-MPH-GPP, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se consintió la buena pro el 23/08/2018, a la empresa ***CONSORCIO CULTURAL,*** cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO MUNICIPAL MARIA ALVARADO TRUJILLO,**

CONSORCIO CULTURAL
ROSARIO G. FARROMEQUE TOLEDO
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 32125182

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY – ANCASH (I ETAPA)", el mismo que fue convocado bajo el sistema de suma alzada, modalidad de procedimiento clásico conforme y de acuerdo a lo expresado en las Bases Integradas del proceso de selección, Términos de referencia, Expediente Técnico de Obra y Propuesta Económica de **EL CONTRATISTA**, y demás documentos generados en el proceso de Selección que debidamente suscrita por el Contratista forman parte integrante del presente contrato].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 485,011.28 (Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Once con 28/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en periodos de valorización mensual y/o quincenal, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases y luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **60(sesenta) días calendarios**, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZOS

5.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro de Quince (15) días siguientes a la firma del presente contrato.

5.2. INICIO Y TERMINO DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de Sesenta **(60)** días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

CONSORCIO CULTURAL
ROSARIO G. FARROMEQUE TOLEDO
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 32126182

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonadie Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA, entregó a la suscripción del contrato la respectiva **Carta Autorizando la Retención N° 03-2018/CONSORCIO CULTURAL**, de Fecha 28 de Setiembre del 2018, como garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: **S/48,501.13 (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UNO CON 13/100 SOLES)**, cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESIDENTE DE OBRA

Para todos los efectos propios de la ejecución de la obra, el RESIDENTE DE OBRA, es el profesional en Ingeniería, con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú y Certificado de Habilidad, controlando directa y permanentemente la ejecución de la obra. Para tal efecto presentan a declaración Jurada de Compromiso, la que forma parte de este contrato.

La sustitución de RESIDENTE DE OBRA, sólo procederá previa autorización escrita de la Municipalidad Provincial de Huarmey y el reemplazante, deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. **EL CONTRATISTA** comunicará el reemplazo vía carta Notarial.

CLÁUSULA UNDECIMA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán Mensuales, y tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista presentará la valorización al inspector o supervisor el primer día hábil del mes siguiente a la valorización correspondiente.

CLÁUSULA DUODECIMA: ASIGNACION DEL RIESGO DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que puedan ocurrir durante la Ejecución de la Obra y la determinación de la parte del contrato que debe de asumirlo durante la ejecución contractual, será de acuerdo a lo previsto en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD de "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras" incorporada mediante Decreto Supremo N° 147-2017-EF, lo establecido en el numeral 8.2 del artículo 8 del reglamento se aplica para la contratación de obras con su modificación la Resolución N° 018-2017-OSCE/CD.

CLÁUSULA DECIMA TERCERO: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el

CONSORCIO CULTURAL
ROSARIO G. FARROMEQUE TOLEDO
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 32126182

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de **siete (07) años** contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la Obra, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DAÑOS A TERCEROS

Constituye obligación de **EL CONTRATISTA** el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua desagüe, teléfono y a terceros afectados. La negativa del contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de la que la Municipalidad Provincial de Huarmey o las empresas Concesionarias de Servicios Públicos, ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o la carta fianza de fiel cumplimiento, de ser el caso.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde: Para Obras
F = 0.15 Para plazos mayores a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DECIMO SETIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40,

CONSORCIO CULTURAL
ROSARIO G. FARROMEQUE TOLEDO
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 32126162

HUARME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirecta, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A ofrecido, negocios o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente, o a través de sus socios, accionistas, participaciones, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la que se refiere el artículo 248-A.
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento, y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre

CONSORCIO CULTURAL
ROSARIO G. FARROMEQUE TOLEDO
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 32726187

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

- de 60 días calendarios ... de la firma del

ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza Independencia S/N- Huarmey.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mza. N Lote. 5 Puerto Huarmey (A 1 Cuadra del Mercado Puerto Grande) Ancash – Huarmey – Huarmey

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huarmey a los 01 días del mes de Octubre del 2018.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
Lic. MIGUEL ANGEL MILLA CRUZ
GERENTE MUNICIPAL
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO CULTURAL
ROSARIO G. FARROMEQUE TOLEDO
REPRESENTANTE COMÚN
DNI 32176157
"EL CONTRATISTA"

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

CERRO BLANCO

CERRO BLANCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°005– 2016 CBCG

Conste por el presente documento, de contratación para la ejecución de obra: **"SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. STELLA MARIS DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA"**, que celebra de una parte la empresa **CERRO BLANCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, con RUC N° 20563076721, con domicilio legal común en pasaje f3 Mz. R LT. 07 - santa rosa-Conchitas, Villa María del Triunfo; representado por Sr. ANTHONY PIERRE ROJAS VARGAS, identificado con DNI Nº 43466812, a quien en delante de le denominara El CONTRATANTE y de otra parte la Empresa **HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**., Con RUC Nº: 20531764618, debidamente representado por su Gerente General la Sr. ROSARIO GONZALO FARROMEQUE TOLEDO, identificada con DNI Nº: 32125182, con domicilio legal en MZ. N LT. 05 PUERTO HUARMEY, HUARMEY; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

HUAXME S.A.C. Rosario Gonzalo Farromeque Toledo GERENTE GENERAL

ANTHONY P. ROJAS VARGAS GERENTE GENERAL

CLAUSULA PRIMERA: FINALIDAD DEL CONTRATO

El presente tiene por objeto la ejecución de la obra "**SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. STELLA MARIS DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA**", de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico proporcionado por el CONTRATANTE el mismo que forma parte de la documentación del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 235,365.22 (Doscientos treinticinco mil trecientos sesenticinco con 22/100 Nuevos Soles), costo incluido IGV; éste monto comprende el costo total de Los servicios, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta adquisición del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO

EL CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, y de forma mensual y previa presentación de la valorización correspondiente al avance del mes la cual deberá contar con la conformidad de EL CONTRATANTE lo cual deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (05) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los dos (02) días siguientes.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato se extenderá a partir de la firma del mismo el plazo de ejecución de la obra será de 60 días calendarios.

CLAUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por el expediente técnico y demás documentos que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA en cumplimiento a las garantías de fiel cumplimiento, correspondiente al 10% del monto total. Este podrá ser renovado de ser el caso. Dicha garantía será devuelta EL CONTRATISTA luego de la recepción de los servicios.

CLAUSULA SEPTIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

EL CONTRATANTE está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato (de ser el caso) cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla(s).

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE OBRA

La conformidad de los servicios estará a cargo de EL CONTRATANTE, en el caso de existir observaciones se levantara un Acta de Observaciones, en la que se indicara claramente en que consiste estas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de los servicios por parte de EL CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado durante los servicios, EL CONTRATANTE le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, para la cual se utilizara la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL CONTRATANTE podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas

concordantes.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

De acuerdo con las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en el Distrito de Villa María del Triunfo el día 08 del mes de Enero del año 2016.

CERRO BLANCO S.A.C.
ANTHONY P. ROJAS VARGAS
GERENTE GENERAL
"EL CONTRATANTE"

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL
"EL CONTRATISTA"

PERÚ | Ministerio de Educación | DREA ANCASH | Unidad de Gestión Educativa Local-Huari

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Huari, 27 de abril de 2017.

OFICIO N° 001 -2017-ME-DREA/UGEL-Hi/AGA-OEC.

Señores:

HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Presente

ASUNTO: **INVITA A PARTICIPAR EN CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.**

REFERENCIA : **Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 350-2015-EF y Decreto de Urgencia N° 002-2017-MEF**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez, hacerle llegar la presente invitación con la finalidad de participar en la Contratación de Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Educativa por situación de emergencia conforme a las normas de la referencia.

Con esa finalidad deberá presentar toda la documentación sustentatoria de acuerdo a los Términos de Referencia (TDR) a fin de realizar la contratación directa para el Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Educativa en las Instituciones Educativas priorizadas con ese fin, siendo los siguientes:

1. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa JOSÉ MARÌA ARGUEDAS de Rapayán, Huari-Ancash"**
2. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa N° 86327 del Centro Poblado de Mallas, Huari-Huari-Ancash"**
3. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa "Virgen del Carmen" del Centro Poblado de Mallas, Huari-Huari-Ancash"**
4. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa "Manuel Scoane Corrales" de Rahuapampa, Rahuapampa-Huari-Ancash"**
5. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa "San Cristóbal" del Centro Poblado de Chupan, Huachis-Huari-Ancash"**
6. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa N° 86389 del Centro Poblado de Pariacancha, Uco-Huari-Ancash"**
7. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa N° 418 del Centro Poblado de Acopara, Huantar-Huari-Ancash"**
8. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa "Virgen de Fátima" de Huari, Huari-Huari-Ancash"**
9. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa "Eleazar Guzmán Barrón" de Chaná, San Pedro de Chaná, Huari-Huari-Ancash"**
10. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa N° 86337 del Centro Poblado de Queroragra, Cajay-Huari-Ancash"**
11. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa N° 86432 del Centro Poblado de Chucos, Huantar-Huari-Ancash"**
12. **"Mantenimiento de Infraestructura de la Institución Educativa N° 86468-1 del Centro Poblado de Nuevo Progreso, Chavín de Huantar-Huari-Ancash"**

Ronaldo Gonzalo Turrent Tolado
GERENTE GENERAL

Av. Magisterial N° 195 Huari Telefax 453094 Telef. 453173 453278

PERÚ | Ministerio de Educación | DREA ANCASH | Unidad de Gestión Educativa Local-Huari

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

En caso de requerir mayor información deberá solicitarlo en la Oficina de Abastecimiento de la UGEL-Huari en la Av. Magisterial N° 195 Ciudad de Huari.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

RECIBIDO
FECHA : 27/04/17
HORA : 2:40 pm

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Parromaque Toledo
GERENTE GENERAL

UGEL
HUARI

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUARI

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

Siendo las 10:30 horas del dia ocho de Mayo del año dos mil diesciete, reunidos en el colegio José María Arguedas, Distrito de Rapayan - Huari donde se ejecutara el mantenimiento denominado **"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI - ANCASH"**, en Representación de del colegio José María Arguedas , el profesor encargado Arturo Portella Reyes y el Inspector de la Obra Ing. Luis Salazar Suarez , con CIP: 143820 por parte de la Ugel y por parte de la empresa ejecutora Huaxme Contratistas Generales S.A.C. su Gerente General Sr. Rosario Gonzalo Farromeque Toledo y el Residente Ing. Carlos Mariano Ascón Valdivia, con CIP: 76283; para realizar la Entrega y recepción de Terreno donde se ejecutará el manteamiento de la infraestructura del colegio José María Arguedas , siendo la modalidad de ejecución por CONTRATA a Suma Alzada, con la meta física precisada.

Después de haber recorrido la zona del proyecto conjuntamente con las autoridades se hace entrega del terreno a la empresa, sin observación alguna al respecto, por lo que se precederá a suscribirla por cuadruplicado.

Rapayan, 08 de Mayo del 2017.

POR LA INSTITUCION EDUCATIVA

I.E. "JOSÉ MARIA ARGUEDAS" RAPAYAN
Prof. Arturo A. PORTELLA REYES
DIRECTOR (e)

PROF. ARTURO PORTELLA REYES
ENCARGADO DE DIRECCION

V° B°
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Ing. Luis Salazar Suarez
INGENIERO

ING. LUIS SALAZAR SUAREZ
INSPECTOR
CIP: 143820

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

Sr. ROSARIO G. FARROMEQUE TOLEDO
GERENTE GENERAL

CARLOS MARIANO ASCÓN VALDIVIA
INGENIERO CIVIL

ING. CARLOS M. ASCON VALDIVIA
RESIDENTE
CIP: 59322

HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
RUC: 20531764618

SERVICIOS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA DE HUARI – REGION ANCASH

"Año del buen Servicio Ciudadano"

Rapayan, 23 de Mayo del 2017

CARTA N° 002– 2017 – HUAXME

Ing. Luis Salazar Suarez
C.I.P. N° 143820
Inspector de Obra

Presente. -

Asunto : LIQUIDACION DE SERVICIOS

Referencia : CONTRATO DE SERVICIOS N° 0016-2017-UGEL-HI

De mi especial consideración:

Mediante la presente me dirijo ante Ud., para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo presentar mi liquidación de la ejecución del servicio denominado: "**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE RAPAYAN, HUARI - ANCASH**", para su revisión , aprobación y presentación ante la entidad contratante para su tramite correspondiente.

Esperando contar con lo solicitado, me suscribo de Ud., sin antes reiterándole las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente,

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

CARLOS MARIANO ASCON VALDIVIA
INGENIERO CIVIL
N° REGISTRO C.I.P 76280

Se adjunta:
- ✓ Liquidación Técnica Financiera (original y copia)

cc.
Arch.

DETALLE DE CANCELACION AL CONTRATISTA N° 01

DEL 08 AL 18 DE MAYO DEL 2017

PROCESO DE ADJUDICACION	: POR INVITACION
OBRA	: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MAR ARGUEDAS, DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH
PROPIETARIO	: UNIDAD DE GESTION LOCAL DE LA PROVINCIA DE HUARI
CONTRATISTA	: HUAXME CONTRATISTAS GENERALES SAC
MODALIDAD	: POR CONTRATA - A SUMA ALZADA
RESIDENTE DE OBRA	: ING. CARLOS M. ASCON VALDIVIA
SUPERVISOR DE OBRA	: ING. LUIS SALAZAR SUAREZ
PRESUPUESTO ADJUDICADO	: S/. 116,868.00
PRESUPUESTO S/IGV	: S/. 99,040.68
COSTO DIRECTO TOTAL	: S/. 79,697.40
INICIO DE OBRA	: 08/05/2017
TERMINO DE OBRA	: 18/05/2017
PLAZO DE EJECUCION	: 30 DIAS CALENDARIOS

	DESCRIPCION			VALORIZACION
A:	**VALORIZACION BRUTA : (VB)**		**S/**	**99,040.68**
	TOTAL VALORIZACION BRUTA (VB)		S/	99,040.68
	REAJUSTE POR POLINOMICA "I	1.00	S/	-
B:	**DESCUENTOS : (D)**		**S/**	-
	AMORTIZACION DE ADELANTOS			
	ADELANTO DIRECTO	10.00%	S/	-
	ADELANTO POR MATERIALES	20.00%	S/	-
C:	**VALORIZACION NETA: (VN = VB-D)**		**S/**	**99,040.68**
D:	**RETENCION TOTAL 10 % (ART. 155 DEL REGLAMENTO) DEL MONTO CONTRATADO**			
	PRIMERA AMORTIZACION EFECTUADA DE RETENCION - 10%		**S/**	-
E:	**MONTO NETO (MN=VN-D)**		**S/**	**99,040.68**
	IGV (18%)		**S/**	**17,827.32**
F:	**MONTO EN EFECTIVO A CANCELAR AL CONTRATISTA:**		**S/**	**116,868.00**

SON CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzale Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

CARLOS MARIANO ASCON VALDIVIA
INGENIERO CIVIL
N° REGISTRO CIP 70097

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

HUARMEY... ¡UN PUEBLO CON OPORTUNIDAD PARA TODOS!

"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

CARGO

NFORME N° 009 - 2014 – JCAH – IO/MPH – SGOP – SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - HUIÑA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
FOLIOS 00
30 DIC 2014
Hora: 12:50 pm Folios
Recibido por

: Miguel Ángel Regalado Cruz
Sub Gerente de Obras Públicas

: Ing. Juan Carlo Antequera Huamán.
Inspector de Obra

TO : Conformidad de Mano de Obra (Peón).

: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 86157 CESAR VALLEJO EN EL C.P. SANTIAGO DE HUIÑA, DISTRITO DE HUAYAN, PROVINCIA DE HUARMEY – ANCASH (I-ETAPA)"

ENCIA : RESOLUCION GERENCIAL N° 187– 2014 – MPH/GM

: Huarmey, 30 de Diciembre del 2014.

Por el presente me dirijo a Ud., con la finalidad de informarle lo siguiente: Visto el o por Honorarios Electrónico Nro: E001 - 2 por la suma de S/. 770.00 (Setecientos ta con 00/100 Nuevos Soles), correspondiente al periodo de trabajo del 19 de mbre del 2014 al 29 de Diciembre del 2014, del rubro de Mano de Obra, a nombre ***ONCADA BARRETO MARCO ANTONIO,*** *con dirección Calle 12 de Febrero Mza. F 3 P.J. Santo Domingo - Ancash - Huarmey, con R.U.C. N° 10321251493, por los ios Prestado como Mano de Obra No Calificada* ***Peón****, correspondiente al periodo bajo del 19 de Diciembre del 2014 al 29 de Diciembre del 2014, efectuado por el de Mano de Obra correspondiente a los Insumos del Expediente Técnico de la por Administración Directa:* **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 86157 CESAR EJO EN EL C.P. SANTIAGO DE HUIÑA, DISTRITO DE HUAYAN, PROVINCIA JARMEY – ANCASH (I- ETAPA)"***; realizando las siguientes actividades:*

Obras Provisionales

Trabajos Preliminares

OHLA Perú

ORDEN DE SERVICIO

F-ICOM03/CO-PE-010000-02
(Revisión 4)

N° DE ORDEN	Facturar a	: Obrascón Huarte Lain S.A Suc. Del Perú
OS 1PE327-0068-23	RUC	: 20425123115
	Dirección	: Av. 28 de Julio N 150 - Piso 7 - Miraflores - Lima
	Obra	: 1PE327 RCC Lacramarca
	Dirección	: Av. 28 de julio 150 Miraflores Lima
	Recursos	: 36
	Centro de costo	: 036
	Código de equipo:	:

Señores	HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	R.U.C	20531764618
Dirección	MZA. N LOTE. 5 PUERTO HUARMEY (A 1 CUADRA DE MERCADO PUERTO GRANDE) ANCASH - HUARMEY - HUARMEY	N° Cotizacion	01.07.2023
Atención	ROSARIO GONZALO FARROMEQUE TOLEDO	Fecha de orden	01/07/2023
Teléfono	922258763	Fecha Entrega	30/06/2023
E-mail	huaxmes.a.c@hotmail.com	Lugar entrega	NUEVO CHIMBOTE
Requerimiento	PROCURA-001-23	Fecha de requerimiento	30/06/2023
Usuario	ALEXANDER BACA	Comprador	Alexander Heracleo Baca Peña

Item	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	P. Unitario PEN	P. Total PEN
1	1	Glb	1	Demolicion de Barra de concreto en Mezzanine	450,0000	450,00
2	1	Glb	2	Picado de piso p/Instal. Desague	250,0000	250,00
3	1.89	m2	3	Apertura de Vano 2° piso oficinas	250,0000	472,50
4	1	Glb	4	Demolicion de lavadero en zona de lavanderia	170,0000	170,00
5	3	Glb	5	Demolicion de barra de concreto en Cafetin	450,0000	1.350,00
6	1	Glb	6	Canalizar lavadero área cafetin	150,0000	150,00
7	1	Glb	7	Demolicion de lavadero en zona de lavanderia 3er piso	80,0000	80,00
8	1	Glb	8	Anular terma en zona de lavanderia 3er piso	60,0000	60,00
9	2	Glb	9	Apertura de vano 0.30x0.20 1er piso Ingreso + Protector	170,0000	340,00
10	8	m3	10	Acarreo de Material desmonte	30,0000	240,00
11	2	Und	11	Demolicion de Urinario corrido	200,0000	400,00
12	8	m3	12	Eliminacion de Desmonte	40,0000	320,00
13	26.62	m2	13	Muro en sistema drywall	118,0000	3.141,16
14	3	Und	14	Refuerzo de madera para vanos de puertas	65,0000	195,00
15	20	m2	15	Cambio Cobertura de teatrin (por zonas con fibraforte)	75,0000	1.500,00
16	40	Und	16	Cieloraso con baldosas de 60x60 en mezanine	27,0000	1.080,00
17	22.6	m2	17	Pintura de Muro de teatro	20,0000	452,00
18	173.44	m2	18	Pintura en Tabiqueria de Drywall	22,0000	3.815,68
19	30.24	m2	19	Pintado de Puertas contraplacadas	12,0000	362,88
20	61.4	m2	20	Pintura de área de cafetin	20,0000	1.228,00
21	4	Und	21	Puertas de madera contraplacadas	550,0000	2.200,00
22	4	Und	22	Chapa de pomo para puerta contraplacada	60,0000	240,00
23	3	Und	23	Ventanas de 1.20x1.30m c/vidrio laminado	480,0000	1.440,00
24	2	Und	24	Ventanas de 0.50 x0.80m c/vidrio laminado	230,0000	460,00
25	2	Und	25	Ventanas de 0.30x0.20m c/vidrio antireflex	90,0000	180,00
26	1	Glb	26	Adecuacion de ventana Teatro	1.180,0000	1.180,00
27	1	Glb	27	Ventana Teatro 1er piso c/vidrio laminado 0.80x1.00m	280,0000	280,00
28	23	Und	28	Salida de tomacorriente doble c/tierra	67,0000	1.541,00
29	12	Und	29	Salida de Alumbrado con equipo Led de 60 x 60cm	145,0000	1.740,00
30	3	Und	30	Salida de Interruptor	67,0000	201,00
31	2	Und	31	Colocación de focos de 28 x 28 en baño de varon y damas	60,0000	120,00
32	1	Glb	32	Escalera U del 2° al 3° piso con pasos de plancha estriada	3.500,0000	3.500,00
33	1	Glb	33	Escalera recta del 1er al 2° piso con pasos de plancha estriada	3.500,0000	3.500,00
34	3	Und	34	Urinario losa blanco con llave temporizadora	660,0000	1.980,00
35	4	Und	35	Inodoro de Losa Blanco Nacional	480,0000	1.920,00
36	3	Und	36	Salida de Desague p/ Inodoro y urinario	70,0000	210,00
37	3	Und	37	Salida de Agua p/ Inodoro y urinario	70,0000	210,00
38	6	m2	38	Enchapado con ceramico nacional zona de urinario	70,0000	420,00
39	1	Glb	39	Resanes en SS.HH.	120,0000	120,00

40	5	Und	40	Instalacion de llave en lavamanos de baño	220,0000	1.100,00
41	4	Und	41	Separador de urinario en melamine	85,0000	340,00
42	1	Glb	42	GASTOS GENERALES (8%)	2.815,1400	2.815,14
43	1	Glb	65	UTILIDAD (8%)	2.815,1400	2.815,14

Nota: Solo se valorizará lo realmente suministrado / efectuado.
OHLA ES AGENTE DE RETENCIÓN A PARTIR DEL 1° DE SETIEMBRE DEL 2010.

Notas:
1.- Indicar N° de orden de compra en factura.
2.- En caso de Orden de Compra, el PROVEEDOR deberá entregar los bienes con la guía de remisión correspondiente.
3.- Sellar y firmar orden de compra en el recuadro de conformidad del proveedor.
4.- La firma del presente documento implica la conformidad de la presente orden y de todos sus anexos.
***Solo se facturará lo realmente suministrado/ ejecutado**

CONDICIONES DE LA COMPRA:
A.- Pago de factura Crédito 30 días fecha de factura
B.- El precio incluye servicio en punto donde indique el presente documento
C.- La factura debe ser electrónica y emitida de acuerdo con procedimiento de facturación anexo a la presente orden

Las facturas que no cumplan con los requisitos estipulados en el documento "Recepción de Comprobantes de Pago", el cual forma parte integral de la presente orden, serán observadas y/o rechazadas. La aceptación de la presente orden de servicio implica la aceptación y cumplimiento del documento "Recepción de Comprobantes de Pago".	Neto PEN	44.569,50
	18% IGV	8.022,51
	Total PEN	52.592,01

Miguel Angel Del Barco Guemes

Javier Hidalgo Sánchez

CLIENTE - FIRMA DE APROBADORES

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

PROVEEDOR

Notas:
Informe de Adjudicación Servicio de Acondicionamiento de Oficina Ohla

PANEL FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA

HUAXME S.A.C

RUC: 20531764618
Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash
922258763

EJECUCION DE OBRA DEL CAMPO DEPORTIVO LAURIAMA DEL DISTRITO DE BARRANCA – PROVINCIA DE BARRANCA LIMA













MEJORAMIENTO EN CENTRO EDUCATIVO N° 1560 – JARDIN DE NIÑOS – HUARMEY







INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE EN LA EMPRESA PESQUERA CFG INVESTMENT – PUERTO HUARMEY









ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE GRASS SINTÉTICO EN COLISEO DEPORTIVO EN SECTOR B-8 - HUARMEY










ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL “CABO ALBERTO REYES”
PROVINCIA DE HUARMEY











DESMONTAJE Y TRASLADO A ALMACEN DE PRENSAS, COCINAS Y REDUCTORES DE LA EMPRESA COPEINCA S.A.C. - HUARMEY

















DESARMADO TOTAL DE LANCHAS PESQUERAS















ELABORACION Y COLOCACIÓN DE ENREJADO EN CFG INVESTMENT – ZONA EMBARCADERO PUERTO HUARMEY





ELABORACION Y COLOCACIÓN DE REJAS (CASAS, PARQUES, ESTADIOS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES, FABRICAS, ETC.)















MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL C.P. GARLERO DEL DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY – ANCASH (II ETAPA)


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARME

EXPEDIENTE TÉCNICO

NOMBRE DEL PROYECTO:
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL C.P. TAYCA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH (III - ETAPA)"

UBICACIÓN:
LOCALIDAD : C.P. TAYCA
PROVINCIA : HUARMEY
DISTRITO : HUARMEY
DEPARTAMENTO : ANCASH

VALOR REFERENCIAL : S/. 564,953.76
PLAZO DE EJECUCIÓN : 105 DÍAS CALENDARIOS
CÓDIGO SNIP N° : 237232





















INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL C.P. TAYCA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY ANCASH – (III ETAPA)


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

EXPEDIENTE TÉCNICO

NOMBRE DEL PROYECTO:
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL C.P. TAYCA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH (III - ETAPA)"

UBICACIÓN:
LOCALIDAD : C.P. TAYCA
PROVINCIA : HUARMEY
DISTRITO : HUARMEY
DEPARTAMENTO : ANCASH

VALOR REFERENCIAL : S/. 564,953.76
PLAZO DE EJECUCIÓN : 105 DÍAS CALENDARIOS
CÓDIGO SNIP N° : 237232

Huarmey, Junio 2018




























310E


LIUGONG


LIUGONG
















MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO MUNICIPAL "MARIA ALVARADO TRUJILLO", DISTRITO DE HUARMEY – ANCASH (I ETAPA)


MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARMEY

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO MUNICIPAL MARIA ALVARADO TRUJILLO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY – ANCASH (I-ETAPA)"

TEATRO MUNICIPAL

UBICACIÓN:
LOCALIDAD : HUARMEY
DISTRITO : HUARMEY
PROVINCIA : HUARMEY
DEPARTAMENTO : ANCASH

VALOR REFERENCIAL : S/. 485,011.28
PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIOS

Huarmey, Julio del 2018
















































MARIA ALVARADO TRUJILLO

MANTENIMIENTO, ILUMINACIÓN Y PINTADO EN PARQUE DEL AA.HH. LA VICTORIA - HUARMEY













MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE RAPAYAN – HUARI - ANCASH



























MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA I.E. MARIA CRISTINA DEL VALLE DE HUARMEY (UGEL HUARMEY) – SERVICIO COMUNITARIO ANTE DESASTRE NATURAL























ELABORACIÓN DE RESERVORIO DISTRITO DE CULEBRAS – HUARMEY







MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ACEITE – PETROLEO BUNKER Y DIESEL EN FABRICA CFG – PUERTO HUARMEY














REDMI NOTE 9
SANTIAGO


REDMI NOTE 9
SANTIAGO


REDMI NOTE 9
SANTIAGO


UN-1
DIAM. 4.84 M.
ALTURA 6.10 M.
CAP. 29,620 GLS.
REDMI NOTE 9
SANTIAGO


TK 3
REDMI NOTE 9
SANTIAGO





REDMI NOTE 9
SANTIAGO


REDMI NOTE 9
SANTIAGO


REDMI NOTE 9
SANTIAGO


REDMI NOTE 9
SANTIAGO

ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OLEODUCTOS, GASEODUCTOS Y OTRAS LÍNEAS















INSTALACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍAS DE RIEGO


















ELABORACIÓN DE TORNILLOS SIN FIN, ELEVADORES (HELICOIDALES)









ELABORACIÓN, Y AISLAMIENTO TÉRMICO DE CICLONES – COLECTORES DE POLVO





FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO, REVESTIMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE TANQUES









MANTENIMIENTO DE FILTROS LAROX EN MINA









PERSONAL CALIFICADO EN ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS







CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE BOMBEO DE AGUA





MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS







TRABAJOS DE SOLDADURA EN GENERAL (DISEÑO, HABILITACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN: AGUA, OXÍGENO, GAS, NITRÓGENO, AIRE COMPRIMIDO)












LINCO
ELECTRIC

TRABAJOS DE PINTURA INDUSTRIAL Y DOMÉSTICA EN GENERAL

















CAMBIO DE COBERTURAS Y TECHO DE NAVES INDUSTRIALES









SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS OFICINAS DE OHLA























NO PASAR
NO PASAR
NO PASAR









<

CV DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA

GODOS ESTRADA LUIS EDUARDO

Fecha de Nacimiento: 26 de Marzo de 1991
Dirección: PJ.Villa María Jr. Independencia Mz. Z Lt. 11
Nuevo Chimbote - Ancash
Teléfono : 960743170
DNI : 46900313
E-mail : luis.godos@hotmail.com



Egresado de Ingeniería Civil de la universidad Cesar Vallejo, con conocimientos de procesos constructivos en obra y programas como el AutoCAD, S10, MS PROJECT con objetivos claros y deseos de superación, facilidad de adaptación y al trabajo en equipo.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Primaria : I.E. Alfonso Ugarte.
- Secundaria : I.E. República Argentina.
- Superior : Universidad César Vallejo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL / LABORAL

TEPHI S.A.C. **Diciembre 2013 – Marzo 2014**

PROYECTO:

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL A.H. AMPLIACION LA VICTORIA, EN EL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH (I ETAPA)|

Cargo: Asistente en obra.

- Realizado de informes de obra, metrados, Replanteos.
- Realizar requerimientos de materiales para su uso puesta en obra.
- Valorizaciones.

CONSORCIO SANTA. **JUNIO 2014 – Marzo 2015**

PROYECTO:

“ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, REGION ANCASH”

Cargo: Asistente en obra.

- Realizado de informes de obra, metrados, Replanteos.
- Realizar requerimientos de materiales para su uso puesta en obra.
- Seguimiento de obra en campo y Valorizaciones.

THEPHISAC. **Junio 2015 – Octubre 2015**

PROYECTO:

“TRABAJOS PRELIMINARES ESTRIBOS-PILOTAJE-LOSA DE CONCRETO-ACCESOS-DEFENSAS RIBREÑAS-SEÑALIZACION, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE RAIMONDI”

Cargo: Asistente de residente de obra.

- Realizado de informes de obra, metrados, Replanteos.
- Realizar requerimientos de materiales para su uso.
- Presupuestos y valorizaciones.

EMPRESA SORELI. S.A.C **Diciembre 2015 – Mayo 2016**

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 05 PISOS DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA - ANCASH”

Cargo: Asistente en obra.

- Encargado de informes de obra, metrados.
- Control y requerimientos de materiales para su uso en obra.

- Cronogramas.

JF CONSTRUCTORES S.A.C. Diciembre 2016 – Octubre 2017

PROYECTO:

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I N° 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO.PUNO".

Cargo: Asistente en obra.

- Realizado de informes de obra, metrados, Replanteos.
- Realizar requerimientos de materiales para su uso puesta en obra.
- Seguimiento de obra en campo y Valorizaciones.
- Cronogramas.

CONSORCIO METILA. Abril 2018 – Noviembre 2018

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.EJ. N» 248 VIRGEN PURISIMA DE CONVENTO, DISTRITO DE PISCOBAMBA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, -ANCASH".

Cargo: Asistente en obra.

- Realizado de informes de obra, metrados, Replanteos.
- Realizar requerimientos de materiales para su uso puesta en obra.
- Seguimiento de obra en campo y Valorizaciones.
- Cronogramas.

CONSORCIO JF. **Diciembre 2018 –Marzo 2019**

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL PJ. DOS DE MAYO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH, lll - ETAPA".

Cargo: Asistente en obra.

- Realizado de informes de obra, metrados, Replanteos. Cronogramas.
- Realizar requerimientos de materiales para su uso puesta en obra.
- Seguimiento de obra en campo para el llenado de cuaderno de obra y Valorizaciones.

CONSORCIO SAN JUAN. **Setiembre 2019 –Marzo 2020**

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLCAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN – PROVINCIA DE SIHUAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH

Cargo: Asistente en obra.

- Realizado de informes de obra, metrados, Replanteos. Cronogramas.
- Realizar requerimientos de materiales para su uso puesta en obra.
- Seguimiento de obra en campo para el llenado de cuaderno de obra y Valorizaciones.

CONSORCIO PRO AGUA NORTE. **Octubre 2020 – Diciembre 2020**

PROYECTO:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAUPE, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA" SNIP 295870

Cargo: Asistente en obra.

- Realizado de informes de obra, metrados, Replanteos. Cronogramas.
- Realizar requerimientos de materiales para su uso puesta en obra.
- Seguimiento de obra en campo para el llenado de cuaderno de obra y Valorizaciones.

CONSORCIO BUENOS AIRES. Enero 2021 – Abril 2021

PROYECTO:

“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 1689 CON CODIGO LOCAL 37843 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Cargo: Asistente en obra.

- Realizado de informes de obra, metrados, Replanteos. Cronogramas.
- Realizar requerimientos de materiales para su uso puesta en obra.
- Seguimiento de obra en campo para el llenado de cuaderno de obra y Valorizaciones.

CONSORCIO GC&L. JUNIO 2021 – JULIO 2021

PROYECTO:

"CREACION DEL PONTON CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO – DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Cargo: Asistente en obra.

- Realizado de informes de obra, metrados, Replanteos. Cronogramas.
- Realizar requerimientos de materiales para su uso puesta en obra.
- Seguimiento de obra en campo para el llenado de cuaderno de obra y Valorizaciones.

EMPRESA GRUPO CELLCH AGOSTO 2021 – NOVIEMBRE 2021 CONSTRUCCION Y MINERIA E.I.R.L

PROYECTO:

PASHPAP – CAMPAMENTO EL BRONCE - MACATE- HABILITACION DE PLATAFORMAS PARA PERFORACION CON DIAMANTINA Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO.

Cargo: Ingeniero Residente.

- Control de fichas de gestiones de Seguridad.
- Supervisor de control de operaciones dentro de proyecto.
- Coordinaciones y realización de requerimientos de materiales para su uso puesta en proyecto
- Realizado de informes mensuales y valorizaciones.
- Coordinaciones y/o reuniones con supervisores de diferentes contratas dentro de proyecto.

ACTUALIZACION PROFESIONAL

COLEGIO DE INGENIEROS – 2013
- **CONFERENCIA: “DISEÑO DE PAVIMENTOS”**

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – 2014
- **CONFERENCIA: “CONIC” I CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL**

CERTIFICADO: CAPACITACION EMPRESARIAL – 2015
- **SOFTWARE S10.**

CADGIS – MAYO 2015
- **SOFTWARE MS PROJECT 2010.**

A & J – FEBRERO – 2019.
- **CERTIFICADO: CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN “LEY DE CONTRATACIONES EN OBRAS PUBLICAS”**

ACIST PERU (CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL) – AGOSTO 2019
- **CERTIFICADO: TECNICO EN OFIMATICA 2019 AVANZADO.**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA – 2019
- **AUTOCAD**

CACP PERU (Asesoría y Capacitación Profesional) – 2020
- **VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRA CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LEY N°30225 Y SU MODIFICACION SEGÚN DS 377-2019-EF. CON EL USO DE SOFTWARE: EXCEL Y S10 2005.**

IDIOMAS

- **INGLES**
  Intermedio

MANEJO DE SOFTWARE

- **AutoCAD**
- **Microsoft Office 2013.**
- **S10**
- **MS Project.**

REFERENCIAS

Sr. Giim Carlos Almora Alfaro
Ingeniero Residente/ Consorcio VM.

Sr. Gianfranco Soria
Caballero Arquitecto / Empresa Soreli.
Cel. : 981138979

Sr. Miguel Ruiz Guillen
Ingeniero Residente/ Consorcio Santa.

Sr. Carlo Huerta
Ingeniero Residente/ Consorcio JF. Cel.: 988137620

Sr. German Osorio Broncano
Ingeniero Civil / Cel.: 945758895

Sr. Alberto Dávila Farfán
Ingeniero Supervisor/ Consorcio JF

Sr. Alicia J. Altuna Cabrera
Representante Común de Consorcio San Juan
Cel.: 985650395

Sr. Rosa Evelina Altuna Cabrera Gerente Empresa TEPHI S.A.C
Cel.: 99452187

Sr. Carlos Altuna Cabrera Ingeniero Civil

Sr. Oscar H. Julca Chacón
Gerente General JF Constructores S.A.C

Sr. Carmen Llicahua M.
Gerente General Grupo Cellch
Cel: 943478318

Sr. Elmer Garboso
Supervisor de Operaciones Grupo Cellch Cel: 9477118109

TEPHI S.A.C.

CONTRATISTAS GENERALES

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALQUILER DE EQUIPOS, OBRAS CIVILES, DEMOLICIONES Y SANEAMIENTOS

EVALUADO

EL QUE SUSCRIBE, ROSA EVELINA ALTUNA CABRERA, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA TEPHI SAC CONTRATISTAS GENERALES.

CERTIFICA

Que, el Ingeniero LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA, con DNI Nº 46900313 ha laborado en esta Empresa, desempeñándose en el cargo de **INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE** en el desarrollo de la Obra:

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL A.H. AMPLIACION LA VICTORIA, EN EL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH (I ETAPA)"

Durante el periodo del 18 de Diciembre del 2013 al 17 de Marzo del año 2014.

El mencionado profesional durante su permanencia en la ejecución de la obra ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las funciones inherentes al cargo.

Chimbote, 08 de Abril del 2017

TEPHI SAC
ROSA E. ALTUNA CABRERA
GERENTE GENERAL



EL QUE SUSCRIBE, CARMEN ROSA ROJAS DELGADO, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO SANTA:

CERTIFICA

Que, el Ing. **LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA**, identificado con documento de identidad Nº 46900313 ha laborado en este Consorcio, desempeñándose como Ingeniero **ASISTENTE DE RESIDENTE** en la ejecución de la Obra:

- **ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISDTRITO DE CHJIMBOTE, PROVINCIA SANTA , REGION ANCASH"**

Durante el periodo del 09 de Junio del 2014 al 31 de Marzo del año 2015.

El mencionado profesional durante su permanencia en la ejecución de la obra ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las funciones inherentes al cargo.

Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chimbote, 09 de Abril del 2015

CONSORCIO SANTA
CARMEN ROJAS DELGADO
REPRESENTANTE

TEPHI S.A.C.

CONTRATISTAS GENERALES

EVALUADO

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ALQUILER DE EQUIPOS, OBRAS CIVILES, DEMOLICIONES Y SANEAMIENTOS

EL QUE SUSCRIBE, ROSA EVELINA ALTUNA CABRERA, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA TEPHI SAC CONTRATISTAS GENERALES.

CERTIFICA

Que, el Ingeniero LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA, con DNI Nº 46900313 ha laborado en esta Empresa, desempeñándose en el cargo de **INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE** en el desarrollo de la Obra:

"TRABAJOS PRLIMINARES ESTRIBOS-PILOTAJE-LOSA DE CONCRETO-ACCESOS-DEFENSAS RIBREÑAS-SEÑALIZACION, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE RAIMONDI"

Durante el periodo del 08 de Junio del 2015 al 22 de Octubre del año 2015.

El mencionado profesional durante su permanencia en la ejecución de la obra ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las funciones inherentes al cargo.

Chimbote, 11 de Noviembre del 2015

TEPHI SAC
ROSA E. ALTUNA CABRERA
GERENTE GENERAL

GS

GRUPO SORELI – ARQUITECTOS S.A.C.

EL QUE SUSCRIBE, GIAN FRANCO SORIA CABALLERO, GERENTE DEL GRUPO SORELI – ARQUITECTOS S.A.C.

CERTIFICA

Que, el Ingeniero LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA, con DNI Nº 4690013 ha laborado en esta Empresa, desempeñándose en el cargo de **INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE** en el desarrollo de la Obra:

- **"CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 05 PISOS DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA - ANCASH"**

Durante el periodo del 15 de Diciembre del 2015 al 22 de Mayo del año 2016.

El mencionado profesional durante su permanencia en la ejecución de la obra ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las funciones inherentes al cargo.

Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chimbote, 29 de Mayo del 2016

GRUPO SORELI S.A.C.
Gianfranco X. Soria Caballero
GERENTE GENERAL

JF CONSTRUCTORES S.A.C.
PJ. CELENDIN N° 261 URB. RAMON CASTILLA – CAJAMARCA-PERU RUC: 20495675611

EL QUE SUSCRIBE, OSCAR HARRINSON JULCA CHACON , GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA JF CONSTRUCTORES S.A.C..

CERTIFICA

Que, el Sr. Ing. **LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA**, identificado con DNI Nº 46900313 ha laborado en esta Empresa como ASISTENTE DE RESIDENTE, en el desarrollo de la obra: **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I N° 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO.PUNO"** .

Durante el periodo del 08 de Diciembre del 2016 al 22 de Octubre del año 2017.

El mencionado profesional durante su permanencia en la Empresa ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las funciones inherentes al cargo.

Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chimbote, 10 de noviembre del 2017

JF CONSTRUCTORES S.A.C.
Oscar H. Julca Chacón
GERENTE GENERAL

CEL.: 962815020 / 949920112 Tlf: (043) 227885
E_MAIL: jf.constructores.sac@hotmail.com

CONSORCIO METILA

EJECUCION DE OBRAS CIVILES
Y ALQUILER DE MAQUINARIA
RUC: 20407764430

EL QUE SUSCRIBE, ALICIA JANETH ALTUNA CABRERA, REPRESENTANTE DEL "CONSORCIO METILA"

CERTIFICA

Que, el Ingeniero Civil **LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA**, identificada con DNI N° 46900313 ha laborado en esta Empresa, desempeñándose en el cargo de Ingeniero **ASISTENTE DE RESIDENTE** en el desarrollo de la Obra:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 248 VIRGEN PURISIMA DE CONVENTO, DISTRITO DE PISCOBAMBA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, – ANCASH".

Durante el periodo del 10 de Abril del 2018 al 19 de Noviembre del año 2018.

El mencionado profesional durante su permanencia en la ejecución de la obra ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las funciones inherentes al cargo.

Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 26 de Noviembre del 2018

CONSORCIO METILA
Alicia J. Altuna Cabrera
REPRESENTANTE LEGAL

Direcc. Jr. Coishco/Pelicano Mz B' Lote 24 Urb. Buenos Aires Nuevo Chimbote

CONSORCIO

Ejecución de Obras Civiles

EL QUE SUSCRIBE, ADA PRISCILA ROJAS RIOS, REPRESENTANTE DEL "CONSORCIO JF"

CERTIFICA

Que, el Ingeniero Civil **LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA**, identificada con DNI N° 46900313 ha laborado en esta Empresa, desempeñándose en el cargo de Ingeniero **ASISTENTE DE RESIDENTE** en el desarrollo de la Obra:

"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL P.J. DOS DE MAYO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – ANCASH, III – ETAPA".

Durante el periodo del 15 de Diciembre del 2018 al 31 de Marzo del año 2019.

El mencionado profesional durante su permanencia en la ejecución de la obra ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las funciones inherentes al cargo.

Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 10 de abril del 2019

CONSORCIO JF
Ada Priscila Rojas Rios
REPRESENTANTE

Dirección: Jr. Coishco/Pelicano Mz. B Lote 24 Urb. Buenos Aires – Nuevo Chimbote
Teléfono: 043-750729 – 954 625 146

CONSORCIO SAN JUAN

Ejecución de Obras Civiles

EL QUE SUSCRIBE, ALICIA JANETH ALTUNA CABRERA, REPRESENTANTE DEL "CONSORCIO SAN JUAN"

CERTIFICA

Que, el Ingeniero Civil **LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA**, identificada con DNI N° 46900313 ha laborado en esta Empresa, desempeñándose en el cargo de Ingeniero **ASISTENTE DE RESIDENTE** en el desarrollo de la Obra:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLCAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN – PROVINCIA DE SIHUAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Durante el periodo del 09 de Setiembre del 2019 al 05 de Marzo del año 2020.

El mencionado profesional durante su permanencia en la ejecución de la obra ha demostrado honradez, puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las funciones inherentes al cargo.

Se le expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 12 de Marzo del 2020

CONSORCIO SAN JUAN
Alicia J. Altuna Cabrera
REPRESENTANTE COMUN



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CONIC 2014
I CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

CERTIFICADO

OTORGADO A:

GODOS ESTRADA, LUIS EDUARDO

Por su participación como **ASISTENTE** en el **I CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL** denominado **"DESAFÍOS DE LA INGENIERÍA CIVIL EN EL SIGLO XXI"**, con una duración de 40 horas académicas, realizado los días 10, 11, y 12 de Noviembre de 2014.

NUEVO CHIMBOTE, NOVIEMBRE DE 2014

Dr. Carlos Mendoza Hernández
DIRECTOR ACADÉMICO
UCV - CHIMBOTE

Dra. Tania Ruiz Gómez
DIRECTORA GENERAL
UCV - CHIMBOTE

Ing. Victor Ricardo Rojas Silva
DIRECTOR ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL
UCV - CHIMBOTE

CERTIFICADO

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

Se expide el presente al Ing.:

LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA

Por su participación y aprovechamiento en el curso del **Software S10**, Módulo de **Gerencia de Proyectos Versión ERP** (incluye Planeamiento gráfico con el MS Project), habiendo recibido un total de 16 horas de capacitación, 15 al 18 Octubre 2015.

San Borja, 18 de Octubre 2015

Ing. José V. Ramírez Núñez
Instructor

CADGIS

CADGIS

CAPACITACIÓN EN SOFTWARE DE MINERÍA

Certificado



Otorgado a: LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA

Por haber: APROBADO

El Curso de: MS PROJECT 2010 - NIVEL AVANZADO

Realizado del: 20-05-2015 al 31-05-2015

Con duracion de: 20 horas

Lima 31 de Mayo del 2015

INSTITUTO MINERO CADGIS
GERENTE GENERAL

Jorge Achuy Salcedo
GERENTE DE CADGIS
www.cadgisperu.com



CURSO DE ACTUALIZACIÓN

LEY DE CONTRATACIONES EN OBRAS PÚBLICAS

OSCE

CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO ES OTORGADO A:

Luis Eduardo Godos Estrada

Por haber participado en el **Curso de Actualización Ley de Contrataciones en Obras Públicas** en calidad de **ASISTENTE**, organizado por el Centro de Estudios de Capacitación y Desarrollo A&J, realizado desde el día 08 de setiembre al 01 y 02 de febrero, con una duración de 24 horas lectivas.

Chimbote, febrero 2019

Abog. Yesenia del Pilar Alvarado Figueroa
DIRECTOR CECAJ
CENTRO DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A&J

Dr. José Ángel Dávalos Chuquipoma
DIRECTOR ACADÉMICO
CENTRO DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A&J

aci

CECAJ CI.0017 2019

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO

ACIST PERU
CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL

computron
Tu mejor alternativa

PERÚ Ministerio de Educación

CERTIFICADO



Otorgado a:

LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA

Quien ha culminado y aprobado satisfactoriamente el curso:

Técnico en Ofimática 2019 Avanzado

En el grupo del 14 de enero de 2019 al 19 de julio de 2019, obteniendo un promedio de dieciocho (18), por la modalidad de convalidación, haciendo un total de 300 horas pedagógicas, y evaluado por un Instructor Master con Certificación Internacional "Master Microsoft Office Specialist - Expert".

DIRECCIÓN GENERAL

Richar Eli Bacon Terrones
Director General
IEST. COMPUTRON

ACIST PERU · GERENCIA GENERAL · CENTRO DE CAPACITACIÓN

Carlo César Campos Cueto
Master Microsoft Office (Y4eS-w7am) (Q2sS-4TmW) verify.certiport.com
Coordinador General, Acist PERÚ

Office

Lima - Perú, 05 de agosto de 2019

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L.

CACP PERÚ
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

TEMARIO:

TEMA 01: VALORIZACIÓN Y TIPOS DE VALORIZACIÓN.
- Normas vigentes.
- Conceptos.
- Tipos de Valorizaciones.
- Procedimientos.
- Sistema de Valorizar.

TEMA 02: FORMATOS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR EN UNA VALORIZACIÓN.
- Documentos Requeridos Para El Trámite De La Valorización
- Formato De Valorizaciones De Ministerio De Economía Y Finanzas.
- Desarrollo de un caso práctico de valorización (Excel).
- Obra Principal.
- Valorización de Mayores Gastos Generales.
- Valorizaciones de Adicionales de Obra.

TEMA 03: VALORIZACIÓN DE OBRAS ADELANTADAS Y ATRASADAS
- Valorizaciones.
- Penalidades. Multas.
- Valorizaciones Obras Adelantadas: Reintegros.
- Valorizaciones Obras Atrasadas: Reintegros. Mayores Gastos Generales.
- Reajuste.
- Desarrollo de un caso práctico (Excel).

TEMA 04: ELABORACIÓN DE FÓRMULAS POLINÓMICAS CON S10.
- Formula de Calculo.
- Elaboración de Formula Polinómica con el uso del Programa S10.
- Introducción al programa.
- Introducción a la elaboración de presupuestos con S10.

TEMA 05: AMPLIACIONES Y ADICIONALES DE OBRAS.
- Ampliaciones de Plazo
- Adicionales de Obra
- Desarrollo de un caso práctico (Excel)

TEMA 06: VALORIZACIONES CON ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES.
- ADELANTO DIRECTO.
- ADELANTO DE MATERIALES

TEMA 07: LIQUIDACIÓN DE OBRA POR CONTRATA
- Definición de Liquidación de Obra.
- Procedimientos.
- Plazos para liquidar.
- Adelanto de Materiales:
- Marco Normativos.

TEMA 08: LIQUIDACIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- Liquidación de Obras por administración Directa
- Desarrollo de un caso práctico. Liquidación Técnico-Financiero.

CERTIFICADO

Otorgado a:

Bach. LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA

Por haber concluido y APROBADO satisfactoriamente el Curso Teórico-Práctico:

VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LEY Nº 30225 Y SU MODIFICACIÓN SEGÚN DS 377- 2019- EF. CON EL USO DE SOFTWARE: EXCEL Y S10 2005

Desarrollado en el Auditorio Central de la Consultora CACP PERÚ - Sede Nuevo Chimbote- Ancash, desde el 03 de Enero de 2020 al 21 de Febrero de 2020, con una duración de 80 horas académicas y obteniendo una nota aprobatoria de 17 (Diecisiete).

Por tanto se expide el presente CERTIFICADO para que se le reconozca como tal.

Nvo. Chimbote, 23 de Febrero de 2020.

GERENTE GENERAL
C.A.C.P.

Bach. Miall André Núñez Gómez
GERENTE GENERAL
Reg. CBP Nº 13495

PONENTE
C.A.C.P.

Ing. Mario Roberto Olortegui Iglesias
PONENTE C.A.C.P. S.R.L.
Reg. CIP Nº 135385

Registro Nº 13

CACP PERÚ
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L.

CERTIFICADO DE ESTUDIOS

La Corporación de Asesoramiento y Capacitación Profesional C.A.C.P. S.R.L., organizador del Curso Teórico-Práctico en **VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LEY Nº 30225 Y SU MODIFICACIÓN SEGÚN DS 377- 2019- EF. CON EL USO DE SOFTWARE: EXCEL Y S10 2005,** desarrollado desde el 03 de Enero de 2020 al 21 de Febrero de 2020 en la ciudad de Nuevo Chimbote-Ancash certifica que:

Bach. LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA

Descripción de la estructura curricular:

TEMA	ESTRUCTURA CURRICULAR	HORAS ACADÉMICAS
1	VALORIZACIÓN Y TIPOS DE VALORIZACIÓN.	10 Hrs.
2	FORMATOS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR EN UNA VALORIZACIÓN.	10 Hrs.
3	VALORIZACIÓN DE OBRAS ADELANTADAS Y ATRASADAS.	10 Hrs.
4	ELABORACIÓN DE FÓRMULAS POLINÓMICAS CON S10.	10 Hrs.
5	AMPLIACIONES Y ADICIONALES DE OBRAS.	10 Hrs.
6	VALORIZACIONES CON ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES.	10 Hrs.
7	LIQUIDACIÓN DE OBRA POR CONTRATA	10 Hrs.
8	LIQUIDACIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	10 Hrs.
TOTAL		80 Hrs.

Ha concluido y **APROBADO** con las siguientes calificaciones:

CRITERIOS Y EVALUACIÓN	PESO	NOTA
TRABAJO FINAL	40 %.	17
EXÁMEN	60 %.	17
PROMEDIO FINAL		17

Así consta en los registros institucionales a los que nos remitimos.
CONSULTORIA C.A.C.P. S.R.L.

Libro: 02
Folio: 353
Registro: 17

El Fedatario de la Universidad César Vallejo
Filial Chimbote
DA FE:
Que esta copia reproduce fielmente el documento original que ha tenido a la vista
Chimbote 10 DIC. 2019
Dr. Carlos Alfredo Mendoza Hernández
FEDATARIO
Autorizado con RD Nº 060-2019/UCV

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CONFIERE A:

LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

EL GRADO ACADÉMICO DE

BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL

OTORGADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 AL HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

POR LO TANTO, SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL.

DADO Y FIRMADO EN TRUJILLO, 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.

MGTR. VÍCTOR SANTISTEBAN CHÁVEZ
SECRETARIO GENERAL

DR. HUMBERTO LLEMPÉN CORONEL
RECTOR

DR. RICARDO MANUEL DELGADO ARANA
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

CERTIFICACIÓN

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO QUE SUSCRIBE, CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES AUTÉNTICO Y HA SIDO EXPEDIDO Y SUSCRITO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA UNIVERSIDAD, CUYAS FIRMAS SON IGUALMENTE AUTÉNTICAS.

TRUJILLO, 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.

SECRETARÍA GENERAL

EDATARIO UCV FILIAL CHIMBOTE


Dr. Carlos Alfredo Henríquez Hernández
FEDATARIO



CÓDIGO DE LA UNIVERSIDAD: **052**
TIPO DE DOCUMENTO: **1**
NÚMERO DE DOCUMENTO: **46900313**
ABREVIATURA GRADO/TÍTULO: **B**
GRADO O TÍTULO SE OBTUVO POR: **BACHILLER AUTOMÁTICO**
MODALIDAD DE ESTUDIOS: **P**
NÚMERO DE RESOLUCIÓN: **0372-2019-UCV**
FECHA DE RESOLUCIÓN: **29/10/2019**
TIPO DE EMISIÓN DEL DIPLOMA: **O**
CÓDIGO DEL LIBRO: **5**
CÓDIGO DEL FOLIO: **896**
NRO. DE REGISTRO EN EL LIBRO: **3**

052-071858

05



EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CONFIERE A:

LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

EL **TÍTULO PROFESIONAL** DE

INGENIERO CIVIL

OTORGADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020 AL HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

POR LO TANTO, SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL.

DADO Y FIRMADO EN TRUJILLO, 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

ABOG. ROSA JULIANA LOMPARTE ROSALES
SECRETARIO GENERAL

DR. HUMBERTO LLEMPÉN CORONEL
RECTOR

DR. EDWARD FREDDY RUBIO LUNA VICTORIA
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CERTIFICACIÓN

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO QUE SUSCRIBE, CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES AUTÉNTICO Y HA SIDO EXPEDIDO Y SUSCRITO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA UNIVERSIDAD, CUYAS FIRMAS SON IGUALMENTE AUTÉNTICAS.

TRUJILLO, 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

SECRETARIA GENERAL

CÓDIGO DE LA UNIVERSIDAD :	052
TIPO DE DOCUMENTO :	I
NUMERO DE DOCUMENTO :	46900313
ABREVIATURA GRADO/TÍTULO :	T
GRADO O TÍTULO SE OBTUVO POR :	SUSTENTACIÓN DE TESIS
MODALIDAD DE ESTUDIOS :	P
NUMERO DE RESOLUCIÓN :	0374-2020-UCV
FECHA DE RESOLUCIÓN :	29/10/2020
TIPO DE EMISIÓN DEL DIPLOMA :	O
CÓDIGO DEL LIBRO :	4
CÓDIGO DEL FOLIO :	662
NRO. DE REGISTRO EN EL LIBRO :	20

052-095827

05

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH – CHIMBOTE

EL DECANO Y LA DIRECTORA SECRETARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH CHIMBOTE.

ACREDITA QUE:

GODOS ESTRADA LUIS EDUARDO

INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado (a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito (a) con registro CIP Nº **254553.**

Por tanto:

Se expide la presente **CONSTANCIA** para que se reconozca como tal, estando colegiado (a) conforme a ley **14086**, para ejercer la profesión de INGENIERO (A).

Nuevo Chimbote, 10 de Febrero del 2021

Ing. CIP Rigoberto Cerna Chávez
Decano

Ing. CIP Johanna del Carmen Sotelo Urbano
Directora Secretaria

Av. Pacífico C1-11 Urb. Las Casuarinas 2da Etapa - Nuevo Chimbote
Central: 043 316270 | Secretaría: 043 318175 | Cel: 988 005567
www.cip-chimbote.org | cip.chimbote@cip.org.pe | secretariag.cdachimbote@cip.org.pe
CIP Ancash Chimbote

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



El Decano Nacional:

Por cuanto **LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA**

INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **254553** en cumplimiento de ley 28858, con fecha **10/02/2021**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO

Miraflores, 17 de Marzo de 2021

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano Nacional

Ing. Segundo Eduardo Reusche Castillo
Director Secretario Nacional

N 11-254553



Teck

CERTIFICADO

Otorga el presente reconocimiento al

Sr(a): LUIS GODOS ESTRADA de la empresa GRUPO CELLCH

Por su desempeño y compromiso en seguridad y salud ocupacional en el Proyecto PASHPAP, colaborando a lograr los objetivos, y hacer posible la visión de Teck de que todos regresen a casa, sanos y salvos todos los días.

Lima, 10 de noviembre 2021

Miguel Arenas
Gerente General

Jimy Diaz
Geólogo Senior de Proyecto

Liz Bernaola
Líder Senior en Seguridad, Sustentabilidad y Aprobaciones Regulatorias

Luis Quinto
Especialista Senior HSE

CV. ING. LUIS EDUARDO GODOS ESTRADA DNI Nº 46900313

CUADRO RESUMEN DE EXPERIENCIA LABORAL

FECHA	OBRA	ENTIDAD	TIEMPO EN DIAS
Diciembre 2013 -Marzo 2014	"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe del A.H. Ampliación La Victoria, en el Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey-Ancash (I ETAPA)	Municipalidad Provincial de Huarmey	90 Días
Junio 2014 -Marzo 2015	"Adecuación a la Norma Sanitaria de la Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de Chimbote, Distrito de Chimbote, Provincia Santa, Región Ancash"	Municipalidad Provincial del Santa	270 Días
Junio 2015 -Octubre 2015	"Trabajos Preliminares Estribos-Pilotaje-Losa de Concreto-Accesos-Defensas Ribereñas-Señalización, para la Construcción del Puente Raimondi"	Municipalidad Distrital de Antonio Raimondi Ancash	120 Días
Abril 2018 -Noviembre 2018	"Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.J.N° 248 Virgen Purísima de Convento, Distrito de Piscobamba Provincia de Mariscal Luzuriaga. Ancash"	Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga	240 Días
Diciembre 2018 -Marzo 2019	"Mejoramiento y Construcción de Pistas en el P.J Dos De Mayo, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa-Ancash, III-Etapa"	Municipalidad Provincial del Santa	90 Días
Setiembre 2019 -Marzo 2020	"Mejoramiento y Ampliación del Palacio Municipal de la Localidad de Colcapampa del Distrito de San Juan-Provincia de Sihuas-Departamento de Ancash"	Municipalidad Distrital de San Juan	180 Días
Octubre 2020 -Diciembre 2020	"Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación del Saneamiento en la Localidad de Chaupe, Distrito de Querocotillo-Cutervo-Cajamarca" SNIP 295870	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	60 Días
Enero 2021 -Abril 2021	"Rehabilitación del Local Escolar 1689 con Código Local 37843 del Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash"	Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote	90 Días
Junio 2021 -Julio 2021	"Creación del Ponton Carrozable de la Comunidad de Huichanga, Distrito de Cusca, Provincia de Corongo-Departamento de Ancash"	Municipalidad Distrital de Cusca	30 Días
	TOTAL		**1,170 Días**



CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres	**BERROCAL TOLEDO BRINNER JOHAN**
Lugar de Nacimiento	**Huarmey, Huarmey, Ancash**
Fecha de Nacimiento	**20/06/1979**
Domicilio	**Calle Angel Presa 190**
DNI	**40640681**
Celular	**956973122**
E- mail	**johantey_2079@hotmail.com**
Estado Civil	**Soltero**
Profesión	**Ingeniero Civil**

DESARROLLO ACADEMICO

Primaria	• **C. E 88106 José Carlos Mariátegui, Huarmey – Ancash , 1986-1992**
Secundaria	• **C. E 88106 José Carlos Mariátegui, Huarmey – Ancash , 1992 – 1996**
Superior	• **Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI – Ingeniería Civil**

PERFIL

Ingeniero Civil. Con capacidad y conocimiento para el Desarrollo de mi especialidad. Con eficiencia, habilidad lógica y facilidad de Aprendizaje. Responsable, sociable y puntual. Con disposición para el trabajo a Presión, de trabajo grupal y en equipo, actitud para desarrollar apropiadamente las sugerencias y órdenes de superiores y compañeros de trabajo. Con interés por Tener éxito, rendir y ser proactivo.

EXPERIENCIA LABORAL

- **Sub Gerente de Catastro y Obras Privadas** de la Municipalidad Provincial de Huarmey, durante los meses Febrero hasta Diciembre del 2022.
- Servicios para la **Elaboración de Expedientes**, levantar esquelas de observaciones de los programas municipales de vivienda y otros servicios encomendados en la Subgerencia de Formalización de la Propiedad y habilitaciónes Urbanas, durante los meses de Enero a Diciembre del 2021.

- **Gestor en Ejecución de Inversiones** para coordinar, gestionar acciones, monitorear y reportar los avances de la ejecución de las inversiones de Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de la Municipalidad Distrital de Huayan; durante el mes de Julio hasta Diciembre del 2020.

- Servicios de un **Bachiller en Ingeniería Civil**, como asistente técnico de unidad formuladora para el registro de los proyectos de inversión pública en el banco de inversiones la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de Agosto del 2019 hasta Enero del 2020.

- Servicio del **Registro de los Proyectos** de inversión pública al banco de inversiones de la unidad formuladora a cargo de la Oficina de Unidad Formuladora a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de Junio y Julio del 2019.

- Servicios prestados como **Asistente Técnico** para la Oficina de Unidad Formuladora a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de Mayo del 2019.

- Servicios prestados de un **Bachiller en Ingeniería Civil** para la verificación del estado situacional de los proyectos viables y activos en el banco de inversiones y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de Enero hasta Abril del 2019.

- Servicios prestados de un **Asistente del Residente** para cumplimiento a la actividad denominada: Mejoramiento, ampliación del servicio de transitabilidad peatonal en el Sector B-8, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey – Ancash (II etapa), a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas, durante 30 días calendarios, hasta la culminación de la obra. Octubre del 2018.

- Servicios prestados de **Inspección Técnica** en las Zonas Urbanas y Rurales de la ciudad de Huarmey, de la Sub Gerencia de la Formalización de la Propiedad y Habilitación Urbanas, durante los meses de Marzo hasta Mayo del 2018.

- Servicios prestados para el **Levantamiento Topográfico**, procesamiento de datos de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de Enero y Febrero del 2018.

- Servicios prestados para el **Levantamiento Topográfico**, procesamiento de datos de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de Octubre hasta Diciembre del 2017.

- Servicios prestados como **Bachiller en Ingeniería Civil** para la proyección de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de Mayo hasta Setiembre del 2017.

- Servicios prestados de **Inspección técnica** en el Programa Municipal de Vivienda Buena Villa de la Sub Gerencia de la Formalización de la Propiedad y Habilitación Urbanas, durante los meses de Marzo a Abril del 2017.

- Servicios prestados como **Bachiller en Ingeniería Civil** para la elaboración de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de Enero y Febrero del 2017.

- Servicios prestados de un **Asistente para levantamiento topográfico** de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de Agosto hasta Diciembre del 2016.

- Servicios prestados de **Asistencia para la elaboración de informes** de las valorizaciones de obra en ejecución, inspección técnica y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Obras Públicas, durante el mes de Julio del 2016.

- Servicios prestados como **Bachiller en Ingeniería** para el levantamiento de información e identificación de barreras urbanísticas para cumplir las funciones de técnico en Ingeniería Civil, para el cumplimiento de la Meta N°07: Diagnostico de nivel para las personas con discapacidad y movilidad reducida", durante los meses de Marzo hasta Mayo del 2016.

- Servicios prestados para realizar **Levantamiento Topográfico**, procesamiento de datos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de Enero del 2016.

- Servicios prestados para realizar **Levantamiento Topográfico**, procesamiento de datos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de Octubre hasta Diciembre del 2015.

- Servicios prestados de un asistente para **Levantamiento Topográfico** de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de Julio hasta Setiembre del 2015.

- Servicios prestados para la utilización de AutoCAD y AutoCAD civil 3D, para elaboración de planos de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de Junio del 2015.

- Servicios prestados para realizar levantamiento topográfico y demás funciones encomendados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de Abril y Mayo del 2015.

- Servicios prestados para la utilización de AutoCAD y AutoCAD civil 3D, para elaboración de planos de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de Febrero y Marzo del 2015.

CERTIFICADO Y CAPACITACIONES

- Diploma por participación en el **Curso Especializado de Ley de Contrataciones con el Estado** – Ley Nº 30225, realizado del 04 de enero al 22 de febrero del 2020.

- Diploma por participación en el **Curso Especializado Formulación de Proyectos de Inversión**, realizado del 05 de enero al 23 de febrero del 2020.

- Certificado de participación en el taller de capacitación por el XIII Aniversario del Instituto Vial Provincial Municipal de Huarmey, realizado por el IVPMH el 07 de Setiembre del 2018.

- Certificado de asistente al curso taller **Metrados de Obras de Edificaciones con Microsoft Excel**, otorgado por Consultoría e Ingeniería TQI E.I.R.L., desde el 26 de Junio hasta el 10 de Julio del 2016.

- Certificado de asistente al curso taller **Costos y Presupuestos con S10**, otorgado por Consultoría e Ingeniería TQI E.I.R.L., desde el 24 de Julio hasta el 07 de Agosto del 2016.

- Certificado de asistente al curso taller **Programación, Control y Seguimiento de Obras Aplicando MS Project 2013**, otorgado por Consultoría e Ingeniería TQI E.I.R.L., desde el 21 de Agosto hasta el 04 de Setiembre del 2016.

- Certificado por haber concluido satisfactoriamente el nivel **Básico** del Idioma **Ingles**, otorgado por Idiomas Uladech Católica, 16 de Abril del 2015.

- Certificado por haber culminado en el Curso Taller: **Especialista en Topografía Automatizada**, otorgado por Universidad Nacional de Ingeniería, 26 de Junio del 2014.

- Certificado por haber culminado en el Curso Taller: **Estación Total**, otorgado por Universidad Nacional de Ingeniería, 30 de Mayo del 2014.

- Certificado por haber culminado en el Curso Taller: **Topografía Básica**, otorgado por Universidad Nacional de Ingeniería, 07 de Marzo del 2014.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88395 DEL CENTRO POBLADO HUASQUIL – DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría para Elaboración de Ficha Técnica de actividad de Intervención Inmediata: **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88395 DEL CENTRO POBLADO HUASQUIL – DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH,** que celebra de una parte la ***MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE,*** en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20199871677, con domicilio en Jr. La Reyna S/n del Distrito de Macate, Provincia de Santa, Ancash, representado por Ing. **RUDOLF ERNESTO SALGADO RODRIGUEZ**, identificado con DNI Nº 32947570, en su calidad de Gerente Municipal quien procede en usos de sus facultades conferidas por el Despacho de Alcaldía mediante Resolución de Alcaldía N° 124-2019-MDG/A, y de otra parte Ing. **BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO**, Identificado con DNI Nº 40640681, con **RUC Nº 10406406810**, con domicilio legal en CALLE ANGEL PRESA Nº 190 - CHIMBOTE, a quien en adelante se le denominará EL CONSULTOR, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

- Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 con Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 242-2018-EF.
- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto Supremo Nº 284-2018-EF.
- Ley Nº 31084, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021.
- Ley N° 30880 - Ley de equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público.
- Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado modificado por D.L Nº 1444.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de julio del 2021, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Macate, requirió mediante Informe N° 229-2021-MDM-GIDUR-HAMA, para la contratación de un Consultor para Elaboración de Ficha Técnica de

actividad de Intervención Inmediata: **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88395 DEL CENTRO POBLADO HUASQUIL – DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH**, adjuntando los Términos de Referencia.

2. Mediante estudio de mercado, se considera el valor estimado de S/ 9,500.00 (Nueve Mil Quinientos con 00/100), favorable para la contratación de la prestación de la consultoría.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para Elaboración de Ficha Técnica de actividad de Intervención Inmediata: **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88395 DEL CENTRO POBLADO HUASQUIL – DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH.**

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 9,500.00 (Nueve Mil Quinientos con 00/100), que incluye todos los impuestos de Ley.**

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en soles, de acuerdo a lo siguiente:

El monto del contrato comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **siete (07) días calendarios**, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por los términos de referencia, la documentación del consultor y cotizaciones de las indagaciones de mercado.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **La conformidad será otorgada por la**

Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Macate.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al EL CONSULTOR periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA ÙNDECIMA: PENALIDADES

Si EL LOCADOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUND: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32° y artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DÈCIMA OCTAVA: TERMINOS DE REFERENCIA

EL CONSULTOR acepta y conoce los Términos de Referencia establecidos por el área usuaria elaborados por la Municipalidad Distrital de Macate.

CLÁUSULA DÈCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICÍLIO DE LA ENTIDAD: **JR. LA REYNA NRO. S/N MACATE – DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH.**

DOMICÍLIO DEL CONSULTOR: **CALLE ANGEL PRESA Nº 190 – CHIMBOTE.**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de diez (10) días calendario.

De acuerdo con los términos de referencia, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Macate a los Dieseis (16) días del mes de julio del 2021.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
Ing. Rudolf Ernesto Salgado Rodriguez
GERENTE MUNICIPAL

"LA ENTIDAD"

"CONSULTOR"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
GERENCIA DE INFRAESTRUCT. DESARR. URBANO Y RURAL
V° B°

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88241 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAQUIRCA - DISTRITO DE MACATE –PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría para Elaboración de Ficha Técnica de actividad de Intervención Inmediata: **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88241 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAQUIRCA - DISTRITO DE MACATE –PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH** que celebra de una parte la ***MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE,*** en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20199871677, con domicilio en Jr. La Reyna S/n del Distrito de Macate, Provincia de Santa, Ancash, representado por Ing. **RUDOLF ERNESTO SALGADO RODRIGUEZ,** identificado con DNI Nº 32947570, en su calidad de Gerente Municipal quien procede en usos de sus facultades conferidas por el Despacho de Alcaldía mediante Resolución de Alcaldía N° 124-2019-MDG/A, y de otra parte Ing. **BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO**, Identificado con DNI Nº 40640681, con **RUC Nº 10406406810**, con domicilio legal en CALLE ANGEL PRESA Nº 190 - CHIMBOTE, a quien en adelante se le denominará EL CONSULTOR, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

- Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 con Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 242-2018-EF.
- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto Supremo Nº 284-2018-EF.
- Ley Nº 31084, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021.
- Ley N° 30880 - Ley de equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público.
- Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado modificado por D.L Nº 1444.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

1. Con fecha 16 de julio del 2021, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Macate, requirió mediante Informe N° 228-2021-MDM-GIDUR-HAMA, para la contratación de un Consultor para Elaboración de Ficha Técnica de

actividad de Intervención Inmediata: **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88241 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAQUIRCA - DISTRITO DE MACATE –PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH**, adjuntando los Términos de Referencia.

2. Mediante estudio de mercado, se considera el valor estimado de S/. 9,500.00 (Nueve Mil Quinientos con 00/100), favorable para la contratación de la prestación de la consultoría.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la Elaboración de Ficha Técnica de actividad de Intervención Inmediata: **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88241 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAQUIRCA - DISTRITO DE MACATE –PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH.**

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 9,500.00 (Nueve Mil Quinientos con 00/100), que incluye todos los impuestos de Ley.**

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en soles, de acuerdo a lo siguiente:

El monto del contrato comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **Siete (7) días calendarios**, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por los términos de referencia, la documentación del consultor y cotizaciones de las indagaciones de mercado.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **La conformidad será otorgada por la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Macate.**

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al EL CONSULTOR periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA ÙNDECIMA: PENALIDADES

Si EL LOCADOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUND: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32° y artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN

EL LOCADOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes

legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DÈCIMA OCTAVA: TERMINOS DE REFERENCIA

EL CONSULTOR acepta y conoce los Términos de Referencia establecidos por el área usuaria elaborados por la Municipalidad Distrital de Macate.

CLÁUSULA DÈCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICÍLIO DE LA ENTIDAD: **JR. LA REYNA NRO. S/N MACATE – DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH.**

DOMICÍLIO DEL CONSULTOR: **CALLE ANGEL PRESA Nº 190 - CHIMBOTE.**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de diez (10) días calendario.

De acuerdo con los términos de referencia, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Macate a los Diecisiete (17) días del mes de julio del 2021.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
Ing. Rudolf Ernesto Salgado Rodríguez
GERENTE MUNICIPAL

"LA ENTIDAD"

"CONSULTOR"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE
UNIDAD DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
R.U.C.: 20199871677

Nº	DIA	MES	AÑO
0089	03	12	2021

ORDEN DE SERVICIO

Señor(es): BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO — R.U.C.: 10406406810

Direccion: JR. MONTERREY MZ. G1 LTE. 1 A.H. SAN PEDRO - CHIMBOTE

Le(s) agradeceré realizar el Servicio que a continuacion se detalla:

Lo siguiente: SERVICIO DE CONSULTORIA

Referencia : INFORME Nº 450-2021-MDM-GIDUR-HAMA

Factura a Nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE

ARTICULOS				VALOR	
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Unitario	TOTAL
1	1,00	GLB	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE MACATE - HUINCUP - HUANCHANCAYAN - SANTA CLARA - DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH.	25,000.00	25,000.00
			SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE MACATE - HUINCUP - HUANCHANCAYAN - SANTA CLARA - DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH. CERTIFICACION Nro 000000662 SON: VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			5 GASTOS CORRIENTES	Total S/.	25,000.00

ORDENANCION DEL SERVICIO	AFECTACION PRESUPUESTAL REF.	DISTRIBUCION CONTABLE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MACATE Abog. Carlos A. Santisteban Haro JEFE DE LOGISTICA	RUBRO: 9 META: 13 ESP. DEL GASTO 2.6.8.1.2.1 Cadena Programatica PGR 9002 PRO/PRY 3999999 ACT/AI/OBR 5000936	Subtotal S/.: I.G.V. 18%: CUENTAS POR PAGAR 25,000.00
Gerente municipal / Unidad de logistica y Abastecimiento	ES CONFORME DIA / MES / AÑO	Conformidad de Servicio

NOTA: Esta orden es nula sin la firma del Gerente de Logistica y Abastecimientos
Por los servicios de viaticos, alimentacion y movilidad "EL CONFORME" sera firmado por el jefe de la Oficina de Personal
Por los demas Servicios Firmará el Jefe de la Gerencia de Logistica y Abastecimientos

Escaneado con CamScanner

CONSTANCIA DE SERVICIO

El que suscribe, mediante el presente hace constar que el Sr. **BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO,** identificado con DNI N°40640681, ha prestado servicios como:

- Responsable de la Unidad Formuladora para realizar la evaluación y viabilizacion de proyectos de inversión y otros servicios encomendados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huarmey, durante el mes de diciembre del año 2019.

- Asistente Técnico de la Unidad Formuladora para el registro de los proyectos de inversión publica en el banco de inversiones, a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huarmey, durante el mes de Enero del año 2020.

- Servicios prestados para la distribución de donaciones de empresas privadas de las canastas básicas familiares a las familias vulnerables en los diferentes sectores de la provincia de Huarmey a cargo de la oficina de defensa civil y gestión de riesgo y desastres, durante el mes de abril del 2020, según Decreto Supremo N°044-2020-PCM y Decreto de Urgencia N°033-2020.

- Proyectista de mantenimiento de obras públicas, a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huarmey, durante los meses Mayo y Junio del año 2020.

- Proyectista para la elaboración de los proyectos de inversión publica, a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huarmey, durante los meses de Julio y Agosto del 2020.

- Servicios prestados para la elaboración de expedientes, levantar esquelas de observaciones de los programas municipales de vivienda y otros servicios encomendados en la Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad y Habilitación Urbana, durante los meses de Enero, Febrero, Abril, Mayo y Junio del año 2021.

- Servicios prestados para la elaboración de expedientes, levantar esquelas de las observaciones de los programas municipales de vivienda y otros servicios

Recibido
25/01/2021

encomendados en la Gerencia de Gestión Territorial de la Municipalidad Provincial de Huarmey, durante el mes de Marzo del año 2021.

- Elaboración de expedientes técnicos, levantar las esquelas de observaciones, a cargo de la Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad y Habilitación Urbana de la Municipalidad Provincial de Huarmey, durante los meses de Julio y Agosto del 2021.

- Servicio de elaboración de documentación técnica en la Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad y Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Provincial de Huarmey, durante el mes de Septiembre del año 2021.

- Servicio de elaboración de los expedientes, levantar las esquelas de observaciones, a cargo de la Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad y Habilitaciones Urbanas, durante el mes de Octubre del año 2021.

- Elaboración de los expedientes, levantar las esquelas de observaciones, durante el mes de Noviembre del 2021, a cargo de la Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad y Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Provincial de Huarmey.

- Elaboración de documentación técnica en la Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad y Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Provincial de Huarmey, durante el mes de Diciembre del año 2021.

- Proyectista para la elaboración del Estudio de Impacto de los Proyectos de Inversión Publica, Seguimiento y Control de Proceso de Confinamiento para la Construcción del Relleno Sanitario, a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huarmey; durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2021.

Bajo la modalidad de Locación de Servicios demostrando Puntualidad y Responsabilidad en el servicio contratado. Por lo cual se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Huarmey, 25 de Enero del 2022

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CONSTANCIA DE TRABAJO

El **PROFESOR RUBEN YSIDRO ALVARON DEPAZ** con **DNI N° 31661603** y en calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Huayán., por el presente:

HACE CONSTAR:

Que el **BACHILLER ING. BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO**, con **DNI N° 40640681**, ha laborado en nuestra entidad desempeñando como gestor en ejecución de inversiones para coordinar, gestionar acciones, monitorear y reportarlos avances de la ejecución de unidad ejecutora de inversiones **(UEI)** de la Municipalidad Distrital de Huayan, correspondiente desde el 03 de julio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020.

Durante el tiempo que ha laborado, demostró un trabajo de calidad, grandes virtudes y valores.

Se expide el presente documento para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYÁN
RUBEN YSIDRO ALVARÓN DEPAZ
ALCALDE
DNI N° 31661603

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

Creación Politica – Ley N° 24032 – 20 De Diciembre 1984

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

CONSTANCIA DE SERVICIO

El que suscribe, mediante el presente hace constar que el Sr. **BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO**, identificado con DNI N°40640681, ha prestado servicios como:

- Bachiller en Ingenieria Civil para la Verificacion del Estado Situacional de los Proyectos Viables y Activos en el Banco de Inversiones y Otros servicios encomendados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos durante el periodo comprendido del mes de Enero hasta Abril del 2019.
- Asistente Tecnico para la Oficina de Unidad Formuladora a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos durante el mes de Mayo del 2019.
- Asistente Tecnico de la unidad Formuladora para el registro de los proyectos de Inversion Publica en el Banco de Inversiones a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos durante el periodo comprendido desde el mes de Junio hasta Octubre del 2019.
- Responsable de la Unidad Formuladora para realizar la Evaluacion y Viabilizacion de Proyectos de Inversion y otros servicios a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos durante el mes de Noviembre y Diciembre del 2019.

Bajo la modalidad de Locación de Servicios demostrando Puntualidad y Responsabilidad en el servicio contratado. Por lo cual se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Huarmey, 27 de Julio del 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
Sra. JENNY PATRICIA ALEGRE NATURALICH
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
CREACION POLITICA - LEY Nº 24034 - 20 DICIEMBRE 1984

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que se suscribe, Ingeniero Civil Kaler Augusto Gonzales Álvarez, Sub Gerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huarmey.

CERTIFICA:

Que el Sr. **BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO,** identificado con **DNI Nº 40640681**, con domicilio en la Calle Angel Presa Mz. G Lt. 06 AA.HH. Buenos Aires de la provincia de Huarmey, ha realizado las siguientes actividades:

- Servicios prestados como Bachiller en Ingeniería para la verificación del estado situacional de los proyectos viables y activos en el banco de inversiones y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de Enero hasta Abril del 2019.

- Servicios prestados como Asistente Técnico para la Oficina de Unidad Formuladora, a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de Mayo del 2019.

Se expide el presente a petición del interesado para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 05 de Junio del 2019.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ING. KALER AUGUSTO GONZALES ALVAREZ
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

CONSTANCIA DE SERVICIOS

Mediante la presente se hace constar que el Sr. **BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO** identificado con DNI N° **40640681**, con domicilio en la Calle Ángel Presa Mz. G Lt. 06 AA.HH Buenos Aires, de la provincia de Huarmey. Ha realizado las siguientes actividades:

- Servicios prestados para la utilización del programa AutoCAD y AutoCAD Civil 3D, para la elaboración de planos de los diferentes expedientes técnicos y demás funciones encomendadas por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de febrero y marzo del 2015.
- Servicios prestados para realizar levantamiento topográfico y demás funciones encomendadas por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de abril y mayo del 2015.
- Servicios prestados para la utilización de AutoCAD y AutoCAD Civil 3D, para elaboración de planos de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de junio del 2015.
- Servicios prestados de un asistente para el levantamiento topográfico de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados por la sub gerencia de estudios y proyectos, durante el mes de julio a setiembre del 2015.
- Servicios prestados para realizar levantamiento topográfico, procesamiento de datos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de octubre hasta diciembre del 2015.
- Servicios prestados para realizar levantamiento topográfico, procesamiento de datos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante el mes de enero del 2016.
- Servicios prestados como Bachiller en Ingeniería para el levantamiento de información e identificación de barreras urbanistas para cumplir las funciones de técnico en Ingeniería Civil, para el cumplimiento de la meta N°07: "Diagnóstico de nivel para las personas con discapacidad y movilidad reducida", durante los meses de marzo hasta mayo del 2016.
- Servicios prestados de asistencia para elaboración de informes de las valorizaciones de obras en ejecución, inspección técnica y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Obras Públicas, durante el mes de julio del 2016.

- Servicios prestados de un asistente para levantamiento topográfico de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de agosto hasta diciembre del 2016.
- Servicios prestados de un Bachiller en Ingeniería Civil para la elaboración de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de enero y febrero del 2017.
- Servicios prestados de inspección técnica en el programa municipal de vivienda Buena Villa de la Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad y Habilitaciones Urbanas, durante los meses de marzo y abril del 2017.
- Servicios prestados de un Bachiller en Ingeniería Civil para la proyección de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de mayo hasta setiembre del 2017.
- Servicios prestados para el levantamiento topográfico, procesamiento de datos de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de octubre hasta diciembre del 2017.
- Servicios prestados para el levantamiento topográfico, procesamiento de datos de los diferentes expedientes técnicos y demás servicios encomendados por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, durante los meses de enero y febrero del 2018.
- Servicios prestados de inspecciones técnicas en las zonas urbanas y rurales de la ciudad de Huarmey, de la Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad y Habilitación Urbanas, durante los meses de marzo hasta mayo del 2018.
- Servicios prestados de un asistente del residente para cumplimiento a la actividad denominada: "Mejoramiento, ampliación del servicio de transitabilidad peatonal en el Sector B-8, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey - Ancash (II etapa), a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas, durante 30 días calendarios, hasta la culminación de la obra.

Bajo la modalidad de locación de servicio, demostrando puntualidad y responsabilidad en el servicio contratado, se expide la presente constancia para los fines pertinentes.

Huarmey, 30 de noviembre del 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
LUIS MANUEL GARCI...
SUB GERENTE ...

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

CONSTANCIA DE SERVICIOS

Mediante el presente se hace constar que el **Sr. BERROCAL TOLEDO BRINNER JOHAN,** identificado con **DNI N° 40640681,** con domicilio en la Mza. G Lote 6 A.H. Buenos Aires Angel Presa(pasando el Puente Buenos Aires) Ancash - Huarmey, ha prestado servicios para la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huarmey como Topógrafo y Procesamiento de Datos del Plan de Trabajo de la Oficina Técnica de Proyectos – OTP en mérito al Convenio de Donación entre la Municipalidad Provincial de Huarmey y la Compañía Minera Antamina S.A, para el Año 2015 - bajo la modalidad de **LOCACIÓN DE SERVICIO,** desde el 03 de Octubre del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015.

Demostrando puntualidad y responsabilidad en el servicio encomendado por su Jefe inmediato.

Se expide la presente Constancia para los fines pertinentes.

Huarmey, 04 de Enero del 2017.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
LUIS MANUEL CHAVEZ PONCE
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

CONSTANCIA DE SERVICIOS

Mediante el presente se hace constar que el **Sr. BERROCAL TOLEDO BRINNER JOHAN,** identificado con **DNI N° 40640681,** con domicilio en la Mza. G Lote 6 A.H. Buenos Aires Angel Presa(pasando el Puente Buenos Aires) Ancash - Huarmey, ha prestado servicios para la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huarmey como Asistente para Levantamiento Topográfico de los Diferentes Expedientes Técnicos del Plan de Trabajo de la Oficina Técnica de Proyectos – OTP en mérito al Convenio de Donación entre la Municipalidad Provincial de Huarmey y la Compañía Minera Antamina S.A, para el Año 2016 - bajo la modalidad de **LOCACIÓN DE SERVICIO**, desde el 01 de Agosto del 2016 hasta el 30 de Diciembre del 2016.

Demostrando puntualidad y responsabilidad en el servicio encomendado por su Jefe inmediato.

Se expide la presente Constancia para los fines pertinentes.

Huarmey, 04 de Enero del 2017.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
LUIS MANUEL CANCIA PONCE
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

CONSTANCIA DE SERVICIOS

Mediante el presente se hace constar que el **Sr. BERROCAL TOLEDO BRINNER JOHAN,** identificado con **DNI N° 40640681,** con domicilio en la Mza. G Lote 6 A.H. Buenos Aires Angel Presa (pasando el Puente Buenos Aires) Ancash - Huarmey, ha prestado servicios de Asistencia para la Elaboración de Informes de las Valorizaciones de Obras en Ejecución, Inspección Técnica y Demás Servicios Encomendados por la Sub Gerencia de Obras Públicas, bajo la modalidad de **LOCACIÓN DE SERVICIO**, desde el 01 de Julio del 2016 hasta el 29 de Julio del 2016.

Demostrando puntualidad y responsabilidad en el servicio encomendado por su Jefe inmediato.

Se expide la presente Constancia para los fines pertinentes.

Huarmey, 04 de Enero del 2017.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
LUIS MANUEL GARCIA PONCE
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

CONSTANCIA DE SERVICIOS

Mediante el presente se hace constar que el **Sr. BERROCAL TOLEDO BRINNER JOHAN,** identificado con **DNI N° 40640681,** con domicilio en la Mza. G Lote 6 A.H. Buenos Aires Angel Presa(pasando el Puente Buenos Aires) Ancash - Huarmey, ha prestado servicios para la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huarmey como Topógrafo y Procesamiento de Datos del Plan de Trabajo de la Oficina Técnica de Proyectos – OTP en mérito al Convenio de Donación entre la Municipalidad Provincial de Huarmey y la Compañía Minera Antamina S.A, para el Año 2016 - bajo la modalidad de **LOCACIÓN DE SERVICIO**, desde el 04 de Enero del 2016 hasta el 29 de Enero del 2016.

Demostrando puntualidad y responsabilidad en el servicio encomendado por su Jefe inmediato.

Se expide la presente Constancia para los fines pertinentes.

Huarmey, 04 de Enero del 2017.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
LUIS MANUEL GARCIA PONCE
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

CURSO ESPECIALIZADO
LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO
(LEY N° 30225)

DIPLOMA

SE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA A:

BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO

Por haber participado en el **Curso Especializado de Ley de Contrataciones con el Estado - Ley Nº 30225** en calidad de **ASISTENTE**, organizado por el Centro de Estudios de Capacitación y Desarrollo A&J, realizado del 04 de enero al 22 de febrero del 2020, con una duración de 48 horas lectivas.

Chimbote, febrero 2020

Abog. Yesenia del Pilar Alvarado Figueroa
DIRECTOR CECAJ
CENTRO DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A&J

Dr. José Ángel Dávalos Chuquipoma
DIRECTOR ACADÉMICO
CENTRO DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A&J

CECAJ-CI.004-2020

CURSO ESPECIALIZADO
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

DIPLOMA

SE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA A:

BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO

Por haber participado en el **Curso Especializado Formulación de Proyectos de Inversión** en calidad de **ASISTENTE**, organizado por el Centro de Estudios de Capacitación y Desarrollo A&J, realizado del 05 de enero al 23 de febrero del 2020, con una duración de 48 horas lectivas.

Chimbote, febrero 2020

Abog. Yesenia del Pilar Alvarado Figueroa
DIRECTOR CECAJ
CENTRO DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A&J

Dr. José Ángel Dávalos Chuquipoma
DIRECTOR ACADÉMICO
CENTRO DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO A&J

CECAJ-CI.005-202

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
MUNICIPAL DE HUARMEY

Certificado

Que se otorga a:

BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO

Por su participación en el taller de capacitación por el XIII Aniversario de nuestra entidad Instituto Vial Provincial Municipal de Huarmey, realizado el día 07 de setiembre, con un total de 30 horas académicas.

Huarmey, 07 de setiembre del 2018

TEMAS:

- Rehabilitación de carreteras y pavimentos urbanos mediante estabilización con cementos.
- Instalación de puentes modulares.
- Inclusión de género de mantenimiento vial rutinario.

Ing. William Jesús Moreno Carvallo
Especialista Local II – Provias descentralizado

Flavia Ruggiero Bandini
Distribuidora Norte Pacasmayo SRL

Damián Alexander Alfaro Flores
Distribuidor Norte Pacasmayo SRL

Ing. Elder Alexander Blas Benites
Jefe de la unidad de Operaciones del IVP-HY

Ing. Jhadiny Marili Espíritu Romero
Gerente General del IVP-HY

MTC
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PROVIAS DESCENTRALIZADO

DINO

CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI E.I.R.L.

CONSULTORIA e INGENIERIA TQI

Asesoria - Capacitación - Consultoria

Excel

Certificado

Otorgado a:

BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO

Por su participación en calidad de ASISTENTE al CURSO TALLER:

"METRADOS DE OBRAS DE EDIFICACIONES CON MICROSOFT EXCEL"



Desarrollado en el Auditorio de CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI, desde el 26 de Junio hasta el 10 de Julio del 2016, con una duración de 40 horas académicas.

Por tanto se expide el presente certificado.

Nuevo Chimbote, 12 de Julio del 2016

CONSULTORIA E INGENIERIA GERENTE GENERAL E.I.R.L.

Rosarela Saavedra Marquez
GERENTE GENERAL
CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI E.I.R.L.

CONSULTORIA E INGENIERIA GERENTE DE OPERACIONES E.I.R.L.

Ing. CIP. Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
N° CIP. 139455
GERENTE DE OPERACIONES
CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI E.I.R.L.

N° REGISTRO: 19207/2016

CONSULTORIA e INGENIERIA

TQI

Asesoría - Capacitación - Consultoría

CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI E.I.R.L.

S10

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Certificado

Otorgado a:

BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO

Por su participación en calidad de ASISTENTE al CURSO TALLER en:

"COSTOS Y PRESUPUESTOS CON S10"

Desarrollado en el Auditorio de CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI, desde el 24 de Julio hasta el 07 de Agosto del 2016, con una duración de 40 horas académicas.

Por tanto se expide el presente certificado.

Nuevo Chimbote, 08 de Agosto del 2016



Ing. CIP. Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
N° CIP. 139455
GERENTE DE OPERACIONES
CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI E.I.R.L.

Ing. CIP. Elena Charo Quevedo Haro
N° CIP. 100332
EXPOSITOR
CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI E.I.R.L.

REGISTRO N° 19494/2016

CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI E.I.R.L.

CONSULTORIA e INGENIERIA

Asesoría - Capacitación - Consultoría

Ms Project 2013

Certificado

Otorgado a:

BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO

Por su participación en calidad de ASISTENTE al CURSO DE TALLER:

"PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS" APLICANDO MS PROJECT 2013

Desarrollado en el Auditorio de CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI, desde el 21 de Agosto hasta el 04 de Septiembre del 2016, con una duración de 40 horas académicas.

Por tanto se expide el presente certificado.

Nuevo Chimbote, 06 de Septiembre del 2016

CONSULTORIA E INGENIERIA GERENTE DE OPERACIONES TQI E.I.R.L.

Ing. CIP. Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
N° CIP. 139455
GERENTE DE OPERACIONES
CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI E.I.R.L.

CONSULTORIA E INGENIERIA EXPOSITOR TQI E.I.R.L.

MCP - Ing. CIP. Edilberto César Chávez Fernández
N° CIP. 166213
EXPOSITOR
CONSULTORÍA E INGENIERÍA TQI E.I.R.L.

N° REGISTRO: 19574/2016

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

IDIOMAS ULADECH CATÓLICA

Nº 007053

Certificado

Otorgado a: **BERROCAL TOLEDO BRINNER JOHAN**

Por haber concluido satisfactoriamente el nivel **BÁSICO** *del Idioma* **INGLÉS**

realizado en Idiomas Uladech Católica, con una duración de **176** *horas.*

Chimbote, **16 de abril del 2015**

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE
DIVISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Mg. Andrés Dolfana Huerta
JEFE

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE
IDIOMAS ULADECH CATÓLICA
Ing. Mg. Orlando Iparraguirre Villanueva
Coordinador (e)

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE INGENIERÍA

CERTIFICADO

El Director del Centro de Capacitación Técnica Certifica que:

BERROCAL TOLEDO, BRINNER JOHAN

Ha concluido satisfactoriamente sus estudios académicos correspondientes a la especialidad de:

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA AUTOMATIZADA

Curso desarrollado con una totalidad de 88 horas lectivas, entre clases de Teoría y Prácticas. Le material de estudio fue desarrollado con la exposición de los docentes de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI.

Habiendo culminado satisfactoriamente el curso se expide el presente certificado en señal de conformidad, el cual se encuentra debidamente inscrito en los registros del Departamento Académico de Viabilidad y Geomática de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI.

Lima, 26 de Junio del 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - Departamento Académico de Viabilidad y Geomática - FACULTAD DE ING. CIVIL - JEFE

Jefe del DAVG
Dpto. Acad. de Viabilidad y Geomática

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - Departamento Académico de Viabilidad y Geomática - CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA - ORGANIZADOR

Organizador
Centro de Capacitación Técnica Científica

Departamento Académico de Viabilidad y Geomática – Facultad de Ingeniería Civil – UNI
Telf. 382-4309 / 481-1070 anexo 390

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE INGENIERÍA

CERTIFICADO

OTORGADO A:

BERROCAL TOLEDO, BRINNER JOHAN

Por su participación en el Curso de Actualización Profesional

CURSO TALLER: ESTACIÓN TOTAL

Curso desarrollado con una totalidad de 32 horas lectivas, entre clases de Teoría y Prácticas. Le material de estudio fue desarrollado con la exposición de los docentes de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI.

Habiendo culminado satisfactoriamente el curso se expide el presente certificado en señal de conformidad, el cual se encuentra debidamente inscrito en los registros del Departamento Académico de Viabilidad y Geomática de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI.

Lima, 30 de Mayo del 2014

Jefe del DAVG
Dpto. Acad. de Viabilidad y Geomática

Organizador
Dpto. Acad. de Viabilidad y Geomática

Departamento Académico de Viabilidad y Geomática – Facultad de Ingeniería Civil – UNI
Telf. 382-4309 / 481-1070 anexo 390

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE INGENIERÍA

CERTIFICADO

OTORGADO A:

BERROCAL TOLEDO, BRINNER JOHAN

Por su participación en el Curso de Actualización Profesional

CURSO TALLER: TOPOGRAFÍA BÁSICA

Curso desarrollado con una totalidad de 56 horas lectivas, entre clases de Teoría y Prácticas. Le material de estudio fue desarrollado con la exposición de los docentes de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI.

Habiendo culminado satisfactoriamente el curso se expide el presente certificado en señal de conformidad, el cual se encuentra debidamente inscrito en los registros del Departamento Académico de Viabilidad y Geomática de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI.

Lima, 07 de Marzo del 2014

Jefe del DAVG
Dpto. Acad. de Viabilidad y Geomática

Organizador
Dpto. Acad. de Viabilidad y Geomática

Departamento Académico de Viabilidad y Geomática – Facultad de Ingeniería Civil – UNI
Telf. 382-4309 / 481-1070 anexo 390

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO - HUARMEY

R.M. N° 540 - 87 - ED.

Diploma de Egresado

Otorgado a: BERROCAL TOLEDO, Brinner Johan

Por haber concluido satisfactoriamente sus Estudios Académicos Correspondientes a la Especialidad de:

PRODUCCION AGROPECUARIA

Con una duración de Seis Semestres Académicos.

Huarmey, 22 de Diciembre del 200 4

Ing. Enrique I. Lino La Chira
DIRECTOR (e)
Director General I.S.T.P. - Huarmey

Mg. ROMEO CAMARENA LIBO
Jefe Unidad de Formación Profesional

REPÚBLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI

EN NOMBRE DE LA NACIÓN



El Rector de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Por cuanto:

El Consejo Universitario ha conferido el ***Título Profesional*** *de:*

Ingeniero Civil

A: **BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO**

De la Facultad de ***Ingeniería y Arquitectura***

Carrera Profesional de ***Ingeniería Civil***

Quien, habiendo cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes, optó dicho ***Título****, el* ***26 de febrero del 2021****. Por lo tanto, se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal.*

Dado en Trujillo, el ***26 de febrero del 2021***

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI — SECRETARÍA GENERAL

MG. JOSE ANDRES CRUZADO ALBARRAN
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI — RECTORADO

DR. RP. JOHN JOSEPH LYDON MC HUGH
RECTOR

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI — FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA — DECANATO

MG. CARLOS LEANDRO JAVE GUTIERREZ
DECANO (e)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI, aplicando lo dispuesto por la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.uct.edu.pe/consultadocumento e ingresando el siguiente código de verificación: **ocfuslm**

JOSE ANDRES CRUZADO ALBARR AN

ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI
Fecha: 26/02/2021 18:09 Firmado con www.tocapu.pe

JOHN JOSEPH LYDON MC HUGH ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI
Fecha: 26/02/2021 19:16 Firmado con www.tocapu.pe

CARLOS LEANDRO JAVE GUTIERREZ ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI
Fecha: 26/02/2021 16:53 Firmado con www.tocapu.pe

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI

ITEM	DESCRIPCIÓN	CAMPOS DEL PADRÓN
16	CÓDIGO DE LA UNIVERSIDAD	0 7 4
17	TIPO DE DOCUMENTO	A
18	NÚMERO DE DOCUMENTO	
19	ABREVIATURA GRADO / TÍTULO	D
20	MODALIDAD DE OBTENCIÓN DEL GRADO O TÍTULO	N
21	MODALIDAD DE ESTUDIOS	I
22	PAÍS DE PROCEDENCIA DE LA REVÁLIDA	406
23	UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA DEL GRADO O TÍTULO REVALIDADO	406
24	DENOMINACIÓN DEL GRADO / TÍTULO REVALIDADO	81 T TESIS
25	NÚMERO DE RESOLUCIÓN	
26	FECHA DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO	
28	TIPO DE EMISIÓN DEL DIPLOMA	P
30		
LIBRO 31		
FOLIO		
32	REGISTRO	

------ 1872

013-2021/UCT-CU 26/02/2021 O

01 125

CÓDIGO DE DIPLOMA N°

UCTDDT000312

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI, aplicando lo dispuesto por la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.uct.edu.pe/consultadocumento** e ingresando el siguiente código de verificación: **ocfuslm**

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto **BRINNER JOHAN BERROCAL TOLEDO**
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **257087** en cumplimiento de la ley 28858, con fecha **06/04/2021**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO

Miraflores, 15 de Abril de 2021

Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Segundo Eduardo Reusche Castillo
DIRECTOR SECRETARIO NACIONAL

Escaneado con CamScanner

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Nº - A - 0042158

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): BERROCAL TOLEDO BRINNER JOHAN

Adscrito al Consejo Departamental de: ANCASH-CHIMBOTE

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 257087 Fecha de Incorporación: 06/04/2021

Especialidad: CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	NINGUNO
LUGAR	A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2023

Colegio de Ingenieros del Perú

ANCASH-CHIMBOTE, 17 de FEBRERO del 2022

Ing. CIP ROBERT FABIAN GUEVARA CHINCHAYAN
DIRECTOR SECRETARIO - CDACH


VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. María del Carmen Ponce Mejía
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS


REPUBLICA DEL PERU
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
DNI 40640681
CUI - 0
Primer Apellido
BERROCAL
Segundo Apellido
TOLEDO
Pre Nombres
BRINNER JOHAN
Nacimiento: Fecha y Ubigeo
20 06 1979 021901
Sexo
M
Estado Civil
S
Fecha Inscripción
20 11 1998
Fecha Emisión
16 01 2020
Fecha Caducidad
16 01 2028
I<PER40640681<7<<<<<<<<<<<<<<<
7906204M2801164PER<<<<<<<<<<<6
BERROCAL<<BRINNER<JOHAN<<<<<<<


CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
Departamento
ANCASH
Provincia
HUARMEY
Distrito
HUARMEY
Dirección
ANGEL PRESSA 190
Observaciones
Donación de Organos NO
Grupo de Votación 208397
Indice derecho

SANTIAGO GONZALO FARROMEQUE DIAZ
PASAJE "JOSE OLAYA" Mz "R" Lt 18
PUERTO HUARMEY



I. OBJETIVO:

Formar parte de la empresa y participar activamente con responsabilidad y eficiencia en el grupo de trabajo que se me asigne, me considero una persona proactiva.

II. DATOS PERSONALES:

APELLIDOS : FARROMEQUE DIAZ
NOMBRES : SANTIAGO GONZALO
ESTADO CIVIL : SOLTERO
EDAD : 23 AÑOS
DNI : 75573841
CELULAR : 919703394

III. EDUCACION:

- **PRIMARIA COMPLETA:**
  - **COLEGIO "C.N. MIGUEL GRAU – PUERTO HUARMEY"**
- **SECUNDARIA COMPLETA:**
  - **COLEGIO "C.N. MIGUEL GRAU – PUERTO HUARMEY"**
- **EDUCACION SUPERIOR:**
  - **SENATI:** MECANICO ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO
    - MÓDULO OCUPACIONAL: AUXILIAR DE MÉCANICO ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO (432 HORAS) DESDE 10 DE SETIEMBRE DE 2008 HASTA 04 DE DICIEMBRE DE 2018.

IV. CURSOS Y CAPACITACIONES:

- **CHARLA DE CAPACITACIÓN – SEMANA TECNOLÓGICA** PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONITUNA - SENATI: EL 04/06/2009.
- **CHARLA DE CAPACITACIÓN – SEMANA TECNOLÓGICA** PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONITUNA - SENATI: EL 05/06/2009.

- **CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL –HUARMEY**

  ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMPUTARIZADO: 24 DE ABRIL DE 2012 AL 24 DE SETIEMBRE DE 2012 (120 HORAS).

- **INDUCCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONITUNA - SENATI: DESDE 17/05/2018 HASTA 18/05/2018.

- **CURSO: ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 30/04/2018 HASTA 03/07/2018.

- **CURSO: MECÁNICA DE BANCO**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 09/07/2018 HASTA 11/09/2018.

- **CURSO: VIVIENDO CONECTADO**

  PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA - SENATI: EL 01/09/2018.

- **CURSO: MANTENIMIENTO MECÁNICO**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 17/09/2018 HASTA 29/10/2018.

- **CURSO: AFILADO DE HERRAMIENTAS**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 30/10/2018 HASTA 13/11/2018.

- **CURSO: TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 19/11/2018 HASTA 04/12/2018.

- **CURSO: INGLÉS BÁSICO CTS (I Y II)**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 07/01/2019 HASTA 29/01/2019.

- **CURSO: SOLDADURA ELÉCTRICA Y OXIACETILÉNICA**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 22/01/2019 HASTA 12/03/2019.

- **CURSO: USO DE AMOLADORA** CAPACITACIÓN CONTINUA - SENATI: EL 24/04/2019.

- **INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BASICA: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

  CHARLA DE ORIENTACIÓN DE COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA EN CAMPAMENTO SAN MARCOS: 04 DE FEBRERO DE 2019.

- **CURSO: MANTENIMIENTO MECÁNICO II**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 18/03/2019 HASTA 04/06/2019.

- **CURSO: MÁQUINAS HERRAMIENTAS**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 10/06/2019 HASTA 26/08/2019.

- **CURSO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 27/08/2019 HASTA 21/10/2019.

- **CURSO: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO**CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 22/10/2019 HASTA 18/11/2019.

- **CURSO: INGLÉS TECNICO PARA MECÁNICO ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 23/11/2019 HASTA 14/12/2019.

- **CURSO: MANDOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 19/11/2019 HASTA 31/01/2020.

- **CURSO: FORMACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS CTS**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 13/01/2020 HASTA 20/01/2020.

- **CURSO: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA CTS**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 08/02/2020 HASTA 29/02/2020.

- **CURSO: INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD TOTAL CTS**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 25/08/2020 HASTA 01/10/2020.

- **CURSO: INSTALACIÓN, ACOPLAMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 28/09/2020 HASTA 23/10/2020.

- **CURSO: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICONADO**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 28/10/2020 HASTA 30/12/2020.

- **CURSO: 05. ELECTRÓNICA BÁSICA**

  CTS - METAL MECÁNICA - SENATI: DESDE 03/02/2021 HASTA 28/02/2021.

- **CURSO: ELECTRÓNICA APLICADA.**

  CTS – METAL MECÁNICA – SENATI: DESDE 03/03/2021 HASTA 07/04/2021

- **CURSO: CONTROL INDUSTRIAL**

  CTS – METAL MECÁNICA – SENATI: DESDE 14/04/2021 HASTA 14/05/2021

- **CURSO: MANDOS A CONTACTORES DE MOTORES ELECTRICOS**

  CTS – METAL MECÁNICA – SENATI: DESDE 17/05/2021 HASTA 11/06/2021

- **CURSO: NORMATIVA APLICABLE AL DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION (DOMESTICO E INDUSTRIAL) PARTE I**

  CONSULTORESY EJECUTORES SOLUTION – 10/04/2020

- **CURSO: NORMATIVA APLICABLE AL DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION (DOMESTICO E INDUSTRIAL) PARTE II**
  CONSULTORESY EJECUTORES SOLUTION – 24/04/2020

V. EXPERIENCIA LABORAL:

- Maestro Oficial en la empresa HUAXME SAC, en los trabajos realizados en **"Mejoramiento del servicio Abastecimiento de Agua potable"**, en el periodo de 10 de enero al 2022 hasta el 30 de abril del 2022
- Maestro Oficial en la empresa HUAXME SAC, en los trabajos realizados en **"Instalación del servicio de Agua Potable y Desagüe en el CP. Tayca"**, en el periodo de 01 de setiembre al 2021 hasta el 30 de diciembre del 2021
- Ayudante de campo en la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JOSPAL EIRL**, en el periodo de 01 de enero 2019 hasta el 05 de enero del 2020
- Ayudante mecánico en la empresa HUAXME SAC, en los trabajos realizados en **CFG HUARMEY**, en el periodo de 05 de febrero al 2018 hasta el 30 de agosto del 2019

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE CURSO/MÓDULO

El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial

CERTIFICA:

Que SANTIAGO GONZALO FARROMEQUE DIAZ

Aprobó el Módulo Ocupacional de:

AUXILIAR DE MECÁNICO ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO

Correspondiente a la Carrera Profesional de:

MECÁNICO ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO

Programa : **CALIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN SERVICIO**

Realizado desde el : **30-ABR-18** hasta el **04-DIC-18**

Con una duración total de : **432** horas

Centro de Formación Profesional Huarmey

Huarmey, 17 de diciembre del 2018

SENATI

Ing. John Oporto Caceres
JEFE C.F.P. CHIMBOTE

CE- 04038228

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE CURSO/MÓDULO

El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial

CERTIFICA:

Que **SANTIAGO GONZALO FARROMEQUE DIAZ**

Aprobó el Curso de :

Inducción General de Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa : **Capacitación Continua**

Realizado desde el : **17-MAY-18** hasta el **18-MAY-18**

Con una duración total de : **8** horas

Centro de Formación Profesional Huarmey

Huarmey, 17 de diciembre del 2018

SENATI

Ing. Julio Oporto Cáceres

JEFE C.F.P. CHIMBOTE

CE- 04038240

Escaneado con CamScanner

República del Perú

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE CURSO/MÓDULO

El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial

CERTIFICA:

Que **SANTIAGO GONZALO FARROMEQUE DIAZ**

Aprobó el Curso de :

EPPS

Programa : **Capacitación Continua**

Realizado desde el : **17-MAY-18** hasta el **18-MAY-18**

Con una duración total de : **10** horas

Centro de Formación Profesional Huarmey

Huarmey, 17 de diciembre del 2018

SENATI

CE - 0403058S

Escaneado con CamScanner

CONSTANCIA DE TRABAJO

La Empresa **HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C,** con **R.U.C. 20531764618,** Sito en la Mz. N, Lt. 05 – **Puerto Huarmey,** de la Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash, hace constar que el **Sr. SANTIAGO GONZALO FARROMEQUE DIAZ,** con **DNI N° 75573841**, laboro como **MAESTRO OFICIAL** en la Obra "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en el Distrito de A.H. Puerto Huarmey, Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey"; desde el 10 de Enero del 2022 hasta el 20 de Abril del 2022, desempeñando sus funciones con mucha responsabilidad.

Se le expide el presente Certificado para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 22 de Abril del 2022.

HUAXME S.A.C

HUAXME S.A.C
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

CONSTANCIA DE TRABAJO

La Empresa **HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C,** con **R.U.C. 20531764618,** Sito en la Mz. N, Lt. 05 – **Puerto Huarmey,** de la Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash, hace constar que el **Sr. SANTIAGO GONZALO FARROMEQUE DIAZ,** con **DNI N° 75573841**, laboro como **MAESTRO OFICIAL** en la Obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y Desagüe en el C.P. Tayca, Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey, III Etapa"; desde el 1 de Setiembre del 2021 hasta el 30 Diciembre del 2021, desempeñando sus funciones con mucha responsabilidad.

Se le expide el presente Certificado para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 31 de Diciembre del 2021.

HUAXME S.A.C

HUAXME S.A.C
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

HUAXME S.A.C
CONTRATISTA GENERALES

CERTIFICADO DE TRABAJO

El, Señor Gerente de la Empresa **HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, con R.U.C. 20531764618.**

CERTIFICA

El Sr. **SANTIAGO GONZALO FARROMEQUE DÍAZ,** con **DNI N° 75573841,** ha laborado para mi representada como **AYUDANTE MECÁNICO** en los trabajos realizados en las Instalaciones de **CFG Huarmey**, en el periodo comprendido entre el 5 de Febrero del 2018 hasta el 30 de Agosto del 2019, desempeñando sus funciones encomendadas con eficiencia, seguridad y responsabilidad, por lo que nuestra Empresa se permite recomendarlo para cualquier trabajo similar.

Se le expide el presente Documento a solicitud de la parte interesada y para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 17 de Setiembre del 2019.

RUC: 20531764618
Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash
974602981

Escaneado con CamScanner

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL - RETCC



Primer Apellido:
FARROMEQUE

Segundo Apellido:
DIAZ

Nombres:
SANTIAGO GONZALO

D.N.I.
N° 75573841

Registrado por: JTOLEDOA

DRTPE/GRTPE: ANCASH - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE ANCASH

Fecha de Inscripción:
27/05/2022
Fecha de Caducidad:
27/05/2024

N° de Registro:
V00027030

JOSE ANTONIO TOLEDO ARTEAGA
SUB DIRECTOR DE REGISTROS GENERALES

CURRICULUM VITAE



I. DATOS PERSONALES:

- **APELLIDOS:** SALAS MARCHENA
- **NOMBRES:** JAVIER ANDRES
- **F. NACIMIENTO:** 25/11/1987
- **DNI:** 44800846
- **DIRECCION:** CHIMBOTE
- **CELULAR:** 977878467
- **E-MAIL:** Javier857502@gmail.com

II. ESTUDIOS REALIZADOS:

- **PRIMARIA:** Gloriosa 329 (1995 – 2000)
- **SECUNDARIA:** Politécnico Nacional Del Santa (2001 – 2005) (TITULADO EN: "MODELERIA Y FUNDICION")
- **SUPERIOR:** Technical School – Siderperu (2007 – 2008)

  (Tecnico en : "Estructuras Metal Mecanicas")

  Senati (2006 – 2008)
  (Tecnico Operativo en "Construcciones Metalicas")

  Paul Allen (2009 – 2010)
  (Ofimatica)

  Global Mining (2009 – 2010)
  (Operador de Maquinaria Minera – RETROEXCAVADORA)

III. OTROS ESTUDIOS REALIZADOS

- **SENATI:**

  - **COMPUTACION:**

    - Microsoft Windows XP (24/02/06 – 31/03/06)
    - Microsoft Office Word (03/04/06 – 10/05/06)
    - Microsoft Office Excel (12/05/06 – 30/06/06)

  - **MECANICA:**

    - Mecanica De Banco y Ajuste (20/02/06 – 20/09/06)
    - Afilado De Herramientas De Corte (25/09/06 – 27/10/06)
    - Mantenimiento Mecanico I (30/10/06 – 27/12/06)
    - Electricidad Para Mantenimiento (02/05/07 – 16/05/07)
    - Automatizacion Por Contactores (19/05/07 – 30/05/07)

  - **SOLDADURA:**

    - Soldadura Mig Mag (23/07/07 – 03/08/07)
    - Soldadura Por Arco Sumergido (02/06/08 – 11/06/08)
    - Corte Por Plasma (16/06/08 – 23/06/08)

- **PAUL ALLEN:**

  - Microsoft Windows XP (25/04/09 – 16/05/09)
  - Microsoft Office Word (23/05/09 – 18/07/09)
  - Microsoft Office Excel (25/07/09 – 12/09/09)
  - Microsoft Office Power Point (19/09/09 – 10/10/09)
  - Internet (24/10/09 – 14/11/09)

- **GLOBAL MINING:**

  - Tecnico Operario En Maquinaria Pesada (RETROEXCAVADORA)

IV. CURSOS DE CAPACITACION:

- 8° Simposium Internaconal De Soldadura – Lima 23 de Noviembre del 2006.
- 6° Jornada De Carpinteria Metalica 2007 – Chimbote, 14 de Febrero del 2007.
- Corte Por Plasma – Chimbote, 28 de Agosto del 2007.
- "Supervision Eficaz", Dictado por Tecsup – Lima, 31 de Agosto y 01 de Septiembre del 2007.
- "Soldadura Mediante Alambres Tubulares", Dictado por "Messer Gases Del Peru" – 14 y 15 de Noviembre del 2007.
- 9° Simposium Internacional De Soldadura, - Trujillo, 23 de Noviembre del 2007.
- 7° Jornada De Carpinteria Metalica 2008 – Chimbote, 11 de Junio del 2008.
- 7° Jornada Internacional De Soldadores – Lima, 29 de Agosto del 2008.
- 10° Simposium Internacional De Soldadura – Lima, 07 de Noviembre del 2008.
- Capacitacion Teorica – Practica de Andamios Layher – Chimbote, 05 de Junio del 2013.
- "Interpretacion De La Norma ISO 9001:2008" – Chimbote, 30 de Junio del 2014.

V. EXPERIENCIA LABORAL:

- **SIMA ASTILLERO**
  - ENERO – ABRIL (2009) - (SOLDADOR)
- **TASA – CHIMBOTE**

  ABRIL – JULIO (2009) – (SOLDADOR – ARMADOR)
- **CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A**

  JULIO – DICIEMBRE (2009) – (MECANICO SOLDADOR)
- **SSK MONTAJES E INSTALACIONES S.A.C**

  ENERO – MARZO (2010) – (OFICIAL DE MONTAJE)
- **INDUSTRIA PESADA "CALDAS"**

  ABRIL – SEPTIEMBRE (2010) – (OPERARIO CALDERERO)
- **EMPRESA DE PROYECTOS INTEGRALES "EPIN S.A.C"**

  OCTUBRE (2010) – AGOSTO (2011) – (OPERARIO TUBERO – SOLDADOR)
- **CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES "LEYVA"**

  SEPTIEMBRE (2011) – MARZO (2012) – (SOLDADOR)
- **FABTECH S.A.C**

  MARZO – ABRIL (2012) – (SOLDADOR – ARMADOR)
- **DLU S.A.C**

  ABRIL – MAYO (2012) – (SOLDADOR)
- **MINERA COMARSA**

  MAYO – JUNIO (2012) – (SOLDADOR)
- **PSA INGENIEROS S.R.L**

  AGOSTO (2012) – ABRIL (2013) – (SOLDADOR)
- **PSA INGENIEROS S.R.L – SKF DEL PERU.**

  NOVIEMBRE (2013) – DICIEMBRE (2014) – (SOLDADOR – MONTAJISTA)

  PROYECTO MINERA MILPO – CERRO LINDO
- **HUAXME S.A.C**

  ENERO (2015) – DICIEMBRE (2015) – (SOLDADOR)
- **PSA INGENIEROS S.R.L**

  ENERO (2016) – FEBRERO (2017) – (TECNICO SOLDADOR)

  PROYECTO INTERNO EN LA PLANTA DE ACEROS GERDAU

- **ENCOSERVICE S.A.C**

  ABRIL – MAYO (2017) – (SOLDADOR)

  PROYECTO INTERNO EN SIDERPERU

  PARADA DE PLANTA - SIDERPERU

- **FELBOJAR S.R.L**

  JUNIO – JULIO (2017) – (MECANICO SOLDADOR)

  PROYECTO INTERNO EN SIDEPERU

- **CONFIPETROL ANDINA S.A**

  JUNIO – SEPTIEMBRE (2017) – (SOLDADOR)

  PARADA DE PLANTA – MINERA BARRICK

- **TECNOMIN DATA S.R.L**

  OCTUBRE – DICIEMBRE (2018) – (SOLDADOR)

  PARADA DE PLANTA – MINERA ANTAMINA

- **SH PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.C / BC BEARING DEL PERU**


  ENERO – DICIEMBRE (2019) – (ARMADOR – SOLDADOR)

  PROYECTO INTERNO – MINERA NEXA RESOURCES (MILPO)

- **OPSEPLANT S.A**

  JUNIO – JULIO (2020) – (SOLDADOR)

  PARADA DE PLANTA – MINERA ANTAMINA


REPÚBLICA DEL PERÚ REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL DNI

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI 44800846 - 6

Primer Apellido
SALAS

Segundo Apellido
MARCHENA

Pre Nombres
JAVIER ANDRES

Nacimiento: Fecha y Ubigeo
25 11 1987 021301

Sexo M


Estado Civil C

Fecha Inscripción
27 01 2006

Fecha Emisión
15 03 2017

Fecha Caducidad
08 09 2020

I<PER44800846<2<<<<<<<<<<<<<<<
8711256M2002086PER<<<<<<<<<<<6
SALAS<<JAVIER<ANDRES<<<<<<<<<<


CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO

Departamento
LIMA

Provincia
LIMA

Distrito
PUENTE PIEDRA

Dirección
ASENT.H. BELLA AURORA MZ. E LT. 24

Observaciones
Donación de Organos NO

Grupo de Votación 204606

CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente acreditamos que el ***Sr. SALAS MARCHENA JAVIER ANDRES,*** *ha labadorado en nuestra Empresa, desde el 13 de Julio del 2,009 hasta el 18 de Diciembre del 2,009*

El ***Sr. SALAS MARCHENA JAVIER ANDRES,*** *se desempeño como Mecanico - Soldador en el area de Mantenimiento y servicios, durante su permanencia demostro puntualidad, eficiencia y responsabilidad en las tareas que le fueron encomendadas.*

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que considere conveniente.

Coishco, 06 de Enero del 2010

CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A.
M. Jorge Cruz Dionisio
APODERADO

SSK Montajes e Instalaciones S.A.C.

CERTIFICADO DE TRABAJO

SSK MONTAJES E INSTALACIONES SAC, con **RUC 20421165999,** certifica.

Que:

El Sr. **JAVIER ANDRES SALAS MARCHENA,** identificado con DNI **44800846,** laboró en nuestra empresa bajo el régimen de Construcción Civil en Calidad de **AYUDANTE DE MONTAJE, desde el 11 de Enero hasta el 31 de Marzo del 2010,** en el proyecto **"NUEVO HORNO DE 30TN. Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HUMOS – SIDERPERU".**

Se expide el presente, a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Chimbote, 06 de Abril del 2,010.

Calle Amador Merino Reyna (antes Los Rosales) N° 281, San Isidro; Lima-27 – Perú.
Teléfono: (51 – 1) 421-8050 Fax: (51-1) 421-1608 Email: ssk@ssk.com.pe

INDUSTRIA PESADA "CALDAS" E.I.R.L.

INDUSTRIA METAL MECANICA - NOR PERUANA

CONSTANCIA DE TRABAJO

Dejamos constancia que el señor, SALAS MARCHENA JAVIER ANDRES identificado con DNI Nº 44800846 ha laborado en la empresa *INDUSTRIA PEDASA CALDAS E.I.R.L.* Desde el 05 de Abril del 2010 hasta el 25 de septiembre del 2010; en el área de Calderería.

Durante su permanencia en la empresa demostró eficiencia y responsabilidad en el desempeño de las funciones que se les asignaron.

Se expide el presente documento, a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

Chimbote,07 de Febrero del 2011

Ing. Nelver J. Escalante E.
JEFE DE PLANTA
839*6572

OFICINA: AV Pardo 3020 Chimbote **Taller:** Av Pardo 1era Cuadra s/n Zona Industrial Santa Angela Nvo.Chimbote - **PERÚ**
Nextel Of.: 839*3973 **Telefax:** 043 352913 **Nextel:** 839*3970 - 839*2899
Pag. Web: **www.grupocaldas.com.pe** Email: Industriapesadacaldas@yahoo.es

EPINSAC
PROYECTOS INTEGRALES

Chimbote, 19 de Agosto del 2011

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe:

Representante Legal de la Empresa EPIN S.A.C

Certifica :

Que el Sr. Salas Marchena Javier Andrés, Identificado con DNI N° 44800846, ha laborado para mi representada desarrollando labores como Mecánico – Soldador desde el 04 de octubre del 2010 hasta el 12 de Agosto del presente año.

Durante su permanencia en esta empresa, ha demostrado puntualidad, honradez y conocimiento en todos los trabajos encomendados.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Atentamente.

EPINSAC
Delvi A. Ramón Guzmán
REPENTE GENERAL

Av. Camino Real Mz. J3 – Lt. 15 Pj. Miraflores Alto - Telf. (43) 350280 - RPC 943776306- Nextel 121*9873 – Chimbote
epinsac@hotmail.com

CONTRATISTAS NAVALES "LEYVA"

DE: SANTOS C. LEYVA CHÁVEZ

Trabajos de Calderería, Instalaciones de Tuberías y Mecánica Naval y Soldadura en General, Forrado de Quillas y Soldadura

PSJE. REVOLUCIÓN MZ. 6 LT.40 – ESPERANZA BAJA

RUC N° 10329689528

C.LEYVA C.

Chimbote, 19 De Marzo de 2012

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe:

Representante Legal de la Empresa

Certifica :

Que el Sr. Salas Marchena Javier Andrés, Identificado con DNI N° 44800846, ha laborado para mi representada desarrollando labores como Operario – Soldador desde el 15 de Agosto del 2011 hasta el 16 de Marzo del presente año.

Durante su permanencia en esta empresa, ha demostrado puntualidad, honradez y conocimiento en todos los trabajos encomendados.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Atentamente.

CONSTRUCCIONES NAVALES LEIVA

Santos Celestino Leiva Chávez
PROPIETARIO

Gerente General

PSA INGENIEROS S.R.L.

PROYECTOS, SERVICIOS, ASESORÍAS Y SUMINISTROS

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe CERTIFICA que:

El señor **SALAS MARCHENA JAVIER ANDRÉS**, identificado con DNI **44800846**, ha laborado en nuestra empresa desempeñando la función de **SOLDADOR** en las obras ejecutadas para **SIDER PERU – CHIMBOTE** durante el periodo comprendido entre el **02/08/2012** hasta **09/04/2013.**

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que considere conveniente.

Chimbote, 19 de abril de 2013

PSA INGENIEROS S.R.L.

Ingº. José Sánchez Gonzáles
GERENTE GENERAL

psajs@speedy.com.pe
RUC: 20225471607

Elías Aguirre 587 -

Telefax (043)322102
Nextel: 839*8630 839*8799

PSA INGENIEROS S.R.L.

PROYECTOS, SERVICIOS, ASESORÍAS Y SUMINISTROS

CERTIFICADO DE TRABAJO

El presente documento PSA INGENIEROS S.R.L. certifica la siguiente:

El señor **Salas Marchena Javier Andrés**, identificado con DNI N° **44800846**, realizó trabajos mecánicos en nuestra empresa desempeñando la función de ***Mecánico Soldador*** en los servicios y proyectos ejecutados para **SIDER PERU – CHIMBOTE** durante el periodo comprendido **15/11/2013** hasta **18/12/2014**

En el tiempo transcurrido ha demostrado eficiencia, dedicación y responsabilidad en el cargo encomendado.

Se expide el siguiente **CERTIFICADO DE TRABAJO** a solicitud del interesado para los fines que considere conveniente.

Chimbote, 20 de diciembre del 2014.

PSA INGENIEROS S.R.L.
Ing. José Sanchez Gonzales
GERENTE GENERAL

psajs@speedy.com.pe
RUC: 20225471607
Jr. José Olaya N° 590
Telefax (043)322102
Nextel: 839*8630 839*8799

CONTRATISTA GENERALES
HUAXME S.A.C

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe en representación de, HUAXME S.A.C, Certifica:

Que, el Sr. SALAS MARCHENA, JAVIER ANDRES, identificado con DNI. Nº 44800846, ha trabajado en nuestra empresa desempeñando el cargo de Técnico Soldador, desde el 12 de Enero del 2015 hasta el 28 de diciembre del 2015.

Se expide el presente certificado, para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 30 de diciembre del 2015.

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Torremorgue Toledo
GERENTE GENERAL

Mz. N Lote 5 Puerto Huarmey – Huarmey – Ancash
990178125 - 51*645*8900 - 958428670

PSA INGENIEROS S.R.L.

PROYECTOS, SERVICIOS, ASESORÍAS Y SUMINISTROS

CERTIFICADO DE TRABAJO

El presente documento PSA INGENIEROS S.R.L. certifica la siguiente:

El señor **Salas Marchena Javier Andrés**, identificado con DNI N° **44800846**, realizó trabajos mecánicos en nuestra empresa desempeñando la función de ***Técnico Soldador*** en los servicios y proyectos ejecutados para **SIDER PERU – CHIMBOTE** durante el periodo comprendido **15/01/2016** hasta **25/02/2017**

En el tiempo transcurrido ha demostrado eficiencia, dedicación y responsabilidad en el cargo encomendado.

Se expide el siguiente **CERTIFICADO DE TRABAJO** a solicitud del interesado para los fines que considere conveniente.

Chimbote, 25 de febrero del 2017.

PSA INGENIEROS S.R.L.
Ing. José Sanchez Gonzales
GERENTE GENERAL

psai@psaing.com
RUC: 20225471607
Jr. José Olaya N° 590
Telefax (043)322102
Nextel: 839*8630 839*8799

REGISTRO No. 000124

MINISTERIO DE EDUCACION



POR CUANTO:

LA DIRECCION DE: POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA

Ha conferido el TITULO DE AUXILIAR TECNICO

PROMOCION: 2005

A Don: JAVIER ANDRES SALAS MARCHENA

Egresado de: POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA

Area: INDUSTRIAL

Especialidad: MODELERIA Y FUNDICION

POR TANTO:

Le expide el presente TITULO para que se le reconozca como tal.

Dado en Chimbote, a los 20 días del mes de Agosto del 2008

Sub-Director de Asesor Técnicas
Prof. Nicolás Silva Coral

Director de la Unidad de Servicios Educativos

Director del Colegio
Lic. Segundo Enrique Amó Guerra
C.P. N° 117196
DIRECTOR

EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ S.A.

CERTIFICA



Que: **SALAS MARCHENA JAVIER ANDRES**

Ha obtenido la calificación de Asistente Técnico Industrial en la especialidad de:

ESTRUCTURAS METAL MECÁNICA

En mérito de haber concluído satisfactoriamente su Formación Profesional Técnica en el "Technical School" de SIDERPERU, desarrollada del 09 de Abril del 2007 al 30 de Octubre del 2008, con una duración total de 1,080 hrs. teóricas y 1,800 hrs. prácticas en nuestro centro de operaciones.

Chimbote, 06 de Febrero del 2009

SIDERPERU Marcio Teixeira Gerente Senior Industrial

Marcio Texeira Alves
Gerente Senior Industrial

Vidal Flores Basaldúa
Gerente Senior de Recursos Humanos

Jorge Castillo Espejo
Coordinador Académico

SENATI

ECCIÓN ZONAL
ANCASH

REPÚBLICA DEL PERÚ

El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial



CERTIFICA

Que SALAS MARCHENA JAVIER ANDRES

ha obtenido la Calificación Profesional de TÉCNICO - NIVEL OPERATIVO

en la carrera de MECANICO DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS

en mérito de haber concluído su formación profesional en el Programa de CALIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN SERVICIO

Unidad Operativa CHIMBOTE

NVO. CHIMBOTE , 06 de Enero del 2009

SENATI

SENATI

CENTRO TECNOLOGICO LATINOAMERICANO GLOBAL MINING

CERTIFICA

Al Sr.: ***Salas Marchena Javier Andres***

Por haber participado en el curso **"OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA"** en la especialidad de **RETROEXCAVADORA,** Capacitándose en los siguientes Módulos Integrales:

MODULO I : SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
MODULO II : INTRODUCCION DE MOTORES DIESEL
MODULO III : MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MODULO IV : TECNICAS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA
MODULO V : CONTROL DE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE EQUIPOS

HORAS TEORICO – PRACTICAS: 120 HORAS

Desarrollado por el Centro Tecnológico Latinoamericano Global Mining; Según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU Y LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES LA LIBERTAD.
Evento desarrollado del 01 de Agosto del 2009 al 30 de Noviembre del 2009.

Chimbote, 30 de Noviembre del 2009.

CETELMIM DIRECTOR EJECUTIVO GLOBAL MINING

ING. ANGEL MENDOZA GALVAN
DIRECTOR EJECUTIVO
CIP N° 56698




CETELMIM

CENTRO TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO

GLOBAL MINING

"Formando Técnicos Líderes en el Perú"

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones





Certificado

Otorgado a: *Salas Marchena Javier Andres*

Por haber aprobado satisfactoriamente el Curso de Capacitación Integral en : OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA, Especialidad **RETROEXCAVADORA**

Con una duración de **120** *horas Teórico-Práctico.*

TECNICO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

Trujillo, 30 de Noviembre del 2009

CETELMIM DIRECTOR EJECUTIVO

Ing. Angel Mendoza Galván
DIRECTOR EJECUTIVO
CIP Nº 56698

CETELMIM INSTRUCTOR MAQUINARIA PESADA

Ing. Yancarlo Castillo Sagástegui
INSTRUCTOR CAM MECANICO-ELECTRICO
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CIP Nº 77027

Dra. Carmen del Pilar Malca Aguilar
GERENTE GENERAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES - LA LIBERTAD

SERIE B Nº 221578

Nº0001



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA .....

PRIVADO: SISTEMAS PAUL ALLEN

Certificado

Otorgado a JAVIER ANDRES SALAS MARCHENA

Por haber aprobado satisfactoriamente el Módulo .....

OPERACION EN SISTEMAS MONOUSUARIOS

del ciclo BASICO, con una duración de 300 horas.

Lugar y Fecha: Chimbote, 26.08.2010

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ANCASH
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
SANTA - CHIMBOTE

DIRECTOR(A) Cristina Cardoso Flores
DIRECTORIAL
CETPRO -SISTEMAS PAUL ALLEN
(Firma, post firma y sello)

DIRECTOR(A) U.G.E.L.
(Firma, post firma y sello)

DOCENTE

Prof: Elvis P. Bernardo Herrera
PROFESOR(A)
(Firma, post firma y sello)

REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



CURRICULUM VITAE

CARLOS ANTONIO MERCEDES FARROMEQUE

INGENIERO CIVIL

I.-DATOS PERSONALES:

Nombres	*: Carlos Antonio*
Apellido Materno	***:*** *Mercedes Farromeque*
Domicilio	***:*** *Jr. BELAUNDE 386 - HUARMEY*
DNI	*70172777*
Lugar de Nacimiento	*: Huarmey – Ancash*
Fecha de Nacimiento Edad	*: 02 de agosto de 1996* ***:*** *25 años*
Estado Civil	***:*** *Soltero*
Celular	*971233053*
E-mail	***:carlosmercedesfarromeque@gmail.com***
Facebook	*: Carlos Antonio Mercedes Farromeque*

II.-FORMACION ACADÈMICA:

- ***Nivel Primario***
  -I.E. "Inca Garcilaso de la Vega" Huarmey 2003-2008

- ***Nivel secundario***
  - I.E "Inca Garcilaso de la Vega" Huarmey 2009-2013


- ***Nivel superior***
  Universitario
  *3.-**Universidad católica los Ángeles de Chimbote: Desde abril del 2014 hasta el mes de junio del 2020***
  Grado: Bachiller en Ingeniería civil- 28 de octubre del 2019.
  Título: Ingeniero civil- 21 de octubre del 2021


IV.-CURSOS/DIPLOMADOS/CAPACITACIONES:

1.- SIDERPERÙ-DIPLOMA: Construye seguro con SIDERPERÙ, Huarmey 05 de julio del 2019.

III.-EXPERIENCIA LABORAL:

- *CONSORCIO F & R: Reparaciòn de pistas en la av. el Olivar, desde la calle pativilca hasta la calle manache*
  Cargo: Asistente técnico de obra
  Periodo de trabajo: Del 28-05-2019 al 26-07-2019.
- *CONSORCIO CONGON:* "CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL C.P CONGON DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY DEPARTAMENTO ANCASH"
  Cargo: Asistente de residente de obra
  Periodo de trabajo: Del 01/07/2022 al 10/09/2022.


DNI 70172777- 6
I<PER70172777<2<<<<<<<<<<<<<<<
9608029M3002142PER<<<<<<<<<<<0
MERCEDES<<CARLOS<ANTONIO<<<<<<



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

RESOLUCIÓN Nº 1269-2019-CU-ULADECH Católica

Chimbote, 28 de octubre de 2019

VISTO: Los expedientes de los egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil remitidos mediante Oficio Nº065-2019-D-FI-ULADECH Católica, con código de trámite documentario Nº 01157148 de fecha 23 de octubre de 2019;

CONSIDERANDO:

Que, el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, informa respecto a los egresados: AMERICA GARCIA DEL AGUILA, ANDREA ESMERALDA GARCIA VASQUEZ, ALEX OSMEL HERNANDEZ CELIS, JESUS PEDRO IPANAQUE SANTOS, FRANCISCO SAMUEL LEON MILLA, ANTHONY KLEVERTH STEVENS LOZADA CHUMPEN, JORGE FELIX MENDOZA CIRIACO, CARLOS ANTONIO MERCEDES FARROMEQUE, MAX LENIN MONAGO TARAZONA, EDGAR PALOMINO LOPEZ; quienes han cumplido satisfactoriamente con el Plan de Estudios respectivo, acreditado por los Certificados de Estudios suscritos por el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil y el Jefe de División de Registros Académicos;

Que, con el documento de la referencia, el Decano de la Facultad de Ingeniería da cuenta del acuerdo de Consejo de Facultad de la aprobación de Grados Académicos;

Que, se han cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos así como en la Ley Universitaria Nº 30220;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión de fecha 28 de octubre de 2019, en uso de sus atribuciones establecidas en el Estatuto Institucional, Reglamento General Institucional y según lo dispuesto en la Ley Universitaria Nº 30220;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Conferir el Grado Académico de **BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL** *a los egresados:*

- *AMERICA GARCIA DEL AGUILA*
- *ANDREA ESMERALDA GARCIA VASQUEZ*
- *ALEX OSMEL HERNANDEZ CELIS*
- *JESUS PEDRO IPANAQUE SANTOS*
- *FRANCISCO SAMUEL LEON MILLA*
- *ANTHONY KLEVERTH STEVENS LOZADA CHUMPEN*
- *JORGE FELIX MENDOZA CIRIACO*
- *CARLOS ANTONIO MERCEDES FARROMEQUE*
- *MAX LENIN MONAGO TARAZONA*
- *EDGAR PALOMINO LOPEZ*

Artículo Segundo.- Autorizar a la Secretaría General asentar su inscripción en el Registro de Grados de Bachiller de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, expedir a nombre de la Nación el DIPLOMA respectivo e inscribirle en el Registro Nacional de Grados y Títulos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE

Mtra. Nancy Lizbeth Espinoza Hernández
SECRETARIA GENERAL

c.c./Interesado
y Archivo

REPÚBLICA DEL PERÚ

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL



El Consejo Universitario de esta Universidad confiere el **GRADO ACADÉMICO** de

BACHILLER EN INGENIERÍA CIVIL

A **CARLOS ANTONIO MERCEDES FARROMEQUE**

Por tanto:

Se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.

Chimbote, **28 - 10 - 2019**

Mtra. NANCY LIZBETH ESPINOZA HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

Ing. Dr. JAIME BENJAMIN DOMINGUEZ GRANDA
RECTOR

Dr. JOSE ELIAS PLASENCIA LATOUR
DECANO (e)

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE

La que suscribe, Secretaria General de la ULADECH CATÓLICA,
CERTIFICA: Que el presente Diploma se encuentra registrado en el Registro de Grados y Títulos de esta Universidad con los siguientes datos:

1. Cód. de Universidad 053A Tipo de Doc. de Identidad: 1 N° 70172777
2. Abreviatura: B Tipo: O Modalidad de estudios F Libro: 215
3. Folio 42991 Registro B14221 Cód. de diploma 053A32170
4. Resolución N° 1269-2019-CU-ULADECH CATOLICA de fecha 28/10/2019
5. Modalidad de Obtención BACHILLERATO AUTOMÁTICO

Chimbote, 28 de Octubre de 2019

Mtra. NANCY LIZBETH ESPINOZA HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE

053A32170

REPÚBLICA DEL PERÚ

EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL



El Consejo Universitario de esta Universidad confiere el **TÍTULO PROFESIONAL** de

INGENIERO CIVIL

A **CARLOS ANTONIO MERCEDES FARROMEQUE**

Por tanto:

Se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.

Chimbote, **29 - 10 - 2021**

C.D. CÉSAR ANDRÉS BORJA VILLANUEVA
SECRETARIO GENERAL

Pbro. Dr. JUAN ROGER RODRIGUEZ RUIZ
RECTOR

Mg. JULIO NUÑEZ CHENG
DECANO

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE

La que suscribe, Secretaria General de la ULADECH CATÓLICA,
CERTIFICA: Que el presente Diploma se encuentra registrado en el Registro de Grados y Títulos de esta Universidad con los siguientes datos:

1. Cód. de Universidad 053A Tipo de Doc. de Identidad: 1 N° 70172777
2. Abreviatura: T Tipo: O Modalidad de estudios P Libro: 191
3. Folio 38071 Registro T18159 Cód. de diploma 053A45852
4. Resolución N° 01335-2021-CU-ULADECH CATOLICA de fecha 29/10/2021
5. Modalidad de Obtención TESIS

Chimbote, 29 de Octubre de 2021

C.D. CÉSAR ANDRÉS BORJA VILLANUEVA
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE
053A45852

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH – CHIMBOTE

EL DECANO Y EL DIRECTOR SECRETARIO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH CHIMBOTE.

ACREDITA QUE:

MERCEDES FARROMEQUE CARLOS ANTONIO

INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado (a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito (a) con registro CIP Nº **295111**

Por tanto:

Se expide la presente **CONSTANCIA** para que se reconozca como tal, estando colegiado (a) conforme a ley **14086**, para ejercer la profesión de INGENIERO (A).

Nuevo Chimbote, 14 de noviembre del 2022

Ing. CIP GUILLERMO EDWARD ALBARRAN
DECANO
Colegio de Ingenieros Del Perú CDACH

Ing. CIP ROBERT FABIAN OLIVARES CHINCHAYAN
DIRECTOR SECRETARIO
Colegio de Ingenieros Del Perú CDACH

NO VALIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PUBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PUBLICAS

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

NF - A - 0083928

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): MERCEDES FARROMEQUE CARLOS ANTONIO

Adscrito al Consejo Departamental de: ANCASH-CHIMBOTE

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 295111 Fecha de Incorporación: 14/11/2022

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	NINGUNO
LUGAR	A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
30	04	2023

Colegio de Ingenieros del Perú

Ing. CIP [illegible]
DIRECTOR SECRETARIO - CDACH

ANCASH-CHIMBOTE, 26 de DICIEMBRE del 20 22

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. María del Carmen Ponce Mejía
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

ACTA N° 0054-110-2021 DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS

En la Ciudad de **Chimbote** Siendo las **11:00** horas del día **25** de **Junio** del **2021** y estando lo dispuesto en el Reglamento de Investigación (Versión Vigente) ULADECH-CATÓLICA en su Artículo 34º, los miembros del Jurado de Investigación de tesis de la Escuela Profesional de **INGENIERÍA CIVIL**, conformado por:

SOTELO URBANO JOHANNA DEL CARMEN Presidente
CERNA CHAVEZ RIGOBERTO Miembro
QUEVEDO HARO ELENA CHABO Miembro
Mgtr. LEON DE LOS RIOS GONZALO MIGUEL Asesor

Se reunieron para evaluar la sustentación del informe de tesis: **EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DEL CENTRO POBLADO DE ERAJIRCA, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY, REGIÓN ÁNCASH – 2020.**

Presentada Por :
(1101140025) **MERCEDES FARROMEQUE CARLOS ANTONIO**

Luego de la presentación del autor(a) y las deliberaciones, el Jurado de Investigación acordó: **APROBAR** por **UNANIMIDAD**, la tesis, con el calificativo de **14**, quedando expedito/a el/la Bachiller para optar el TITULO PROFESIONAL de **Ingeniero Civil**.

Los miembros del Jurado de Investigación firman a continuación dando fe de las conclusiones del acta:

SOTELO URBANO JOHANNA DEL CARMEN
Presidente

CERNA CHAVEZ RIGOBERTO
Miembro

QUEVEDO HARO ELENA CHABO
Miembro

Mgtr. LEON DE LOS RIOS GONZALO MIGUEL
Asesor

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

RESOLUCIÓN N°01335-2021-CU-ULADECH Católica

Chimbote, 29 de octubre de 2021

VISTO: Los expedientes de los Bachilleres en Ingeniería Civil remitido mediante Oficio N°029-2021-D-FI-ULADECH Católica, con código de trámite documentario N°001307067 de fecha 26 de octubre de 2021;

CONSIDERANDO:

Que, los Bachilleres: MARI CRISTINA ARIMUYA MASHACURI, JOSSELY ADDERLY BARRIONUEVO FLORES, RENE BRAGA NAVARRO, HUMBERTO CESAR CAJA SANTIAGO, MAX ANGEL HUAMANLAZO ANCHIRAICO, JOSE MARIN FERNANDEZ, LESLY CAROLINA MELO RIVADENEYRA, CARLOS ANTONIO MERCEDES FARROMEQUE; han aprobado la sustentación de Tesis respectiva ante el jurado correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Investigación;

Que, con el documento de la referencia, el Decano de la Facultad de Ingeniería da cuenta del acuerdo de Consejo de Facultad de la aprobación de Títulos Profesionales;

Que, se han cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos, así como en la Ley Universitaria N°30220;

Estando conforme a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión de fecha 29 de octubre de 2021, en uso de sus atribuciones establecidas en el Estatuto Institucional, Reglamento General Institucional y según lo dispuesto en la Ley Universitaria N°30220;

RESUELVE:
Artículo Primero. - Conferir el Título Profesional de INGENIERO(A) CIVIL a:

- MARI CRISTINA ARIMUYA MASHACURI
- JOSSELY ADDERLY BARRIONUEVO FLORES
- RENE BRAGA NAVARRO
- HUMBERTO CESAR CAJA SANTIAGO
- MAX ANGEL HUAMANLAZO ANCHIRAICO
- JOSE MARIN FERNANDEZ
- LESLY CAROLINA MELO RIVADENEYRA
- CARLOS ANTONIO MERCEDES FARROMEQUE

Artículo Segundo. - Autorizar a la Secretaría General asentar su inscripción en el Registro de Títulos Profesionales de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, expedir a nombre de la Nación el DIPLOMA respectivo e inscribirlo en el Registro Nacional de Grados y Títulos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado digitalmente porCESAR ANDRES BORJA VILLANUEVA
DNI:40729691
RUC:20319956043
Motivo:Responsable de la firma

C.D. César Andrés Borja Villanueva
Secretario General

Firmado digitalmente porJUAN ROGER RODRIGUEZ RUIZ
DNI:32760236
RUC:20319956043
Motivo:Responsable de la firma

Pbro. Dr. Juan Roger Rodriguez Ruiz
Rector



CONSORCIO F&R

CERTIFICADO DE TRABAJO

QUIEN SUSCRIBE, ING. ELVER MORAN PURIZAGA, CON CIP N° 54746; EN MI CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA DEL **CONSORCIO F&R.**

CERTIFICO QUE:

EL SR. **CARLOS ANTONIO MERCEDES FARROMEQUE** Identificado con DNI N° 70172777, ha laborado en el Consorcio en calidad de **ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA** "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) AV. OLIVAR DESDE CALLE PATIVILCA HASTA CALLE MANACHE EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH", del Proceso de Selección PEC- PROC N° 011-2018-MPH/CS (SEGUNDA CONVOCATORIA); desde el 28 de Mayo al 26 de Julio del 2019

Durante su permanencia ha demostrado eficiencia, puntualidad y responsabilidad, en el desarrollo de su función para el cual fue contratado.

Se expide el presente CERTIFICADO a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 31 de Julio del 2,019.

CONSORCIO F&R

Ing. Elver Moran Purizaga
Reg. CIP N° 54746
Residente de Obra


GERDAU
SIDERPERU
El acero del Perú
Constancia:
Otorgado a
MERCEDES FARROMEQUE CARLOS ANTONIO
Por su participación en la capacitación
"CONSTRUYE SEGURO CON SIDERPERU"
HUARMEY – 05 DE JULIO DEL 2019
Katharine Párraga
Coordinadora de Trade Marketing
SIDERPERU
Manuel Limo
Capacitador de Construcción Civil

HOJA DE VIDA



Datos Personales:

Nombre y Apellidos: Cesar Demetrio Ninaquispe Valderrama

DNI: 72449561

Fecha de Nacimiento: 21/07/2004

Dirección: Av. 28 de julio - 672

Estado Civil: Soltero

Celular: 901463900

Experiencia Laboral:

2021 – 2022 -> Ayudante en obras de construcción.

HOJA DE VIDA



Datos Personales:

Nombre y Apellidos: Herbert Francisco Nuñuvero Morales.

DNI: 32964220

Fecha de Nacimiento: 18/10/1974

Dirección: San pedro lomas de cono norte 31 – 7

Estado Civil: Conviviente

Celular: 939551909

Experiencia Laboral:

2022 -> HM Inversiones Hilario – Ayudante y colaborador.

2021 -> CONSEGESA SAC – Ayudante y colaborador.

2009 -> SIDERPERU - Operador de grúa.

HOJA DE VIDA



Datos Personales:

Nombre y Apellidos: Richar Braulio Sanchez Agreda

DNI: 80205063

Fecha de Nacimiento: 23/01/1977

Dirección: El Acero L – 6 Chimbote

Estado Civil: Conviviente

Celular: 953539180

Experiencia Laboral:

2018 – 2022 -> QUAVI – Ayudante colaborador en instalaciones domiciliarias de gas.

HOJA DE VIDA



Datos Personales:

Nombre y Apellidos: Jhojan Ailton Tena Burgos

DNI: 75873730

Fecha de Nacimiento: 03/05/2004

Dirección: Psj. Eduardo Ferrick Ring 130 Mz. B2 Lt. 20

Estado Civil: Soltero

Celular: 947247324

Experiencia Laboral:

2021 – 2022 -> Ayudante en obras de construcción.

DATOS PERSONALES:



- Nombre y Apellido: Pedro Manuel, Pérez Cruz
- DNI:80622520
- Dirección: Jr. Huayna Cápac #185
- Localidad: Chimbote
- Teléfono: 925354348
- Email: pperezcruz68@gmail.com
- Fecha de Nacimiento: 06/10/1979
- Estado Civil: Conviviente

FORMACIÓN Y ESTUDIOS

- Institución formadora - primaria: I.E.T.P. Ramón Castilla N° 88025 COISHCO – SANTA – ANCASH
- Institución formadora - secundaria: I.E N° 880444 COISHCO – SANTA – ANCASH
- Institución formadora – superior: incompleto

APTITUDES Y PERFIL PERSONAL:

- habilidad para interrelaciones con personas y/o grupos.

- Disposición para trabajo en equipo, facilidad para integración y deseo de participar

AFINIDAD PROFESIONAL:

- Electromecanico
- Liniero
- Montajista
- Rigger

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

INGELMEC S.A.C

REFERECIAS:

- Ingeniero LENIN GRANDES N° 994612112
- Ingeniero CRISTIAN MARTINES N° 962384072

- Trabajos electromecanicos:
  - Proyecto ampliacion v
    - Montaje de banco capacitores unidad minera CERRO VERDE – Arequipa del 2008 al 2009
    - Montaje de sub estacion 220 kv en unidad minera CERRO VERDE – Arequipa del 2009 a febrero del 2010 - Trabajos electromecanicos:
  - Sub estacion Santa Rosa - Cajabamba del 02 de febrero del 2010 al 17 de agosto del 2010.
- Trabajos elctromecanicos:
  - Sub estacion Chulucanas – Morropon – Poechos - Piura del 24 de agosto del 2010 al 11 de octubre del 2011. - Trabajos electromecanicos
  - UNIDAD PETROLERA PLUSPETROL del 15 de octubre del 2011 al 30 de enerro del 2011
- Trabajos electromecanicos:
  - Montaje en Sub estacion laguna LA NIÑA 220/500 kv - Piura del 25 de febrero del 2011 al 27 de setiembre del 2011. - Trabajos electromecanicos
  - Sub estaciones desde el 03 de octubre del 2011 al 09 de marzo del 2012.
- Trabajos electromecancios:
  - Ingenieria, siministro, montaje electromecanico, pruebas de equipos
  - puesta de sevicio de los sistemas de proteccion y comunicación en las Sub estaciones remotas del proyecto ILO 3, ejecutado por encargo de ABENGOA PERU agosto del 2012.

- Trabajos electromecanicos:
  - Trabajos en el proyecto “sistema de proteccion y telecomunicaciones en la Sub estaciones asociadas a la NUEVA S.E ILO 3” – ABENGOA PERU febrero del 2013 a diciembre del 2013 - Trabajos electromecanicos:
  - Sub estacion MOLTALVO del 01 de junio del 2012 al 30 de marzo del 2014.

- Trabajo electrico:
  - Cambio de rele de sincronizacion y sincrocheck de TG4 planta ciclo combinado - Ventanilla, ejecutado por encargo de EDEGEL S.A.A de mayo a junio del 2013.
- Manteniemiento y pruebas:
  - Reles de proteccion de la CT KALLPA tv.ciclo combinado, KALLPAGENERACION diciembre 2013.
- Trabajos electromecanicos:
  - Proyecto Sub estaciones electricas 220 kv TOROMOCHO del 11 de agosto del 2014 al 15 de enero del 2015.
- Trabajos electromecanicos:
  - Proyecto " montaje de equipos de patios y GIS en la S.E carapongo 500/220 kv y/o en los diferentes proyectos realizados por la empresa del 23 de agosto del 2016 al 30 de noviembre del 2017.
- Tecnico electricista:
  - EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN INTERIOR MINA. CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C de julio del 2018 a setiembre del 2018.
- Trabajos electromecanicos:
  - Sub estacion GIS para unidad minera CAYAVECO - Moquegua del 20 de mayo al 20 de junio.
- Operario electromecanico:
  - Sub estacion KALLPA - GENERACION del 27 de junio al 09 de julio del 2019.

INGELMEC S.A.
INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.

Av. Las Garzas 195 – San Isidro
Lima – Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A. (INGELMEC SA) con RUC Nº. 20282818036.

CERTIFICA

Que, El Sr. PEDRO MANUEL PEREZ CRUZ, identificado con D.N.I. Nº 80622520, labora en esta empresa, desde el 2008 a Febrero del 2010 a la fecha, ocupando el cargo de OPERARIO ELECTROMECANICO.

El señor ha participado en forma directa en todos los proyectos que nuestra empresa ha llevado a cabo.
Durante su permanencia en nuestra empresa, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 01 de Febrero del 2010.

JOSE AGUILA V
GERENTE GENERAL

INGELMEC S.A.
INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.

Calle Las Garzas 195 - Surquillo
Lima - Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

La empresa **INGENIEROS ELECTROMECANICOS SA**, con **RUC Nº 20282818036**, **CERTIFICA** que PEREZ CRUZ PEDRO MANUEL, identificado con **DNI Nº 80622520,** ha laborado en nuestra representada desde el 01/06/2012 al 30/04/2014. Ocupando el cargo de **AYUDANTE.**

Se extiende el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de abril del 2014

Atentamente

E-mail: ingelmec@ingelmec.com.pe
Web: www.ingelmec.com.pe

Telf.: (01) 422-2797 Telefax: 449-5000 Nextel: 838*141
Cel. Movistar (01) 995718579 RPC (01) 994624444 RPM (01) *242261

INGELMEC S.A.
INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.

Calle Las Garzas 195 - Surquillo
Lima - Perú

CONSTANCIA DE TRABAJO

La firma **INGELMEC S.A.**, con número de RUC 20282818036, certifica que el Señor **PEDRO MANUEL PEREZ CRUZ**, identificado con **D.N.I. 80622520,** viene laborando en nuestra representada desde el 20.11.05 hasta la fecha desempeñando el cargo de **OPERARIO ELECTROMECÁNICO.**

El citado profesional participa en forma directa en todas las actividades encomendadas por nuestra representada, tales como:

- Implementación de relés de protección de SE, mantenimiento de equipos del patio de llaves y relés de protección de SE San Rafael y pruebas de END TO END de la línea de 138 kV. Ejecutado por encargo de MINSUR S.A. –Junio – Agosto 14
- Pruebas eléctricas a los Relés de Protección S.E Laguna la Niña, ejecutado por encargo de SIEMENS S.A.C - Abril 14
- Proyecto Ampliación 13 – Comisionamiento SE Paniías, ejecutado por encargo de ALSTOM S.A. - Abril 14 – Junio 14
- Asistencia en el Comisionamiento y Puesta en Marcha de la OC 7043617 (Cuarto Eléctrico), ejecutado por encargo de MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A - Mayo 14
- Mantenimiento y Pruebas de los Relés de Protección de la CT Platanal 220 kV, ejecutado por encargo de CELEPSA S.A. – Marzo 14.
- Trabajos en el Proyecto "Sistema de Protección y Telecomunicaciones en las Sub-estaciones Asociadas a la Nueva SE Ilo 3", ABENGOA PERU, Febrero 13 – Diciembre 13
- Mantenimiento y Pruebas de los Relés de Protección de la C.T. Kallpa TV – Ciclo Combinado, KALLPA GENERACION, Diciembre 2013
- Cambio de Relé de Sincronización y Sincrocheck de TG4 Planta Ciclo Combinado Ventanilla, ejecutado por encargo de EDEGEL S.A.A, Mayo – Junio 13.
- Trabajos en el Proyecto "MAIN SUB-ESTATION 220 KV – TOROMOCHO PERU, ejecutado por encargo de MINERA CHINALCO PERU S.A, Setiembre – Octubre 12
- Ingeniería, Suministro, Montaje Electromecánico, Pruebas de Equipos y Puesta en Servicio de los Sistema de Protección y Comunicación en Las Subestaciones Remotas del Proyecto Ilo 3, ejecutado por encargo de ABENGOA PERU, Agosto – Nov 12.

E-mail: ingelmec@ingelmec.com.pe
Web: www.ingelmec.com.pe

Telf.: (01) 422-2707 Telefax: 440-5008 Nextel: 838*1411
Cel. Movistar (01) 9957 18579 RPC (01) 994624444 RPM (01) *2422#

INGELMEC S.A.
INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.

Calle Las Garzas 195 - Surquillo
Lima - Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

La empresa **INGENIEROS ELECTROMECANICOS SA**, con **RUC Nº 20282818036**, **CERTIFICA** que PEREZ CRUZ PEDRO MANUEL, identificado con **DNI Nº 80622520,** ha laborado en nuestra representada desde el 03/10/2011 al 09/03/2012. Ocupando el cargo de OPERARIO.

Se extiende el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de Marzo del 2012

Atentamente

REPRESENTANTE LEGAL

E-mail: ingelmec1@ingelmec.com.pe
Web: www.ingelmec.com.pe

Telf.: (01) 422-2787 Telefax: 448-6998 Anexo: 338*1411
Cel. Movistar (01) 995*18579 RPC (01) 994624444 RPM (01) *242261

INGELMEC S.A.
INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.

Calle Las Gurzas 195 - Surquillo
Lima - Perú

CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES

Yo JOSE MANUEL AGUILA VELASQUEZ, identificado con DNI 32850020, en mi calidad de representante legal de INGENIEROS ELECTROMECANICOS SA, con RUC N° 20282818036, dejo CONSTANCIA que:

EL señor Perez Cruz, Pedro, identificado con DNI N° 80622520, viene laborando en nuestra representada desde el 11/08/2014.

Desde su fecha de inicio a la actualidad se ha desempeñado como OPERARIO en el área de Montaje Electromecánico.

Se extiende el presente Certificado, a fin de refrendar la experiencia del mencionado TRABAJADOR.

Lima, 15 de enero del 2015.

Atentamente

Ing. José Manuel Aguila Velasquez
REPRESENTANTE LEGAL
INGELMEC S.A.

E-mail: ingelmec@ingelmec.com.pe
Web: www.ingelmec.com.pe

Telf.: (01) 422-2707 Telefax: 449-5000 Nextel: 838*1411
Cel. Movistar (01) 995718579 RPC (01) 994624444 RPM (01) *242261

INGELMEC S.A.
INGENIEROS
ELECTROMECANICOS S.A.

Calle Las Garzas 195 - Surquillo
Lima - Perú

CONSTANCIA DE TRABAJO

La empresa **INGENIEROS ELECTROMECANICOS SA**, con **RUC Nº 20282818036**, deja **CONSTANCIA** que el señor **PEDRO MANUEL PEREZ CRUZ**, identificado con **DNI Nº 80622520,** viene laborando en nuestra representada desde el 03.10.2011 a la fecha en el área de **MONTAJE ELECTROMECANICO DE SUB ESTACIONES ELECTRICAS.**

Se extiende el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 29 de Febrero del 2012

Atentamente

Ing. José [illegible] Velasquez
REPRESENTANTE LE...
INGELMEC

E-mail: ingelmec@ingelmec.com.pe
Web: www.ingelmec.com.pe

*Telf.: (01) 422-2707 Telefax: 440-5000 Nextel: 838*1431*
*Cel. Movistar (01) 995718579 RPC (01) 994624444 RPM (01) *242261*

INGELMEC S.A.
INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.

Cal. Manuel Gonzales Olaechea N° 299
Urb. Limatambo - San Isidro
Lima - Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

La empresa **INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.**, con **RUC Nº 20282818036**, **CERTIFICA** que el Sr. **PEREZ CRUZ PEDRO MANUEL** identificado con **DNI N.º 80622520**, ha prestado sus servicios profesionales desde el 23 de AGOSTO del 2016 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2017 en el **PROYECTO: "MONTAJE DE EQUIPOS DE PATIOS Y GIS DE LA S.E. CARAPONGO 500/220 KV" Y/O EN LOS DIFERENTES PROYECTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA,** desempeñándose en el cargo de **OPERARIO ELECTROMECANICO** siendo la principal característica de la obra en su totalidad.

Se extiende el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de noviembre de 2017

Atentamente

Karén Novoa Angulo
DPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS
INGELMEC S.A.

E-mail: ingelmec@ingelmec.com.pe
Web:www.ingelmec.com.pe

Telf.: (01) 601-4040 / (01) 440-5000 / RPM *242261 / *242268
Cel.: 996 907 036 / 994 624 444 / RPM: # 994 624 444 / # 994 612 123

INGELMEC S.A.
INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.

Av. Las Garzas 195 – San Isidro.
Lima – Perú.

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A. (INGELMEC SA) con RUC Nº. 20282818036.

CERTIFICA

Que, El Sr. PEDRO MANUEL PEREZ CRUZ, identificado con D.N.I. Nº 80622520, labora en esta empresa, desde el 20 de mayo del 2018 al 20 de junio del 2018, ocupando el cargo de OPERARIO ELECTROMECANICO.

El señor ha participado en forma directa en todos los proyectos que nuestra empresa ha llevado a cabo.
Durante su permanencia en nuestra empresa, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 20 de junio del 2018.

JOSE AGUILA V
GERENTE GENERAL

Av. Las Garzas 196 – San Isidro.
Lima – Perú.

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de **INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A. (INGELMEC SA)** con RUC Nº. 20282818036.

CERTIFICA


Que, El Sr. **PEDRO MANUEL PEREZ CRUZ**, identificado con D.N.I. Nº 80622520, labora en esta empresa, desde el 27 de junio del 2019 al 07 de julio del 2019, ocupando el cargo de **OPERARIO ELECTROMECANICO**.

El señor ha participado en forma directa en todos los proyectos que nuestra empresa ha llevado a cabo.
Durante su permanencia en nuestra empresa, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado crea conveniente.

Lima, 07 de julio del 2019.

JOSE AGUILA V
GERENTE GENERAL


REPUBLICA DEL PERU
DOCUMENTO NACIONAL DE
DUPLICADO
80622520
Primer Apellido
PEREZ
Segundo Apellido
CRUZ
Pre Nombres
PEDRO MANUEL
Nacimiento: Fecha y Ubigeo
06 10 1979 021308
Sexo Estado Civil
M S
Fecha Inscripción
11 10 1996
Fecha Emisión
26 01 2018
Fecha Caducidad
I<PER80622520<1<<<<<<<<<<<<<<<
7910063M1910108PER<<<<<<<<<<<8
PEREZ<<PEDRO<MANUEL<<<<<<<<<<


CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO
Departamento
ANCASH
Provincia
SANTA
Distrito
CORONGO
Dirección
JR. JR HUAYNA CAPAC 185 MZ. C2 LT. 12
Observaciones
Donación de Organos NO
Grupo de Votación 268542

Gigawatt
Ingenieros

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe:

Jefe de Recursos Humanos de GIGAWATT S.A.C

Certifica :

Que el Sr. **PEREZ CRUZ, Pedro Manuel** identificado con DNI N° **45162780,** ha prestado sus servicios Profesionales como **TECNICO ELECTRICISTA EN INTERIOR MINA** en el siguiente proyecto.

PROYECTO	:	**"EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICOS EN INTERIOR MINA."**
PROPIETARIO	:	**CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S. A. C**
PERIODO	:	**25/07/2018 - 30/09/2018**

Demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Huancayo, 30 de Setiembre del 2018

GIGAWATT S.A.C. GW RECURSOS HUMANOS

C.P.C. Jenny Bello Guerra
RR.HH.

ANEXOS















INGELMEC S.A.
INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.

Calle Manuel Gonzales Olaechea 299, San Isidro
Lima 27 – Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

La firma ***INGELMEC S.A.,*** *con número de RUC 20282818036, certifica que el Señor* ***Perez Cruz, Pedro Manuel,*** *identificado con* ***D.N.I. 80622520****, viene laborando en nuestra representada desde el* ***08.08.2020 Hasta el 27.01.2021****; desempeñando el cargo de* ***OPERARIO ELECTROMECANICO.***

El citado profesional ha participado en forma directa en la obra de Montaje Electromecánico y Pruebas para la Implementación del Proyecto Modernización de la Refinería Talara de Petroperú, Lado Subestación la Brea 220/66kV; sus funciones los ha cumplido con responsabilidad y honestidad.

Se expide el presente a solicitud de la interesada, para los fines que crea conveniente.

Lima, 27 de enero del 2,021.

Jesús Emmanuel Cruz Pinedo
Encargado de RRHH
INGELMEC S.A

e-mail: ingelmec@ingelmec.com.pe
web: www.ingelmec.com.pe
Teléf.: (01) 601 4040 Celular: 995 718 579 / 994 624 444
RPC: 994 624 444 / 995 718 579

proikos academy

CERTIFICADO

Este certificado se otorga a

PEDRO MANUEL PÉREZ CRUZ

por completar con éxito las 8 horas del curso

1. INDUCCIÓN HSE-PBIP

con el nivel esperado

Ing. Angelina Vizcarra
GERENTE DE CAPACITACIÓN

Ing. Darwin Romero
TUTOR


TRABAJADOR DE LA EMPRESA
INGELMEC S.A
OPERARIO ELECTROMECANICO
NOMBRE:
PEDRO MANUEL
PEREZ CRUZ
DNI:
80622520
GRUPO SANGUINEO
O+
SIEMENS
Responsable EHS
1999-12-30
Fecha de caducidad 2020-12-31




RT-82


PEDRO
PEREZ


PEDRO
PEREZ



C U R R Í C U L U M V I T A E

I.- DATOS PERSONALES:

NOMBRES : Gerson Jair

APELLIDOS : Ramirez Morales

D.N.I. : 75581691

ESTADO CIVIL : comprometido

LUGAR DE NAC. : Distrito de Chimbote – Santa

DOMICILIO REAL : Jesùs de nazareth mz27 lt12

TELÉFONO : Cel.entel-998311459

EMAIL: ramirezjair400@gmail.com

NUM.DE CUENTA : Scotiabank
831-0422533

II.- MI PERFIL:

Me considero una persona responsable, dinámica y creativo con muchas ganas de trabajar aprender y superarme, con facilidad de adaptación y capacidad de trabajo en equipo, con iniciativa de resolver problemas eficientemente y lograr metas trazados por la empresa.
Tengo disponibilidad inmediata y asumo cualquier reto.

III.- MI PERFIL:

ESTUDIOS PRIMARIOS : ESCUELA PRIMARIA “Teresa Gonzales de fannyg

ESTUDIOS SECUNDARIOS: COLEGIO NACIONAL: “Jose Maria Arguedas”

ESTUDIOS SUPERIORES : “SENATI-CHIMBOTE

IV.- GRADO ACADEMICO:

- MECÁNICO DE MANTENIMIENTO (SENATI CICLOS INTERMEDIOS)

V.- EXPERIENCIA L ABOR AL:

- **CHINA RAILWAY Nº 10 ENGINEERING GROUP CO.,LTD SUCURSAL DEL PERÙ**
- **CONSORCIO BIOTEC**
- **CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L .**
- **JC ASTILLEROS S.A .**
- **INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A .**
- **TEATRO MUNICIPAL**
- **COMPLEJO DEPORTIVO**

VI.- INFORMATICA:

- **OFIMATICA**
- **WINDOWS 8**
- **MICROSOFT WORD 2013**
- **MICROSOFT EXCEL 2013**

VIII.- <u>ANEXOS:</u>

Copia simple de DNI

Chimbote, 22 de Enero del 2021.





HOJA DE VIDA



Datos Personales:

Nombre y Apellidos: Jhony Isidro Vasquez Araujo

DNI: 32905469

Fecha de Nacimiento: 09/08/1967

Dirección: Urb. El Acero V - 5

Estado Civil: Soltero

Celular: 986570533

Experiencia Laboral:

2021 -> CONSEGESA SA – Ayudante y colaborador de la empresa.

2019 – 2021 -> Proyecto Especial CHINEGAS – Ayudante y colaborador.

2020 -> CAMPOSOL S.A. – Ayudante y colaborador de la empresa.



EDSON ROMARIO FARROMEQUE DIAZ

Jr José Olaya Mz R Lt 18 - Puerto Huarmey – Ancash
E-mail: Edson_rfd@hotmail.com
Celular: 991 -165 - 138

Soy una persona proactiva, hábil para el trabajo en equipo, muy responsable en la tarea o trabajo que se me designa. Capacidad de aprendizaje rápido en situaciones nuevas, capacidad de trabajo con estándares de seguridad, permanente deseo de superación, actitud para trabajo en equipo, liderazgo mostrando y exigiendo de mis colaboradores una alta performance. Puntualidad, compromiso y empeño en el trabajo son otras de mis fortalezas.

***Fecha de Nacimiento:**	24 Setiembre 1994
***Lugar de Nacimiento:**	Huarmey – Huarmey – Ancash
***Estado Civil:**	Soltero
***DNI N°:**	73542399
***Edad:**	27 Años

FORMACION ACADEMICA:

-ESTUDIO PRIMARIA: Colegio Nacional "Inca Garcilaso de la Vega" – Huarmey

-ESTUDIO SECUNDARIA: Colegio Nacional "Miguel Grau"- Puerto Huarmey

ESTUDIO TECNICO:

-MECANICO ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTOINDUSTRIAL SENATI

-PROGRAMACION DE AUTOCAD UNIDAD OPERATIVA: CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL HUARMEY.

EXPERIENCIA LABORAL:

-EMPRESA "HUAXME S.A.C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C"

CARGO: AYUDANTE MECANICO

-EMPRESA OHL. Obrascon Huarte Laín S.A CARGO:

AYUDANTE DE CAMPO

-EMPRESA "ECO CONSTRUCCIONES" S.A.C CARGO:

ELECTRO MECANICO EN

-Reparación y enderezado de placas de filtro PUERTO PUNTA LOBITOS.
-Mantenimiento de Placas Filtros PUERTO PUNTA LOBITOS.
-Cambio de peldaños Muelle PUERTO PUNTA LOBITOS.
-Instalación de Luminarias C4 PUERTO PUNTA LOBITOS.
-PARADA DE PLANTA COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA – YANACANCHA
-Mantenimiento de casetas PUERTO PUNTA LOBITOS.

-EMPRESA "CICA INGENIEROS CONSULTORES S.A.C." CARGO:

AYUDANTE DE PROYECTO PPL

-EMPRESA "HUAXME S.A.C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C"

CARGO: TECNICO ELECTROMECANICO –

-EMPRESA "INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSPAL .E.I.R.L"

CARGO: TECNICO ELECTROMECANICO

-EMPRESA "CICA INGENIEROS CONSULTORES S.A.C."

PARADA DE PLANTA 28/06/18 a 03/07/18 CIA ANTAMINA

CARGO: MECANICO DE MANTENIMIENTO

-EMPRESA "METSO PERU S.A"

PARADA DE PLANTA 01/09/18 a 12/09/18 PROYECTO TOROMOCHO – MINERA CHINALCO

CARGO: MECANICO DE MANTENIMIENTO

-EMPRESA "METSO PERU S.A"

PARADA DE PLANTA 26/09/18 a 28/09/18 MINERA LAS BAMBAS

CARGO: MECANICO DE MANTENIMIENTO

-EMPRESA "METSO PERU S.A"

PARADA DE PLANTA 09/12/18 a 12/12/18 MINERA CHINALCO

CARGO: MECANICO DE MANTENIMIENTO

-**EMPRESA “METSO PERU S.A”**

PARADA DE PLANTA 17/12/18 a 19/12/18 MINERA CHINALCO

CARGO: MECANICO DE MANTENIMIENTO

-EMPRESA “HAUG S.A”

PROYECTO MINERA CHINALCO 23/01/19 a 05/08/19 MINERA CHINALCO

CARGO: OPERARIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS

-EMPRESA RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C

PROYECTO CACHIMAYO DE 26/09/19 a 18/12/19

CARGO: OPERARIO MECANICO MONTAJISTA

-EMPRESA RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C

PROYECTO QUELLAVECO DE 18/01/20 a 01/05/20

CARGO: OPERARIO MECANICO MONTAJISTA

-EMPRESA RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C

PROYECTO QUELLAVECO DE 15/06/20 a 25/08/20

CARGO: OPERARIO MECANICO MONTAJISTA

-EMPRESA RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C

PROYECTO QUELLAVECO DE 17/09/20 a 04/12/20

CARGO: OPERARIO MECANICO MONTAJISTA

-EMPRESA RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C

PROYECTO QUELLAVECO DE 07/12/20 a 31/08/2021

CARGO: TECNICO ESPECIALISTA EN PIPING

-EMPRESA INGENIERIA Y CONTRUCCION SIGDO KOPPERS PERU S.A.C

PROYECTO TRUCK SHOP 23/12/21 a 31/07/2022

CARGO: OPERARIO ESTRUCTURERO MONTAJISTA

REPÚBLICA DEL PERÚ

El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial



CERTIFICA

Que, **EDSON ROMARIO FARROMEQUE DIAZ**

ha obtenido la Calificación Profesional de TÉCNICO OPERATIVO

en la carrera de MECÁNICO ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO

En mérito de haber concluido su formación profesional en el Programa de

CALIFICACION DE TRABAJADORES EN SERVICIO

Centro de Formación Profesional Huarmey

Huarmey, 28 de mayo de 2018

SENATI

Ing. Julio Cerrón Cáceres
JEFE C.F.P. CHIMBOTE

Ing. César Cruz Monzón

04008016

SIGDO KOPPERS
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Ingenieria y Construcción Sigdo Koppers Perú SAC
RUC: 20603238801

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, certifica que el Sr. (Sra.):

EDSON ROMARIO FARROMEQUE DIAZ

Identificado con Nº DNI 73542399 laboró en nuestra empresa desde el 23 de Diciembre del 2021 hasta el 31 de Julio del 2022 en el área de V21013-CHINALCO TRUCK SHOP F1 habiéndose desempeñado en el cargo de:

OPERARIO - ESTRUCTURERO/MONTAJISTA

Durante su permanencia, el Sr. FARROMEQUE cumplió satisfactoriamente con las labores inherentes al puesto ejercido, demostrando conocimiento, responsabilidad, honradez y lealtad hacia la empresa.

Se expide el presente, a solicitud de la parte interesada para los fines que estime conveniente.

San isidro, Julio del 2022

Voislav Moyasevich Naveda
Sub Gerencia de RRHH

RUMI
INGENIEROS INTEGRALES SAC

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, **Gerente General de RUMI Ingenieros Integrales S.A.C**, certifica que:

El Sr. **FARROMEQUE DIAZ EDSON ROMARIO**, identificado con **DNI N°73542399** ha laborado en nuestra empresa.

Desempeñándose como:

TÉCNICO ESPECIALISTA PIPING, en nuestra sede **QUELLAVECO** en Moquegua desde el 07 de diciembre del 2020 hasta el 31 de agosto del 2021.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 13 de septiembre del 2021.

RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C.
EDGAR CRISOSTOMO HUAMANI
GERENTE GENERAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, **Gerente General de RUMI Ingenieros Integrales S.A.C**, hace constar que:

El Sr. **FARROMEQUE DIAZ, EDSON ROMARIO**, identificado con **DNI N° 73542399,** trabajo desde el **17 de Septiembre del 2020** hasta el **04 de Diciembre del 2020**.

Desempeñándose como:

TÉCNICO MECÁNICO en **el Servicio es Montaje de Planta de Servicios Quellaveco** en **Moquegua**.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 04 de diciembre del 2020.

RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C.
EDGAR CRISOSTOMO HUAMANI
GERENTE GENERAL

RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C.
RUC: 20555039311
Jr. Monte Ciprés N° 362 Urb. Monterrico Sur - Santiago de Surco - Lima - Perú
Teléfono: (01) 415-3680
www.rumi-ingenieros.com

RUMI
INGENIEROS INTEGRALES SAC

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, **Gerente General de RUMI Ingenieros Integrales S.A.C**, hace constar que:

El Sr. **FARROMEQUE DIAZ, EDSON ROMARIO**, identificado con **DNI N° 73542399** trabajo desde el **18 de Enero de 2020** hasta el **01 de Mayo de 2020**.

Prestando servicios como:

OPERARIO MECÁNICO MONTAJISTA en el proyecto de **Montaje de Planta Polvorin Permanente - Quellaveco** en **MOQUEGUA**.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Santiago de Surco, 01 de Mayo de 2020.

RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C.
EDGAR CRISOSTOMO HUAMANI
GERENTE GENERAL

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, **Gerente General de RUMI Ingenieros Integrales S.A.C**, certifica que:

El Sr. **FARROMEQUE DIAZ EDSON ROMARIO**, identificado con **DNI N°73542399** ha laborado en nuestra empresa.

Desempeñándose como:

OPERARIO MECÁNICO MONTAJISTA, en el proyecto **Planta de Emulsión Cachimayo - ENAEX** en **CUSCO,** desde el 26 de septiembre del 2019 hasta el 18 de diciembre del 2019.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 20 de julio del 2021.

RUMI INGENIEROS INTEGRALES S.A.C.
EDGAR CRISOSTOMO HUAMANI
GERENTE GENERAL

haug 70 años desde 1949

CERTIFICADO DE TRABAJO

Quien suscribe, Administrador de Personal de HAUG S.A con RUC 20109925757

CERTIFICADO N° 1067-2019-DH&RSE/REM

CERTIFICA:

Que el (la) Señor(a) (ita):

FARROMEQUE DIAZ, EDSON ROMARIO

Identificado (a) con DNI N° 73542399 ha laborado en esta empresa desempeñándose como **OPERARIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS**, en el proyecto MINERA CHINALCO PERU S.A, ubicado MOROCOCHA - YAULI - JUNIN, durante el periodo comprendido entre 23/01/2019 hasta el 5/08/2019.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Lurín, 23/08/2019



César Paredes López
Administrador de Personal

metso

CERTIFICADO DE TRABAJO

A quien concierna:

Por el presente documento se CERTIFICA que el(la) Sr(a)(ita). **FARROMEQUE DIAZ, EDSON ROMARIO** ha prestado servicios a la empresa Metso Perú S.A. Desde el **17 de Diciembre del 2018** al **19 de Diciembre del 2018** desempeñándose como **MECANICO** en el área de Servicios.

Dicho servicio se realizó en las instalaciones de nuestro cliente: **CHINALCO**

Se expide la presente constancia para los fines que el interesado estime conveniente.

Lima, 19 de Diciembre del 2018

Metso Perú S.A.



Jorge Antonio Pizarro Vidal
Gerente de Recursos Humanos
Metso Perú S.A.

CERTIFICADO DE TRABAJO

A quien concierna:

Por el presente documento se CERTIFICA que el(la) Sr(a)(ita). **FARROMEQUE DIAZ, EDSON ROMARIO** ha prestado servicios a la empresa Metso Perú S.A. Desde el **09 de Diciembre del 2018** al **12 de Diciembre del 2018** desempeñándose como **MECANICO** en el área de Servicios.

Dicho servicio se realizó en las instalaciones de nuestro cliente: **CHINALCO**

Se expide la presente constancia para los fines que el interesado estime conveniente.

Lima, 12 de Diciembre del 2018

Metso Perú S.A.

Jorge Antonio Pizarro Vidal
Gerente de Recursos Humanos
Metso Perú S.A.

Metso Perú S.A Calle Vulcano N° 156 - Urb. Vulcano, Ate - Vitarte. Lima 03, Perú http://www.metso.com
Teléfono: (51-1) 313-4366 Fax:(51-1) 349-0913

metso

CERTIFICADO DE TRABAJO

A quien concierna:

Por el presente documento se CERTIFICA que el(la) Sr(a)(ita). **FARROMEQUE DIAZ, EDSON ROMARIO** ha prestado servicios a la empresa Metso Perú S.A. Desde el **26 de Setiembre del 2018** al **28 de Setiembre del 2018** desempeñándose como **MECANICO** en el área de Servicios.

Dicho servicio se realizó en las instalaciones de nuestro cliente: **BAMBAS - Habilitación**

Se expide la presente constancia para los fines que el interesado estime conveniente.

Lima, 28 de Setiembre del 2018

Metso Perú S.A.



Jorge Antonio Pizarro Vidal
Gerente de Recursos Humanos
Metso Perú S.A.

metso

CERTIFICADO DE TRABAJO

A quien concierna:

Por el presente documento se CERTIFICA que el(la) Sr(a)(ita). **FARROMEQUE DIAZ, EDSON ROMARIO** ha prestado servicios a la empresa Metso Perú S.A. Desde el **01 de Setiembre del 2018** al **12 de Setiembre del 2018** desempeñándose como **MECANICO** en el área de Servicios.

Dicho servicio se realizó en las instalaciones de nuestro cliente: **CHINALCO**

Se expide la presente constancia para los fines que el interesado estime conveniente.

Lima, 12 de Setiembre del 2018

Metso Perú S.A.



Jorge Antonio Pizarro Vidal
Gerente de Recursos Humanos
Metso Perú S.A.

CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El que suscribe, **Gerente General de CICA Ingenieros Consultores Perú S.A.C**, certifica que:

El Sr. **FARROMEQUE DIAZ EDSON ROMARIO** identificado con **DNI N°73542399,** ha prestado sus servicios en nuestra empresa.

Desempeñándose como:

TÉCNICO MECÁNICO en **YANACANCHA – ANTAMINA**, para el servicio de PARADA DE PLANTA en las fechas del **28 DE JUNIO DEL 2018 AL 03 DE JULIO DEL 2018.**

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

Lima,26 de julio del 2018.

OSCAR MAXIMO FLORES LAMA
C.I.C.A. INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C.
GERENTE GENERAL

C.I.C.A. Ingenieros Consultores Perú SAC
RUC N° 20475812655
Av. Javier Prado Este N° 492 Oficina 201 San Isidro mail: cicalima@cicaingenieros.com.pe
Jr. Miguel Grau N° 231 – Huarmey – Ancash mail: cicahuarmey@cicaingenieros.com.pe
Jirón el Inca N° 630 – Cajamarca www.cicaingenieros.com.pe

INGENIERIA & CONSTRUCCION JOSPAL E.I.R.L.

CONSTANCIA DE TRABAJO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSPAL E.I.R.L, con Ruc **N° 20600746244**, por el presente certifica a:

Que el Sr. **Edson Romario Farromeque Diaz,** Identificado con DNI N° 73542399, ha laborado en nuestra empresa desempeñando el cargo de **TECNICO ELECTROMECANICO** en la obra "CREACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO LA VICTORIA EN EL AA.HH. LA VICTORIA DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY – ANCASH", correspondiente del 06 de Diciembre del 2017 y actualmente laborando para la empresa.

Durante el tiempo que laboro como almacenero, demostró un trabajo de calidad, grandes virtudes y valores.

Se expide el presente documento para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 22 de Mayo del 2018

INGENIERIA & CONSTRUCCION JOSPAL E.I.R.L.

Joshep P. Vargas Figueroa
TITULAR GERENTE

INGENIERIA & COSNTRUCCION
JOSPAL E.I.R.L.

Cel: 997856480 // Ruc: 20600746244 / / jpvargasf@hotmail.com/ingenieria.jospal@gmail.com
Huarmey - Ancash

CONSTANCIA DE TRABAJO

El Gerente de la Empresa **HUAXME S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES,** hace CONSTAR QUE:

El Sr. **EDSON ROMARIO FARROMEQUE DÍAZ,** identificado con DNI N° 73542399, laboró en mi representada como **TÉCNICO ELECTROMECÁNICO**, desde el 15 de Diciembre del 2016 hasta el 20 de Noviembre del 2017.

Hago constar que durante dicho periodo de trabajo ha demostrado ser una persona responsable, eficiente, honesta, además de ser un profesional preparado y altamente capaz.

Se expide el presente Documento a solicitud de la parte interesada y para los fines que crea conveniente.

Huarmey, 27 de Mayo del 2018.

HUAXME S.A.C.
Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE GENERAL

HUAXME S.A.C.

CICA
INGENIEROS CONSULTORES

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, **Gerente General de CICA Ingenieros Consultores Perú S.A.C**, certifica que:

El sr **FARROMEQUE DIAZ EDSON ROMARIO** identificado con DNI **73542399** ha laborado en nuestra empresa.

Desempeñándose como:
AYUDANTE Sede HUARMEY, desde el 17 de Abril del 2016 hasta la 30 de Noviembre del 2016.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

Lima, 30 de Noviembre del 2016

C.I.C.A INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C
Oscar Maximo Flores Lama
DNI N° 02655490

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio de la presente certificamos la experiencia laboral del Sr. **FARROMEQUE DIAZ EDSON ROMARIO** identificado con **DNI: 73542399**, quien desempeño labores en nuestra empresa **ECO CONSTRUCCIONES S.A.C.**, en el **ÁREA DE MANTENIMIENTO**, con el cargo de **ELECTROMECANICO**, desde el 06 de Noviembre de 2015, hasta el 25 de Marzo de 2016.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 13 De Abril De 2016.

Atentamente,

ECO CONSTRUCCIONES SAC
Walter Morante Gamarra
GERENTE GENERAL

OHL

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú

CERTIFICADO DE TRABAJO

El representante de la Empresa OHL, certifica que el trabajador(a) **FARROMEQUE DIAZ EDSON ROMARIO**, Identificado(a) con DNI **73542399**, laboró en nuestra Empresa como "**AYUDANTE DE CAMPO**", desde el **11 de noviembre 2014** al **22 de febrero 2015**, desempeñándose con eficiencia en la tareas encomendadas, su labor la desarrolló en la ejecución del **proyecto "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RED VIAL N° IV"**.

Cabe indicar que durante su permanencia demostró honestidad, puntualidad y responsabilidad.

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huarmey, 21 de febrero de 2015

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU

AMARO PLASENCIA MIRANDA
JEFE DE PERSONAL

73542399

Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú
Calle 28 de Julio N° 150 – Piso 7 – Miraflores – Lima – Perú
Teléfono: +51 16257200. Fax +51 16257210. www.ohl.es

HUAXME S.A.C.

HUAXME CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

CERTIFICADO











Otorgado al Asistente

FARROMEQUE DIAZ, EDSON ROMARIO

Por haber asistido al taller de capacitación "PROCESO CONSTRUCTIVO EN OBRAS CIVILES", realizado del 16 de Julio al 10 de Agosto del 2015, con una duración de 30 horas académicas.

Huarmey, 14 de Agosto del 2015

Rosario Gonzalo Farromeque Toledo
GERENTE

Ing. Gerson Daniel Argüelles Neira
CIP 96088 - C40635
CAPACITADOR

EMPRESA CERRO BLANCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

CERTIFICADO

Otorgado al Parcipante

FARROMEQUE DIAZ, EDSON ROMARIO



Por haber participado en el taller de capacitación "LECTURA DE PLANOS" realizado del 01 al 15 de Julio del 2015, con una duración de 24 horas académicas.

Huarmey 21 de Julio del 2015

Anthony P. Rojas Vargas
Gerente General

Ing. Gerson Daniel Argüelles Neira
CIP 96088 - C40635
CAPACITADOR

Caddepro

Centro Andino de Desarrollo Empresarial y Productividad

Certificado de Participación

Otorgado a

Edson Romario Farromeque Diaz

Por haber participado y cumplido satisfactoriamente con los requisitos del **Programa de Habilidades Sociales** realizado para jóvenes estudiantes de **SENATI**, en Puerto Huarmey, los días 11 de setiembre, 01 y 23 de octubre, 12 y 21 de noviembre, 04 y 05 de diciembre, con una duración de 28 horas efectivas.

Lima, 05 de diciembre de 2015.

Francesca Benvenuto Haase
Coordinadora académica

Fernando Loyola Angeles
Director

IGA - Nº 007329

Inveritas Global Holdings Perú S.A.

CERTIFICA QUE

EDSON ROMARIO FARROMEQUE DIAZ

Identificado con **D.N.I 73542399**

Aprobó el

CURSO TALLER INDUCCIÓN GENERAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Con una duración de 16 horas efectivas

Días: 28 y 29 de Septiembre del 2015

Leyla Huamán Basaldúa
Gerente General
Inveritas Global Holdings Perú S.A.

Lima, 29 de Septiembre del 2015

SENATI
ZONAL ANCASH

EL SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

DIRECCIÓN ZONAL ANCASH

HACE CONSTAR

QUE: **FARROMEQUE DIAZ EDSON ROMARIO**

Ha participado como participante en la

SEMANA DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

Organizada por:

UNIDAD DE CAPACITACION PROFESIONAL – HUARMEY

SENATI ZONAL ANCASH

TEMA EXPUESTO:

"SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"

"MARKETING PERSONAL"

Realizado el: 12/06/2014

Duración: 03.5 horas

Huarmey, 12 de Junio del 2014

SENATI
Ing. Julio Oporto Cáceres
JEFE C.F.P. CHIMBOTE

CURRICULUM VITAE



DANIEL ANGEL MEZA SANCHEZ

JR MARISCAL URETA MZ 8 LT 15 P JOVEN MIRAFLORES BAJO

Cel. : 976063462

Desempeñándome eficientemente en mi trabajo, demostrando honradez, responsabilidad atención y otras virtudes propias de mi persona, que ayudaran a la empresa y a mi desenvolvimiento laboral.

I.- DATOS PERSONALES

Fecha de Nacimiento	:	02 Octubre del 1985
Lugar de Nacimiento	:	Chimbote
DNI	:	43282999
Estado Civil	:	Conviviente
Nacionalidad	:	Peruano

II.- ESTUDIOS REALIZADOS

- **PRIMARIA** : IE SAM MIGUEL 88013
- **SECUNDARIA** : IE POLITECNICO

IIIESTUDIOS SUPERIORES

SENATI : MECANICA DE CONSTRUCCIONES METALICAS

SERVICIO NACIONES DE ADIESTRAMIENTO
EN TRABAJO INDUSTRIAL – SIMA CHIMBOTE

IV.- EXPERIENCIA LABORAL

- SOLDADOR CALIFICADO 3G4G Y 6G SEGÚN ASME

Cargo: SOLDADOR
Periodo: 2005- 2013

- HOMOLOGACIONES SOLDADURA ARCO MANUAL, SMAW SOLDADURA MIG / MAG Y TUBULAR FCAW.

DISPONIBILIDAD INMEDIATA



REPUBLICA DEL PERU REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL CUI

DUPLICADO

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI 43282999-1

43282995

Primer Apellido
MEZA

Segundo Apellido
SANCHEZ

Pre Nombres
DANIEL ANGEL

Nacimiento: Fecha y Ubigeo
02 10 1985 021301

Sexo
M

Estado Civil
S

Fecha Inscripción
04 12 2003

Fecha Emisión
22 01 2019

Fecha Caducidad
20 02 2028

I<PER43282999<0<<<<<<<<<<<<<<<
8510024M2602202PER<<<<<<<<<<<4
MEZA<<DANIEL<ANGEL<<<<<<<<<<<<



CONSTANCIA DE SUFRAGIO | CONSTANCIA DE SUFRAGIO | CONSTANCIA DE SUFRAGIO | CONSTANCIA DE SUFRAGIO

CONSTANCIA DE SUFRAGIO | CONSTANCIA DE SUFRAGIO | CONSTANCIA DE SUFRAGIO | CONSTANCIA DE SUFRAGIO

Departamento
ANCASH

Provincia
SANTA

Distrito
CHIMBOTE

Dirección
JR.MARISCAL URETA MZ.8 LT.15 P.JOVEN MIRAFLORES BAJO

Observaciones
Donación de Organos NO

Grupo de Votación 234973

Fiansa	MANUAL DE CALIDAD	QAQC-R-25	
	WELDER QUALIFICATION RECORD	REVISIÓN	3
		FECHA	20/01/2013
	(According to AWS D1.1/D1.1M:2010)	PÁGINA	1/1

Welder's name :	MEZA SANCHEZ DANIEL	DNI:	43282999	Stamp N°:	DMS
Welding Process used :	FACW-G	Type:	SEMIAUTOMATIC	Code Welder:	WC-140
Identification of WPS followed by welders during welding of test coupon:		WPS FIANSA 004		Date of Test:	15/01/2018

MANUAL OR SEMIAUTOMATIC VARIABLES FOR EACH PROCESS	ACTUAL VALUES	RANGE QUALIFIED
Process/Type [Table 4.12, Item 1]	FCAW-G	FCAW-G
Electrode (Simple or Multiple) [Table 4.12, Item 7]	MULTIPLE	MULTIPLE
Current/Polarity	DCEP	DCEP
Position [Table 4.12, Item 4]	3G	F, H, V
Welding Progression [Table 4.12, Item 5]	Uphill	Uphill
Backing (YES or NO) [Table 4.12, Item 6]	All With Backgouging	All With Backgouging
Base Material/Specification	ASTM A36	Group1 y Group 2
Base Metal		
Thickness: (Plate)		
Groove	25.4 mm	Unlimited
Fillet	-	Unlimited
Thickness:(Pipe/Tube)		
ove	-	> 9.52 mm
Fillet	-	Unlimited
Diameter:(Pipe)		
Groove	-	>600 mm
Fillet	-	Unlimited
Filler Metal [Table 4.12]		
Specification N°	A 5.20	A 5.20
Class	E71T-1M	E71T-1M
F-N° [Table 4.12, Item 2]	-	-
Gas/Flux Type [Table 4.12]	80%Ar - 20% CO2	80%Ar - 20% CO2
Others	None	None

VISUAL INSPECTION (4.9.1)

Acceptable (YES or NO):

GUIDED BEND TEST RESULTS (4.31.5)

Type	Result	Type	Result
SIDE 1	Approved	-	-
SIDE 2	Approved	-	-

FILLET TEST RESULTS (4.31.2.3 and 4.31.4.1)

pearance:	-	Fillet Size:	-
Fracture Test Root Penetration:	-	Macroetch:	-

(Describe the location, nature, and size of crack or tearing of the specimen)

Inspected by:	-	Test Number:	-
Organization:	-	Date:	-

RADIOGRAPHIC TEST RESULTS (4.31.3.2)

Film Identification Number	Results	Remarks	Film Identification Number	Results	Remarks
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Inspected by:	-	Test Number:	-
Organization:	-	Date:	-

We, the undersigned, certify that the statements in this record are correct and the test welds were prepared, welded and tested in conformance with the requirements of Clause 4 of AWS D1.1/D1.1M: (2010) *Structural Welding Code - Steel*.

Organization: FIANSA

INSPECTOR QC	JEFE QA/QC
Nombre: Ing. Erik Jhonattan Jara Ypanaque	Nombre: Ing. Manuel Santos Vargas
Firma:	Firma:

ESTRUCTURAS S.R.L.

FORMATO DE CALIFICACION DE SOLDADORES Y OPERADORES A.W.S D1.1 ED. 2010

WPQR	
HOJA:	1 de 1
EMISION:	24/08/2011
REVISION:	1

Nombre:	Meza Sanches Daniel A.	DNI: 43282999	N° Estampa: W35	Fecha	08/11/2013

Descripcion de la Prueba

Identificacion de WPS desarrollado: JCB-WPS-03 | X | Cupon de Ensayo | | Soldadura de produccion

Especificacion de Metal base: ASTM A36 Espesor 13.0 mm

Condiciones de Ensayo y Limites de Calificacion

Variables de Soldadura	Valores Actuales	Rango Calificado
Proceso /Tipo(Tabla 4,12, Item (1)]	FCAW	
Electrodo(simple o multiple) [Tabla 4,12, Item (7)]	Simple	FCAW
Polaridad actual	DCEP	
Posicion [Tabla 4,12, Item (4)]	1G	Ranurada - F
		Filete - F, H
Progresion de Soldadura Vertical [Tabla 4,12, Item (5)]	---	---
Respaldo (Si o No) [Tabla 4,12, Item (6)]	Con respaldo	Con respaldo
Especificacion del Material	ASTM A 36	
Metal Base:		
Espesor (Plancha) :		
Raiz	13.0 mm	3.0 mm a 26.0mm
Filete	---	ILIMITADO (ver tabla 4.11 nota (d))
Espesor (Del Tubo)		
Raiz	---	
Filete	---	
Diametro (Del Tubo)		
Raiz	---	
Filete	---	
Metal de Aporte [Tabla 4,12] :		
Especificacion N°	AWS A 5.20	LRP 7206-13
Clase	E71T-1	
F-N° [Tabla 4,12, Item (2)]	---	---
Gas / Tipo de fluido [Tabla 4,12]	---	
Otros : Shielding : Flux	---	
Shielding : Electrode-Flux (Class)	---	

* P= Plana, H=Horizontal, SC= Sobrecabeza

Inspeccion Visual

Aceptado Si (X) No( )

Resultado de la Prueba de Doblez Guiado

Tipo	Resultado	Tipo	Resultado
W35-1G-DL1	ACEPTABLE	W35-1G-DL2	ACEPTABLE
-----	-----	-----	-----

Inspeccionado por : CWI Ing. Leonardo Rodriguez Reporte N° 1144-13

Organización: SOLDEX S.A Fecha: 08-11-2013

Resultado de la Prueba de Filete

Apariencia :	Resultado	Tamaño del Filete:	-----
Prueba Falta en la Raiz	-----	Macrotech	-----

(Describe la localizacion , naturaleza , y tamaño de cualquier fisura o desgarramiento del especimen)

Inspeccionado por: :	-----	Prueba N° :	-----
Organización :	-----	Fecha :	-----

Resultado de la Prueba de Radiografia

Numero de identificacion de Pelicula	Resultado	Comentarios	Numero de identificacion de Pelicula	Resultado	Comentarios
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Inspeccionado por : ----- Reporte de RT N° -----

Organización: ----- Fecha: -----

Certificamos que lo establecido en este registro es correcto y que las probetas de ensayo fueron preparadas, soldadas y probadas de acuerdo con los requisitos de la Seccion 4 del AWS D1.1 Ed. 2010 Strutural Welding Code - Steel

Organización : JCB ESTRUCTURAS E.I.R.L.

Autorizado por: Edgard Poma Zavala

Leonardo Rodriguez Pino
CWI 07070431
QC1 EXP. 7/1/2016

8/11/13

GARCÍA Y ASOCIADOS NAVALES S.R.L
CONSTRUCCIONES METALICAS ELECTROMECANICAS NAVALES EN GENERAL
NEXTEL : 99 839 4659

"ANO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EI. PERU"

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente certificamos que el **señor DANIEL ANGEL MEZA SANCHEZ**, ha laborado en nuestra Empresa desempeñándose como MAESTRO SOLDADOR SMAW 3G Y 4G. ALAMBRE TUBULAR desde el 14 de Agosto de **2009** basta el **29** de Noviembre del 2010.

Durante se permanencia descostro eficiencia, responsabilidad y puntualidad.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para tos fines que estime conveniente

Lima, **29** de Noviembre del **2010**

Atentamente,

JULIO GARCIA PLASENCIA
GERENTE GENERAL

DIRECCION LEMA: CALLE CRUCINELAS N' 421- COOP. FLORES SAN JUAN DE LURJGANCHO – LIMA

SERVICIOS MULTIPLES ZARATE E.I.R.L
RUC: 20548928703

CERTIFICADO DE TRABAJO

CERTIFICAMOS

Que el Señor **MEZA SÁNCHEZ DANIEL ANGEL**, con DNI N° **43282999**; ha prestado servicios en nuestra empresa desde **/10/2017 al 31/12/2017**. Desempeñándose como OBRERO en el cargo de **OPERARIO SOLDADOR,** en La obra **INSTALACIÓN DE MENSULAS EN EL PUENTE – VIADUCTOS N°8 Y N°9 del PROYECTO VIA PARQUE RIMAC** en el cercado de Lima.

Durante su permanencia ha demostrado, responsabilidad, capacidad y buen desempeño laboral cumpliendo sus funciones a satisfacción de la empresa.

Se expide el presente **CERTIFICADO DE TRABAJO** a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 08 de Enero del 2,018

SERVICIOS MULTIPLES ZARATE EIRL
Pastor Ricardo Zarate Madrid
GERENTE

E-MAIL : sm_zarate@hotmail.com
r_zaratem@hotmail.com
MZ. "S" LT. 4 Etapa 10º URB. Santo Domingo-Carabayllo
TELEFONOS: RPC: 989074769 989074771 01-6525901

CURRICULUM VITAE

1. DATOS PERSONALES

Nombre	:	Grober Rolando
Apellidos	:	Garay Salas
Domicilio	:	Ramiro Priale mz 10 lt 27, La Esperanza
Fecha de Nacimiento	:	09 de Febrero del 1968
Celular	:	929814612

2.CERTIFICACIONES

GLOBAL MINING: "Operacién y Mantenimiento Preveniivo de Maquinaria Pesada" (15/06/2006)

3.EXPERIENCIA LABORAL

OPERARIO - CARPINTERO EN CAME CONTRATISTAS GENERALES S.A.

(7 meses) 02/03/1999 - 30/09/1999

AYUDANTE - ALBANIL EN EMSA

(3 meses) 28/10/1999 - 15/01/2000

AYUDANTE DE CARPINTERIA EN PARINA ANDINA

- Proyecto "Antarnina"

(8 meses) 06/02/2000 - 30/06/2000

AYUDANTE EN CAME CONTRATISTAS GENERALES S.A.

- Proyecto de "Mantenimiento de la Planta Concentradora" - Antamina

(1 mes) 01/06/2002- 30/06/2002

AYUDANTE EN CAME CONTRATISTAS GENERALES S.A.

- Obras Civiles — Proyecto Antamina

(3 años y 1 mes) 01/07/2002 - 05/08/2005

AYUDANTE EN CAME CONTRATISTAS GENERALES S.A.

- Proyecto Cía. Minera Antamina
- Aliment. Mt. Pallasca Llapo y Aliment. MT Set Trapecio
- Linea 34.5 Santiago de Cao y Set Malabrigo
- Linea Transm. 60KV Set Sur Viru

(2 años) 11/09/2003 - 01/06/2005

OFICIAL EN CAME CONTRATISTAS GENERALES S.A.

- Proyecto - Antamina.

(2 meses) 26/08/2005 - 01/11/2005

CHOFER EN HM CONTRATISTAS S.A.

(3 meses) 01/06/2009 - 04/09/2009

CHOFER EN HM CONTRATISTAS S.A.

- Proyecto: Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de la Ampliación de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y conexiones domiciliarias U.N. Huaraz.

(10 meses) 01/10/2010 - 30/06/2011

AYUDANTE DE OPERACIONES EN CAME CONTRATISTAS GENERALES S.A.

- Proyecto Cía. Minera Antamina
- Aliment. Mt. Pallasca Llapo y Aliment. MT Set Trapecio
- Linea 34.5 Santiago de Cao y Set Malabrigo
- Linea Transm. 60KV Set Sur Viru

(2 años) 11/09/2003 - 01/06/2005

OFICIAL EN CAME CONTRATISTAS GENERALES S.A.

- Proyecto - Antamina.

(2 meses) 26/08/2005 - 01/11/2005

CHOFER EN HM CONTRATISTAS S.A.

(3 meses) 01/06/2009 - 04/09/2009

CHOFER EN HM CONTRATISTAS S.A.

- Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de la Ampliación de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y conexiones domiciliarias U.N. Huaraz.

(10 meses) 01/10/2010 - 30/06/2011

OPERADOR DE GRÚA EN CMEJÍA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

- Proyecto de " Mejoramiento del sistema de distribución en media y baja tensión de 65 SED'S en los distritos de Lobitos y Pariñas de la Provincia de Talara - Departamento de Piura, II etapa (28 SED'S)"

14/08/2021 - 25/06/2022 (10 meses)

OPERADOR DE GRÚA EN CMEJÍA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

- Proyecto de " Mejoramiento del sistema de distribución en media y baja tensión de 65 SED'S en los distritos de Lobitos y Pariñas de la Provincia de Talara - Departamento de Piura, II etapa (28 SED'S)"

16/08/2022 - 17/09/2022 (1 mes)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Serie D

Nº 202954

Dirección Regional de Educación / UGEL: HUARI

El (la) Director (a) de la Institución Educativa (*): COLEGIO INTEGRADO Nº 86350 MACHAC
(Nombre, número o identificación)

ANCASH (DEPARTAMENTO) HUARI (PROVINCIA) CHAVIN (DISTRITO) MACHAC (LUGAR)

Que suscribe,

CERTIFICA

Que don (doña) Grober Rolando Garay Salas ha concluido el (los): CINCO

Grado (s) DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. Siendo el resultado final de evaluación el siguiente:

ASIGNATURAS U OTRO (s)	GRADOS DE ESTUDIOS 1º	2º	3º	4º	5º
	1981	1982	1983	1984	1985
Lenguaje y Literatura	Trece	Once	Trece	Doce	Quince
Idioma Inglés	Doce	Doce	Once	Trece	Doce
Geografía del Perú y del Mundo	Trece	Catorce	Doce	—	Trece
Historia y Geografía	—	—	—	—	—
Educación Religiosa	Quince	Doce	Trece	Catorce	Quince
Psicología	—	—	—	Doce	—
Educación Cívica Militar	Trece	—	—	—	—
Familia y Civismo	—	—	—	—	—
Economía Política	—	—	—	—	Catorce
Filosofía y Lógica	—	—	—	—	Once
Matemática	Once	Doce	Once	Doce	Doce
Educación Artística	Trece	Once	Quince	Trece	Trece
Arte y Creatividad	—	—	—	—	—
Educación Física	Once	Doce	Trece	Doce	Doce
Educación Familiar	—	—	—	—	—
Ciencias Naturales	Doce	Trece	—	—	—
Hist.del Perú en el Proc. Americ. y Mund.	—	—	—	—	—
Química	—	—	Doce	—	—
Física	—	—	—	—	Once
Biología	—	—	—	Doce	—
Educ.para el Trabajo/~~Formación Tecn.~~	Doce	Trece	Catorce	Doce	Trece
Historia del Perú	Trece	Doce	Trece	Once	Doce
Historia Universal	Once	Trece	Once	Trece	—
Educación Cívica	—	Doce	Doce	Doce	Doce

Solo para los que hayan cursado estudios en distintas Instituciones Educativas.

Grado Año	Año Lectivo	Institución Educativa donde cursó estudios
1º	1981	Colg. "Carlos Alberto Izaguirre"
2º	1982	Colg. "Carlos Alberto Izaguirre"
3º		
4º		

OBSERVACIONES

Así consta en las Actas y demás documentos de Archivo, a las que me remito en caso necesario.

Machac 12 de Setiembre de 2005

ES CONFORME:

COLEGIO INTEGRADO Nº 86350 MACHAC

DIRECTOR (A) — SECRETARIO (A)
Firma, Post-Firma y Sello — Firma, Post-Firma y Sello

DIRECTOR (A)

INSTRUCCIONES

1.- Este formato se usa para certificar estudios correspondientes a todos o algunos de los grados / años de estudios de Educación Secundaria.
2.- Escribir en letras, con tinta líquida azul las notas aprobadas y con roja las desaprobadas. La nota ONCE es la mínima aprobatoria y VEINTE la máxima.
3.- Añadir el nombre de asignaturas u otro (s) que no aparecen.
4.- (*) Nombre de I.E. que expide este certificado.
5.- Invalidar los espacios correspondientes a grados no utilizados.

Los estudios correspondientes a los grados del III Ciclo de Educación Básica Regular (1º, 2º, 3º y 4º), serán calificados como grados de Educación Secundaria de acuerdo con las equivalencias establecidas por R.M. Nº 0121 - ED. del 26-02-82.

REPÚBLICA DEL PERÚ
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
IMP.MED.TP - 0970 - 2004

Centro Tecnologico Latinoamericano

GLOBAL MINING

Formando Técnicos Líderes en Minería y Construcción en el Perú

CETELMIM

CENTRO TECNOLOGICO LATINOAMERICANO GLOBAL MINING

CERTIFICA

Al Sr.: ***Garay Salas Grober Rolando***

Por haber participado en el curso "**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA**" en la especialidad de **CARGADOR FRONTAL,** Capacitándose en los siguientes Módulos Integrales:

MODULO I : SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
MODULO II : INTRODUCCION DE MOTORES DIESEL.
MODULO III : MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MODULO IV : TECNICAS DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA
MODULO V : CONTROL DE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE EQUIPOS.

HORAS TEORICO – PRACTICAS: 120 HORAS

Desarrollado por el Centro Tecnológico Latinoamericano Global Mining; Según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el DECANO DE LA FACULTAD DE ING. MECANICA-ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO-LAMBAYEQUE Y LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES LA LIBERTAD.
Evento desarrollado del 01 de Febrero 2006 al 15 de Junio 2006.

Trujillo, 15 de Junio del 2006.

CETELMIM DIRECTOR EJECUTIVO GLOBAL MINING

ING. ANGEL MENDOZA GALVAN
DIRECTOR EJECUTIVO
CIP Nº 56698








LIMA : Av. Los Alisos 761 - Urb. Micaela Bastidas . Los Olivos . Telf. 521 5390 Fax. (01) 4590338
CAJAMARCA : Av. Independencia N° 102 - Of. 201 - Telf. 507411 (Fte. A la Plazuela Bolognesi)
TRUJILLO : Av. España 1563 - 2do. Piso - Plazuela Bolivar - Centro Cívico - Telf. 582792
CHICLAYO : Calle Colón N° 679 - 3er Piso Of. 301 - Telf. 326035 (Costado Plaza de Armas)
CUZCO : Av. Talumayo N° 544 - Of. 201 3er. Piso - Cercado Cuzco - Telf. 504789
JAEN : San Martín 1284 - 2do. Piso - Of. N° 2 - Telf.: 318795


CETELMIM

CENTRO TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO

GLOBAL MINING

MTC

"Formando Técnicos Líderes en el Perú



Certificado



Otorgado a: *Garay Salas Grober Rolando*

Por haber aprobado satisfactoriamente el Curso de Capacitación Integral en : OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA, Especialidad **CARGADOR FRONTAL**

Con una duración de 120 *horas Teórico-Práctico.*

TECNICO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL

Trujillo, 15 de Junio 2006.

CETELMIM DIRECTOR EJECUTIVO GLOBAL MINING

Ing. Angel Mendoza Galván
DIRECTOR EJECUTIVO
CIP Nº 56698

DECANO

Ing. Carlos Chambergo Larrea
DECANO FACULTAD ING. MECANICA-ELECTRICA
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO-LAMBAYEQUE

Sr. Luis Enrique Asmad Vergara
DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTE
Y COMUNICACIONES - LA LIBERTAD

El que al final suscribe , JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS DE LA EMPRESA CAME CONTRAT. Y SERV. GRLS S.A. :

CERTIFICA

Que, el Sr. **Grober Rolando, GARAY SALAS,** identificado con LE N° 32298127, ha laborado como OPERARIO - CARPINTERO en las construcciones ejecutadas por la Empreasa, cuya dirección técnica a mi cargo, desde el 02 de marzo de 1,999 hasta el 30 de setiembre de 1,999.

Demostrando, durante el tiempo de su permanencia responsabilidad, puntualidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Se expide el presente, a solicitud del interesado y para los fines que estime por conveniente.

Huaraz, 12 de enero del 2000

CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES

PEDRO MEJÍA SALAS
Jefe Departamento de Obras

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por medio de la presente Certificamos que el Sr. ROLANDO GARAY SALAS CON ° L.E. 32298127 presió sus servicios en esta Empresa, en calidad de. AYUDANTE – ALBAÑIL desde el 28 de OCTUBRE 1999 en diferentes obras, hasta el 15 de ENERO DE 2000, demostrando eficiencia, responsabilidad y puntualidad.

Se expide el presente documento a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

Antamina, 16 de Enero del 2,000

EMSA - ANTAMINA

ADMINISTRACION

PARINA
ANDINA
Minería, Ingeniería y Construcción S.A.C.

CERTIFICADO DE TRABAJO

Mediante la presente,, dejamos constancia que el Sr. **GARAY SALAS GROBER ROLANDO** identificado con DNI. 32298127 trabajo en nuestra empresa desde el 06-02-2000 al 30-06-2000 desempeñándose como **AYUDANTE DE CARPINTERÍA** en nuestro proyecto Antamina, habiendo demostrado su capacidad y experiencia en el puesto para el cual fue contratado.

La empresa agradece sus servicios, deseándole éxitos en su desarrollo personal.

Antamina, 30 de Junio del 2000

ADMINISTRACION
PARINA
ANDINA

EDITH MONSALVE ACUÑA
RELACIONES LABORALES

YCE.

CAME S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

ANTAMINA

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE CERTIFICA:

Que el Sr. **GARAY SALAS GROBER** con DNI N° **32298127;** ha laborado en nuestra empresa desempeñándose en el cargo de **AYUDANTE** en los Trabajos de **" MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CONCENTRADORA "**, encargadas por COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. durante el mes de Junio del 2002

Demostrando responsabilidad, puntualidad y eficiencia en el desempeño de sus labores.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

CAME CONTR. Y SERV. GRALS. S.A.
LIC. OLGER ROJAS M.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Lima, 30 de Junio del 2002

Calle Santa Leonor N° 6413 Urb, Santa Luisa - Lima (31)
Telfs.: 537-2043 - 537-0101 Telefax: 537-3692
E-mail: camesa@terra.com.pe

Av. Agustin Gamarra N°380 Of. 01 - Huaraz
Telf.: 044-725390 Telefax: 044-726760

CAME S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

CERTIFICADO DE TRABAJO

Conste por el presente documento que el Sr. Garay Salas, Grober Rolando Identificado con DNI. 32298127; ha laborado en nuestra empresa CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S. A.

El Sr. Garay ha realizado labores como Ayudante de Obras Civiles, durante el periodo 01 de Julio del 2002 al 05 de Agosto del 2005 periódicamente, en nuestro proyecto de Antamina.

Grober, ha demostrado un alto espíritu de colaboración hacia la empresa y compañeros realizando sus labores encomendadas a cabalidad.

Se otorga el presente Certificado para fines del interesado.

Atentamente

WILBER ESCALANTE VELA
ADMINISTRADOR
CAME CONT. y SEV. GENERALES S.A.
PROYECTO ANTAMINA

CAME S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE CERTIFICA:

Que el Sr. GARAY SALAS GROBER ROLANDO, identificado con D.N.I. N° 32298127, laboró en nuestra empresa desempeñándose en el cargo de AYUDANTE, en el periodo comprendido del 11 de SETIEMBRE del 2003 al 01 de JUNIO del 2,005 en las obras:

- PROYECTO CIA MINERA ANTAMINA.
- ALIMENT. MT. PALLASCA LLAPO Y ALIMENT. MT SET TRAPECIO.
- LINEA 34.5 SANTIAGO DE CAO Y SET MALABRIGO.
- LINEA TRANSM. 60KV SET SUR VIRU.

Demostrando responsabilidad, puntualidad y eficiencia en el desempeño de sus labores.

Se expide el presente CERTIFICADO a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 24 de Agosto de 2005

C.A.M.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Calle Santa Leonor N° 6413 Urb. Santa Luisa - San Martin de Porres - Lima (31)
Telf:(51) (1)537-2043 - (51) (1)537 Telefax: (51) (1)537-360 informes@camesa.com.pe

CAME S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE CERTIFICA:

Que el Sr. GROBER GARAY SALAS, identificado con D.N.I. Nº 32298127 labora en nuestra empresa: CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A., desempeñándose en el cargo de OFICIAL en los Proyecto – Obras ejecutados en la Compañía Minera ANTAMINA S.A en el periodo comprendido del 26 de Agosto del 2005 al 01 de Noviembre del 2005.

Demostrando responsabilidad, puntualidad y eficiencia en el desempeño de sus labores.

Se expide el presente CERTIFICADO a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Lima, 16 de Noviembre del 2005

CAME Contratistas y Servicios Generales S.A.
Edith Solas B.
OFICINA RECURSOS HUMANOS

Calle Santa Leonor N° 6413 Urb. Santa Luisa - San Martin de Porres - Lima (31)
Telf:(51) (1)537-2043 - (51) (1)537-0000 Telefax: (51) (1)537-3692 E-mail: informes@camesa.com.pe

HM Contratistas S.A.
Ingeniería y Construcción

CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe, en representación de HM CONTRATISTAS SA, con RUC Nº 20530732631.

CERTIFICA

Que, Don GARAY SALAS GROBER ROLANDO, identificado con D.N.I. Nº 32298127, viene laborado en esta empresa, desde el 01 de Junio del 2009, hasta la fecha, desempeñando el cargo de chofer de la camioneta, marca Toyota HI LUX, con placa Pqf-987, color verde.

El Sr. Garay Salas Grober Rolando, durante el tiempo de su permanencia, esta demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Huaraz 04 de Setiembre del 2009.

HM Contratistas S.A.

Lourdes P. Llamoctanta Arias
DNI Nº 31661755

HM Contratistas S.A.
Ingeniería y Construcción

CERTIFICADO DE TRABAJO

HM Contratistas SA. Con RUC Nº 20530732631, domiciliado en el Jr. Francisco de Zela Nº 369 dedicada a servicios de Ingeniería, Construcción y demás actividades Complementarias.

CERTIFICA:

Que el Sr. **GARAY SALAS, GROBER ROLANDO**, identificado con DNI **32298127,** ha laborado en nuestra empresa, desempeñándose como **Chofer,** en la Ejecución de la Obra "Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de la Ampliación de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias de 4 Sectores de la U.N Huaraz" desde el 01 de Octubre del 2010 hasta el 30 de Junio del 2011.

Asi mismo, la empresa hace constar que el trabajador en mención a cumplido a cabalidad y con diligencia las funciones que se le encargaron, demostrando en todo momento capacidad y honestidad en la prestación de sus servicios.

Este documento se emite en cumplimiento de lo dispuesto en la 3ra. D.C.T.D. y F. del D.S. Nº 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo a solicitud del interesado para los fines que se crea conveniente.

Se emite la presente a solicitud del interesado, a los 04 días del mes de Julio del 2011.

HM Contratistas S.A.

CPC. Baltazar R. Cárdenas Martino
MAT. 1212

Jr. Francisco de Zela N° 369 Independencia - Huaraz - Ancash - Perú
Calle Santa Leonor 6368 Urb. Santa Luisa - Telf.: 536-3216 - San Martín de Porres - Lima
E-mail: pemesa@hmcontratistassa.com / mejiaelectric@gmail.com / ogarcia@hmcontratistassa.com
Huaraz: Telf.: 043-429328 Cel.: 043-943611901 RPM: #725134 / RPM: #725135

HM Contratistas S.A.
Ingeniería y Construcción



CERTIFICADO DE TRABAJO

HM Contratistas SA. Con RUC Nº 20530732631, domiciliado en el Jr. Francisco de Zela Nº 369 dedicada a servicios de Ingeniería, Construcción y demás actividades Complementarias.

CERTIFICA:

Que el Sr. **GARAY SALAS, GROBER ROLANDO**, identificado con DNI **32298127,** ha laborado en nuestra empresa, desempeñándose como **Chofer,** en la Ejecución de la Obra "Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y puesta en servicio de la Remodelación de Redes de Distribución Primaria Secundaria y Conexiones Domiciliarias de Yungay" desde el 09 de Abril del 2012 hasta el 05 de Marzo del 2013.

Así mismo, la empresa hace constar que el trabajador en mención a cumplido a cabalidad y con diligencia las funciones que se le encargaron, demostrando en todo momento capacidad y honestidad en la prestación de sus servicios.

Este documento se emite en cumplimiento de lo dispuesto en la 3ra. D.C.T.D. y F. del D.S. Nº 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo a solicitud del interesado para los fines que se crea conveniente.

Se emite la presente a solicitud del interesado, a los 18 días del mes de Marzo del 2013.

HM Contratistas S.A.

Jr. Francisco de Zela N° 369 Independencia - Huaraz - Ancash - Perú
Calle Santa Leonor 6368 Urb. Santa Luisa - Telf.: 536-3216 - San Martín de Porres - Lima
E-mail: pemesa@hmcontratistassa.com / mejiaelectric@gmail.com / ogarcia@hmcontratistassa.com
Huaraz: Telf.: 043-429328 Cel.: 043-943611901 RPM: #725134 / RPM: #725135

CERTIFICADO DE TRABAJO

CAME CONTRATISTAS GENERALES S.A., con RUC N° 20296027945, domiciliada en Calle Santa Leonor 6413 Urb. Santa Luisa-S.M.P. – Lima.

Certifica que el Sr. **GROBER ROLANDO GARAY SALAS**, identificado con DNI: 32298127, ha laborado en nuestra empresa, desde el 26/04/2013 al 30/11/2014; desempeñándose con el cargo de **OPERADOR DE GRÚA**.

Durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se extiende el presente, a solicitud del trabajador para los fines que estime conveniente.

Lima, 02 de Diciembre del 2014.

C MEJIA S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES

CERTIFICADO DE TRABAJO

C. MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C empresa privada con RUC N° 20392546899, domiciliada en Calle Santa Leonor 6368 Urb. Santa Luisa-SMP.-Lima, Certifica que el Sr. **GROBER ROLANDO GARAY SALAS**, identificado con DNI: 32298127, quien ha laborado en nuestra empresa, desde el 06/01/2015 a la fecha; desempeñando el cargo de ***OPERADOR DE GRÚA***.

Durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se extiende el presente, a solicitud del trabajador para los fines que estime conveniente.

Lima, 02 de Noviembre del 2016

C MEJIA S.A.C.
Contratistas Generales
AREA RR. HH.

FIORELLA NOEL HIDALGO
Recursos Humanos

CONSTANCIA DE TRABAJO

C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C empresa privada con RUC N° 20392546899, domiciliada en CAL.SANTA LEONOR NRO. 6368 URB. SANTA LUISA LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES, deja constancia que el Sr. **GARAY SALAS GROBER ROLANDO**, identificado con DNI N°: 32298127, ha prestado servicios en nuestra empresa, desde el 06/01/2015 al 19/02/2020; desempeñando el cargo de ***OPERADOR DE GRUA***, en las diferentes obras que se trabajaron durante aquel lapso de tiempo**.**

Durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se extiende el presente, para los fines que estime conveniente.

Lima, 19 de Febrero del 2020.



CONSTANCIA DE TRABAJO

C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C empresa privada con RUC N° 20392546899, domiciliada en Jr. Virgo Nro. 1018 Urb. Mercurio - Los Olivos - Lima - Lima, deja constancia que el Sr. **GARAY SALAS GROBER ROLANDO**, identificado con DNI N°: 32298127, ha prestado servicios en nuestra empresa, desde el 14/08/2021 al 25/06/2022; desempeñando el cargo de ***OPERADOR DE GRUA***, en la obra ***"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 65 SED'S EN LOS DISTRITOS DE LOBITOS Y PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA, II ETAPA (28 SED'S)"*.**

Durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se extiende el presente, para los fines que estime conveniente.

Lima, 25 de Junio del 2022.



CONSTANCIA DE TRABAJO

C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C empresa privada con RUC N° 20392546899, domiciliada en Jr. Virgo Nro. 1018 Urb. Mercurio - Los Olivos - Lima - Lima, deja constancia que el Sr. **GARAY SALAS GROBER ROLANDO**, identificado con DNI N°: 32298127, ha prestado servicios en nuestra empresa, desde el 16/08/2022 al 17/09/2022; desempeñando el cargo de ***OPERADOR DE GRUA***, en la obra ***"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 65 SED'S EN LOS DISTRITOS DE LOBITOS Y PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA, II ETAPA (28 SED'S)"*.**

Durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en las labores encomendadas.

Se extiende el presente, para los fines que estime conveniente.

Lima, 16 de Septiembre del 2022.

C.MEJIA S.A.C.
Contratistas Generales
ING. LUIS MEJIA SALAS
Gerente General

CURRICULUM VITAE



Datos Personales:

Nombre y Apellidos: Reyes Sebastian Ricardo Isidoro

DNI: 18869862

Fecha de Nacimiento: 29/12/1962

Dirección: Campiña el Pilar – Pijan - Ascope

Estado Civil: Soltero

Celular: 922808750

Experiencia Laboral:

2022 -> CMEJIA – TALARA

Realicé trabajos de maestro de obra en rotulados de postes y mejoramiento de distribución en media y baja tensión en 65 sedes en los distritos de Lobitos – Paira.

2016 – 2022 -> AYS CONTRATISTAS GENERALES

Desempeñé la función de maestro de obra en el trabajo de ampliaciones de redes 10, 22.9 kv en Cajamarca y Yanacocha.

2015 -> COBRA - TAYABAMBA

Realicé la obra de ampliaciones de redes en Piura.

2014 - 2015 -> CAM PERU – TRUJILLO

Desempeñé la función de maestro de obra en los trabajos de remodelación de redes subterráneas en centro histórico de Trujillo.

2011 – 2014 -> BBTI

Realicé obras de ampliaciones de RP, RS y conexiones domiciliarias en Cajabamba – San Marcos, desempeñando la función de maestro de obra y supervisión de cada proyecto realizado en la zona.

2004- 2011 -> TECSUR

Realicé obras de remodelación y ampliaciones en Chimbote, Trujillo, Huamachuco, Huancaya, Piura, Tumbes, Cajamarca, desempeñando la función de maestro de obra.

2003 -> PACOSA - CAJAMARCA

Ampliación de redes primarias y secundarias en Celendin y Yaután.