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LISTADO DE ACTIVIDADES

RV.00
T Fecha de

Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca "

Direccion: Nuevo Chimbote - Ancash version

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA'Y TRANSPORTE S.R.L.

Domicilio: URB. CENTRO CASCO URBANO CAL.28 DE JULIO 164 ANCASH HUARMEY HUARMEY

Teléfono/Fax: 991028332

Contacto: DELFIN HURTADO MORENO

FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 23/01/2024
Prec.
ITEM U/M  CANTIDAD DESCRIPCION Unit Prec. Total
REUBICACION DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2
1 GLB 1 Expediente Técnico: Reubicacion de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Rio Lacramarca 28,162.40
2 GLB 1 Ejecucion de trabajos: Reubicacion de las interferencias de Redes de agua en el Subproyecto A2 - Rio Lacramarca 2,719,234.88

0.00]
0.00]
0.00|
0.00]
0.00]
0.00}

COSTO DIRECTO

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:
DESCRIPCION
FORMA DE PAGO

SOLICITADO
VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS

2,747,397.28

494,531.51

3,241,928.79

OFERTADO
VALORIZACION MENSUAL A 30 DIAS

MONEDA SOLES SOLES

ANTICIPO 0% 15%

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 67 90

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) Sl RETENCION POR VALORIZACION
RETENCION POR GARANTIA (5%) Sl Sl

MODALIDA DE CONTRATACION SUMA ALZADA SUMA ALZADA
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DELFIN HURTADO MORENO
DNI 25446288
Representante Legal
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