

	PLAZO DE EJECUCIÓN – SUB PROYECTO A2 TRAMO II – RÍO LACRAMARCA	Código	SICH-OT-PE
		Fecha de Aprobación	18/09/2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión	01
		Página	1 de 2

PLAZO DE EJECUCIÓN – SUB PROYECTO A2 TRAMO II – RÍO LACRAMARCA

SICH-OT-PE

Elaborado	Verificado	Aprobado
Omar Bringas	Manuel Viteri	Cruz Ocón Chilon
Jefe de OT	Gerente de Proyecto	Representante del comité de SST
03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023
		 Cruz Ocón Chilon Presidente del comité de SST CONSORCIO CHAQUICOCHA SRL

CONTROL DE CAMBIOS

N ° versión	Fecha de la Actualización:	Descripción del Cambio:
01	03/11/2023	Creación del Documento

	PLAZO DE EJECUCIÓN – SUB PROYECTO A2 TRAMO II – RÍO LACRAMARCA	Código	SICH-OT-PE
		Fecha de Aprobación	18/09/2023
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión	01
		Página	1 de 2

PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores: **COMITÉ DE SELECCIÓN**

Proceso de Selección: “**SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO II – RÍO LACRAMARCA**”

Presente. -

El que suscribe, **Cruz Ocón Chilon**, identificado con DNI N.º **26735046**, Representante Legal de **CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.**, con RUC. N.º **20495847099**, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra “**SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO II – RÍO LACRAMARCA**” materia del presente proceso de selección, de acuerdo al respectivo estudio, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO: (318) DÍAS CALENDARIOS.

(Fecha), 03 de noviembre de 2023



Cruz Ocón Chilon
Presidente del comité de SST
CONSORCIO CHAQUICOCHA SRL

.....
**Firma y sello del Representante Legal
CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L**