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OHLA 10/03/2023Costo alCliente
Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Precio S/ Parcial S/Item Descripción Und. Metrado

SUBPROYECTO A2 - INTERVENCIÓN AVENIDA PERÚ01 103,428.46

OBRAS PRELIMINARES01.01 7,346.23

4,528.8834.49MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL m301.01.01 131.31

191.68166.68UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN m201.01.02 1.15

1,154.20114.96DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m201.01.03 10.04

920.83114.96RASTRILLADO DEL TERRENO m201.01.04 8.01

444.90114.96TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m201.01.05 3.87

105.743.45RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS m301.01.06 30.65

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)01.02 3,982.00

27.001.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und01.02.01 27.00

40.002.00SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m) und01.02.02 20.00

60.003.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und01.02.03 20.00

60.003.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und01.02.04 20.00

144.0012.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und01.02.05 12.00

1,176.0098.00SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und01.02.06 12.00

1,435.00205.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und01.02.07 7.00

1,040.0052.00WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m) und01.02.08 20.00

ADQUISICION RECALCE  (Se considera el 5%)01.03 296.00

27.001.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und01.03.01 27.00

20.001.00SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m) und01.03.02 20.00

20.001.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und01.03.03 20.00

20.001.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und01.03.04 20.00

12.001.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und01.03.05 12.00

60.005.00SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und01.03.06 12.00

77.0011.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und01.03.07 7.00

60.003.00WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m) und01.03.08 20.00

TRANSPORTE01.04 586.50

586.501.00FLETE TERRESTRE glb01.04.01 586.50

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS01.05 2,400.00

1,000.0025.00COMPOST SACO 35KG und01.05.01 40.00

250.001.00AZUFRE SACO 25KG und01.05.02 250.00

45.001.00YESO SACO 40KG und01.05.03 45.00

180.001.00NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und01.05.04 180.00

180.001.00NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und01.05.05 180.00

540.0018.00TUTORES EUCALIPTO 2.5m und01.05.06 30.00

10.001.00SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und01.05.07 10.00

195.001.00PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA und01.05.08 195.00

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, 
Tutores y excavación)

01.06 1,966.86

17.482.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und01.06.01 8.74

26.223.00SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m) und01.06.02 8.74

34.964.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und01.06.03 8.74

34.964.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und01.06.04 8.74

113.6213.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und01.06.05 8.74

600.49103.00SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und01.06.06 5.83

946.08216.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und01.06.07 4.38

193.0555.00WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m) und01.06.08 3.51

INSTALACIÓN DE ALCORQUES01.07 110.07

110.079.00ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES und01.07.01 12.23

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)01.08 63,264.00

63,264.00384.00Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton 
contraincendio

hm01.08.01 164.75
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)01.09 23,476.80

23,476.80240.00MANO DE OBRA  + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 
FERTILIZACION + RIEGO

hh01.09.01 97.82

SUBPROYECTO A2 - PAMPA DURA02 105,527.78

OBRAS PRELIMINARES02.01 7,481.12

4,611.6135.12MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL m302.01.01 131.31

196.20170.61UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN m202.01.02 1.15

1,175.18117.05DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m202.01.03 10.04

937.57117.05RASTRILLADO DEL TERRENO m202.01.04 8.01

452.98117.05TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m202.01.05 3.87

107.583.51RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS m302.01.06 30.65

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)02.02 5,537.00

27.001.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und02.02.01 27.00

40.002.00SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m) und02.02.02 20.00

60.003.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und02.02.03 20.00

60.003.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und02.02.04 20.00

120.0010.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und02.02.05 12.00

1,668.00139.00SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und02.02.06 12.00

1,442.00206.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und02.02.07 7.00

2,120.00106.00WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m) und02.02.08 20.00

ADQUISICION RECALCE  (Se considera el 5%)02.03 380.00

27.001.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und02.03.01 27.00

20.001.00SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m) und02.03.02 20.00

20.001.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und02.03.03 20.00

20.001.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und02.03.04 20.00

12.001.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und02.03.05 12.00

84.007.00SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und02.03.06 12.00

77.0011.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und02.03.07 7.00

120.006.00WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m) und02.03.08 20.00

TRANSPORTE02.04 586.50

586.501.00FLETE TERRESTRE glb02.04.01 586.50

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS02.05 2,300.00

960.0024.00COMPOST SACO 35KG und02.05.01 40.00

250.001.00AZUFRE SACO 25KG und02.05.02 250.00

45.001.00YESO SACO 40KG und02.05.03 45.00

180.001.00NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und02.05.04 180.00

180.001.00NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und02.05.05 180.00

480.0016.00TUTORES EUCALIPTO 2.5m und02.05.06 30.00

10.001.00SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und02.05.07 10.00

195.001.00PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA und02.05.08 195.00

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, 
Tutores y excavación)

02.06 2,404.52

17.482.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und02.06.01 8.74

26.223.00SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m) und02.06.02 8.74

34.964.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und02.06.03 8.74

34.964.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und02.06.04 8.74

96.1411.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und02.06.05 8.74

851.18146.00SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und02.06.06 5.83

950.46217.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und02.06.07 4.38

393.12112.00WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m) und02.06.08 3.51

INSTALACIÓN DE ALCORQUES02.07 97.84

97.848.00ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES und02.07.01 12.23
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RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)02.08 63,264.00

63,264.00384.00Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton 
contraincendio

hm02.08.01 164.75

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)02.09 23,476.80

23,476.80240.00MANO DE OBRA  + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 
FERTILIZACION + RIEGO

hh02.09.01 97.82

SUBPROYECTO A2 - TANGAY03 90,317.35

OBRAS PRELIMINARES03.01 1,633.67

1,005.837.66MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL m303.01.01 131.31

45.0639.18UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN m203.01.02 1.15

256.1225.51DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m203.01.03 10.04

204.3425.51RASTRILLADO DEL TERRENO m203.01.04 8.01

98.7225.51TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m203.01.05 3.87

23.600.77RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS m303.01.06 30.65

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)03.02 124.00

40.002.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und03.02.01 20.00

20.001.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und03.02.02 20.00

36.003.00SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und03.02.03 12.00

28.004.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und03.02.04 7.00

ADQUISICION RECALCE  (Se considera el 5%)03.03 59.00

20.001.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und03.03.01 20.00

20.001.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und03.03.02 20.00

12.001.00SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und03.03.03 12.00

7.001.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und03.03.04 7.00

TRANSPORTE03.04 586.50

586.501.00FLETE TERRESTRE glb03.04.01 586.50

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS03.05 1,060.00

80.002.00COMPOST SACO 35KG und03.05.01 40.00

250.001.00AZUFRE SACO 25KG und03.05.02 250.00

45.001.00YESO SACO 40KG und03.05.03 45.00

180.001.00NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und03.05.04 180.00

180.001.00NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und03.05.05 180.00

120.004.00TUTORES EUCALIPTO 2.5m und03.05.06 30.00

10.001.00SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und03.05.07 10.00

195.001.00PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA und03.05.08 195.00

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, 
Tutores y excavación)

03.06 88.92

26.223.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und03.06.01 8.74

17.482.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und03.06.02 8.74

23.324.00SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und03.06.03 5.83

21.905.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und03.06.04 4.38

INSTALACIÓN DE ALCORQUES03.07 24.46

24.462.00ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES und03.07.01 12.23

RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)03.08 63,264.00

63,264.00384.00Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera adaptada con piton 
contraincendio

hm03.08.01 164.75

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)03.09 23,476.80

23,476.80240.00MANO DE OBRA  + PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 
FERTILIZACION + RIEGO

hh03.09.01 97.82

SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO04 8,487,251.38

OBRAS PRELIMINARES04.01 1,633.67

1,005.837.66MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL m304.01.01 131.31

45.0639.18UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN m204.01.02 1.15
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256.1225.51DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m204.01.03 10.04

204.3425.51RASTRILLADO DEL TERRENO m204.01.04 8.01

98.7225.51TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m204.01.05 3.87

23.600.77RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS m304.01.06 30.65

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)04.02 1,561,983.00

972.0036.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und04.02.01 27.00

2,960.00148.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und04.02.02 20.00

1,700.0085.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und04.02.03 20.00

3,192.00266.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und04.02.04 12.00

140,706.007,817.00BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m) und04.02.05 18.00

118,935.0023,787.00BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m) und04.02.06 5.00

92,155.0013,165.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und04.02.07 7.00

844,750.00168,950.00PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m) und04.02.08 5.00

176,290.0035,258.00SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m) und04.02.09 5.00

65,604.009,372.00SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m) und04.02.10 7.00

65,604.009,372.00SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m) und04.02.11 7.00

49,115.009,823.00PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA  (h:0.15m) und04.02.12 5.00

ADQUISICION RECALCE  (Se considera el 5%)04.03 78,164.00

54.002.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und04.03.01 27.00

160.008.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und04.03.02 20.00

100.005.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und04.03.03 20.00

168.0014.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und04.03.04 12.00

7,038.00391.00BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m) und04.03.05 18.00

5,950.001,190.00BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m) und04.03.06 5.00

4,613.00659.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und04.03.07 7.00

42,240.008,448.00PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m) und04.03.08 5.00

8,815.001,763.00SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m) und04.03.09 5.00

3,283.00469.00SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m) und04.03.10 7.00

3,283.00469.00SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m) und04.03.11 7.00

2,460.00492.00PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA  (h:0.15m) und04.03.12 5.00

TRANSPORTE04.04 586.50

586.501.00FLETE TERRESTRE glb04.04.01 586.50

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS04.05 472,860.00

361,480.009,037.00COMPOST SACO 35KG und04.05.01 40.00

44,750.00179.00AZUFRE SACO 25KG und04.05.02 250.00

16,605.00369.00YESO SACO 40KG und04.05.03 45.00

1,620.009.00NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und04.05.04 180.00

30,780.00171.00NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und04.05.05 180.00

16,140.00538.00TUTORES EUCALIPTO 2.5m und04.05.06 30.00

120.0012.00SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und04.05.07 10.00

1,365.007.00PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA und04.05.08 195.00

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, 
Tutores y excavación)

04.06 6,372,024.21

332.1238.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und04.06.01 8.74

1,363.44156.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und04.06.02 8.74

786.6090.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und04.06.03 8.74

2,447.20280.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und04.06.04 8.74

71,737.928,208.00BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m) und04.06.05 8.74

218,298.9824,977.00BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m) und04.06.06 8.74

120,821.7613,824.00PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m) und04.06.07 8.74

1,550,458.52177,398.00SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m) und04.06.08 8.74

162,151.9837,021.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und04.06.09 4.38
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SUBPROYECTO A1 - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO04.06.10 4,243,625.69

OBRAS PRELIMINARES04.06.10.01 1,633.67

1,005.837.66MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL m304.06.10.01.01 131.31

45.0639.18UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN m204.06.10.01.02 1.15

256.1225.51DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m204.06.10.01.03 10.04

204.3425.51RASTRILLADO DEL TERRENO m204.06.10.01.04 8.01

98.7225.51TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m204.06.10.01.05 3.87

23.600.77RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS m304.06.10.01.06 30.65

ADQUISICION DE PLANTONES  (altura al adquirirse)04.06.10.02 1,561,983.00

972.0036.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und04.06.10.02.01 27.00

2,960.00148.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und04.06.10.02.02 20.00

1,700.0085.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und04.06.10.02.03 20.00

3,192.00266.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und04.06.10.02.04 12.00

140,706.007,817.00BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m) und04.06.10.02.05 18.00

118,935.0023,787.00BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m) und04.06.10.02.06 5.00

92,155.0013,165.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und04.06.10.02.07 7.00

844,750.00168,950.00PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m) und04.06.10.02.08 5.00

176,290.0035,258.00SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m) und04.06.10.02.09 5.00

65,604.009,372.00SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m) und04.06.10.02.10 7.00

65,604.009,372.00SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m) und04.06.10.02.11 7.00

49,115.009,823.00PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA  (h:0.15m) und04.06.10.02.12 5.00

ADQUISICION RECALCE  (Se considera el 5%)04.06.10.03 78,164.00

54.002.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und04.06.10.03.01 27.00

160.008.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und04.06.10.03.02 20.00

100.005.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und04.06.10.03.03 20.00

168.0014.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und04.06.10.03.04 12.00

7,038.00391.00BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m) und04.06.10.03.05 18.00

5,950.001,190.00BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m) und04.06.10.03.06 5.00

4,613.00659.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und04.06.10.03.07 7.00

42,240.008,448.00PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m) und04.06.10.03.08 5.00

8,815.001,763.00SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m) und04.06.10.03.09 5.00

3,283.00469.00SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m) und04.06.10.03.10 7.00

3,283.00469.00SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m) und04.06.10.03.11 7.00

2,460.00492.00PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA  (h:0.15m) und04.06.10.03.12 5.00

TRANSPORTE04.06.10.04 586.50

586.501.00FLETE TERRESTRE glb04.06.10.04.01 586.50

ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS04.06.10.05 472,860.00

361,480.009,037.00COMPOST SACO 35KG und04.06.10.05.01 40.00

44,750.00179.00AZUFRE SACO 25KG und04.06.10.05.02 250.00

16,605.00369.00YESO SACO 40KG und04.06.10.05.03 45.00

1,620.009.00NPK 10:30:10 SACO DE 50KG und04.06.10.05.04 180.00

30,780.00171.00NPK 20:20:20 SACO DE 50KG und04.06.10.05.05 180.00

16,140.00538.00TUTORES EUCALIPTO 2.5m und04.06.10.05.06 30.00

120.0012.00SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m und04.06.10.05.07 10.00

1,365.007.00PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA und04.06.10.05.08 195.00

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion de sustrato, tierra del lugar, 
Tutores y excavación)

04.06.10.06 2,128,398.52

332.1238.00PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) und04.06.10.06.01 8.74

1,363.44156.00ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und04.06.10.06.02 8.74

786.6090.00PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) und04.06.10.06.03 8.74

2,447.20280.00TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m) und04.06.10.06.04 8.74

71,737.928,208.00BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:080 a 1.50m) und04.06.10.06.05 8.74
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SERVICIO SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN0108002Presupuesto

DEFENSA RIBEREÑA001Subpresupuesto

OHLA 10/03/2023Costo alCliente
Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE

Precio S/ Parcial S/Item Descripción Und. Metrado

218,298.9824,977.00BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m) und04.06.10.06.06 8.74

120,821.7613,824.00PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m) und04.06.10.06.07 8.74

1,550,458.52177,398.00SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m) und04.06.10.06.08 8.74

162,151.9837,021.00ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) und04.06.10.06.09 4.38

Costo Directo 8,786,524.97

SON :     OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO  Y 97/100 NUEVOS SOLES
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