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CO-PE-1PE327-CM-PA-004
LISTADO DE ACTIVIDADES e -
Fecha Aprobacién 15/08/2024
Pégina lde2
Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: CONSORCIO SENOR DE LOS MILAGROS
Domicilio: Av. Francisco Bolognesi 374 Casco Urbano, Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono/Fax: 954 096 147
Contacto: JONATAN ALBARRAN BARRIONUEVO
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 28/01/2025

ITEM U/M CANTIDAD DESCRIPCION Prec. Total

SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SP A21 y A22 (Puesto en acopio)

1 m3 54,342.29 |SUMINISTRO DE ROCA Puesto en acopio 227.62 12,369,327.62

SUB TOTAL 12,369,327.62
2,226,478.97
IMPORTE TOTAL 14,595,806.59
CONDICIONES GENERALES:
DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO
FORMA DE PAGO FACTURA A 15 DIAS FACTURA A 30 DIAS
MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO HASTA 10% DEL MONTO DEL SUBCONTRATO 1,459,580.65
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MESES) 120 DIAS 120 DIAS
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) ] RETENCION DEL 10%
MODALIDA DE CONTRATACION PRECIOS UNITARIOS PRECIOS UNITARIOS
TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO ROCA
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Obra: Defensas Riberefias Rio Lacramarca
Direccién: Nuevo Chimbote - Ancash
DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: CONSORCIO SENOR DE LOS MILAGROS
Domicilio: Av. Francisco Bolognesi 374 Casco Urbano, Chimbote - Santa - Ancash
Teléfono/Fax: 954 096 147
Contacto: JONATAN ALBARRAN BARRIONUEVO
FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 28/01/2025

DESCRIPCION Prec. Total

U/M CANTIDAD

SUMINISTRO DE ROCA PARA EL SP A21 y A22 (Puesto en acopio)

1 Suministro de Roca
11 m3 54,342.29 [SUMINISTRO DE ROCA Puesto en acopio 178.00 9,672,927.62
2 Transporte de Roca
2.1 m3 km Transporte de Roca para Dist <1Km
2.1 m3 km 642,000.00 |Transporte de Roca para Dist >1Km 4.20 2,696,400.00
SUB TOTAL 12,369,327.62
2,226,478.97
14,595,806.59

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO
FORMA DE PAGO FACTURA A 15 DIAS FACTURA A 30 DIAS
MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO HASTA 10% DEL MONTO DEL SUBCONTRATO 1,459,580.65
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (MESES) 120 DIAS 120 DIAS
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) N RETENCION DEL 10%
MODALIDA DE CONTRATACION PRECIOS UNITARIOS PRECIOS UNITARIOS
TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO ROCA




