

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP[1]	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO[2]	MONEDA	IMPORTE[4]	MONTO FACTURADO ACUMULADO[6]
1	BESALCO-STRACOM	CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 6" DEL PROYECTO DIQUES EN LA QUEBRADA LEON – PAQUETE Q-02	S/N	28/10/2022	8/05/2023	SOLES	45,765,492.00	45,765,492.00
2	BESALCO-STRACOM	CONSTRUCCION REVESTIDO TRAMO 5 DEL SECTOR ARQUEOLOGICO BLOQUE A	S/N	26/05/2023	30/09/2023	SOLES	23,847,064.83	69,612,556.83
3	BESALCO-STRACOM	CONSTRUCCION CANAL REVESTIDO TRAMO 5 DEL SECTOR ARQUEOLOGICO BLOQUE B	S/N	12/07/2023	30/09/2023	SOLES	9,017,396.25	78,629,953.08
4	BESALCO-STRACOM	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN LA CUMBRE – PAQUETE B.1	S/N	13/08/2023	13/02/2024	SOLES	28,938,183.05	107,568,136.13
5	BESALCO-STRACOM	CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 7, TRAMO 8, ALCANTARILLA EVITAMIENTO FRANJA SUR E INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y PAISAJISMO (PAQUETE C10-C11-C12-C13)	S/N	1/10/2023	2/04/2024	SOLES	42,788,969.73	150,357,105.86
6	BESALCO-STRACOM	PAQUETE 1-SOLUCIONES INTEGRALES QUEBRADA SAN CARLOS Y SAN IDELFONSO:PAQUETE 5 - ESTRUCTURA DE PROTECCION DEL RIO MOCHE SAN CARLOS TRAMO 1:KM 0+000-4+265	S/N	1/03/2024	EN EJECUCION	SOLES	65,686,776.12	216,043,881.98
TOTAL								216,043,881.98