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Revisión -                              
Fecha 

Aprobación

Página 1 de 2

FECHA LIMITE

ENTREGA 

OFERTA: 2/07/2025

ITEM U/M  CANTIDAD 
Prec. 

Unit.
Prec. Total

1

1.01

01.01.02 glb                      0.50 393,442.40                           196,721.20 

01.01.03 mes                      1.50 106,860.19                           160,290.29 

1.02

01.02.01 glb                      0.50 299,037.90                           149,518.95 

01.02.02 mes                      1.50 38,894.74                             58,342.11 

1.04

01.04.01 m2             11,277.03 2.93                             33,041.70 

01.04.02 m3               1,732.75 5.04                               8,733.06 

01.04.03 m3               2,368.03 7.81                             18,494.31 

1.05

01.05.01

01.05.01.01 m3             18,590.35 5.97                           110,984.39 

01.05.01.02 m3               1,226.90 8.82                             10,821.26 

01.05.01.03 m2               5,864.10 2.99                             17,533.66 

01.05.01.04 m3               1,517.80 6.97                             10,579.07 

01.05.01.05 m3                  779.10 8.17                               6,365.25 

01.05.01.06 m3               3,126.80 16.95                             52,999.26 

01.05.01.07 m3                  365.80 13.55                               4,956.59 

01.05.01.08 m2               8,579.12 14.01                           120,193.47 

01.05.01.09 m3               1,227.60 17.07                             20,955.13 

01.05.01.10 m3                  805.80 39.40                             31,748.52 

01.05.01.11 m3                  710.75 4.35                               3,091.76 

01.05.02

01.05.02.01 m3               2,983.05 5.97                             17,808.81 

01.05.02.02 m3                  237.60 8.82                               2,095.63 

01.05.02.03 m2               1,157.70 2.99                               3,461.52 

01.05.02.04 m3                  298.80 6.97                               2,082.64 

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

LISTADO DE ACTIVIDADES

CO-PE-1PE327-CM-PA-004

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Contacto: ELMER FELIPE HUAMAN ALEGRE

DESCRIPCION

EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A1 - OPCION B

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

Razon Social: CONSORCIO SAN CARLOS

Domicilio: AV. FRANCISCO BOLOGNESI 374 - CASCO URBANO - CHIMBOTE - SANTA -ANCASH

Teléfono/Fax: 922591557

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01



01.05.02.05 m3                  153.60 8.17                               1,254.91 

01.05.02.06 m3                  650.40 16.95                             11,024.28 

01.05.02.07 m3                    70.80 13.55                                  959.34 

01.05.02.08 m2               1,694.88 14.01                             23,745.27 

01.05.02.09 m3                  237.60 17.07                               4,055.83 

01.05.02.10 m3                  162.00 39.40                               6,382.80 

01.05.02.11 m3                  171.15 4.35                                  744.50 

01.05.03

01.05.03.01 m3               3,111.41 5.97                             18,575.12 

01.05.03.02 m3                  236.07 8.82                               2,082.14 

01.05.03.03 m2               1,467.35 2.99                               4,387.38 

01.05.03.04 m3                  339.83 6.97                               2,368.62 

01.05.03.05 m3                  173.69 8.17                               1,419.05 

01.05.03.06 m3               1,235.75 16.95                             20,945.96 

01.05.03.07 m3                    56.76 13.55                                  769.10 

01.05.03.08 m2               1,945.61 14.01                             27,258.00 

01.05.03.09 m3                  241.62 17.07                               4,124.45 

01.05.03.10 m3                  223.71 39.40                               8,814.17 

01.05.03.11 m3                  413.62 4.35                               1,799.25 

01.05.04

01.05.04.01 m3               4,426.70 5.97                             26,427.40 

01.05.04.02 m3                  258.98 8.82                               2,284.20 

01.05.04.03 m2               1,495.17 2.99                               4,470.56 

01.05.04.04 m3                  597.80 6.97                               4,166.67 

01.05.04.05 m3                  189.60 8.17                               1,549.03 

01.05.04.06 m3               1,291.61 16.95                             21,892.79 

01.05.04.07 m3                    51.13 13.55                                  692.81 

01.05.04.08 m2               2,142.16 14.01                             30,011.66 

01.05.04.09 m3                  258.98 17.07                               4,420.79 

01.05.04.10 m3                  228.06 39.40                               8,985.56 

01.05.04.11 m3                  502.52 4.35                               2,185.96 

1.06
                              

-   

01.06.01 m3                      6.15 5.97                                    36.72 

01.06.02 m3                    11.67 16.82                                  196.29 

01.06.03 m3                    41.67 11.31                                  471.29 

2
                              

-   

2.01
                              

-   

2.01.01
                              

-   

2.01.01.01 m2                    60.51 7,203.01                           435,854.14 

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO

OBRAS DE ARTE (REBOSES)

ESTRUCTURA DE REBOSE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESBROCE Y LIMPIEZA

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE



2.01.01.02 m3                  412.79 38.97                             16,086.43 

2.01.01.03 m3                    14.43 108.52                               1,565.94 

2.01.01.04 m3                  275.56 60.61                             16,701.69 

2.01.02
                              

-   

2.01.02.01 m3                      4.38 610.12                               2,672.33 

2.01.02.02 m3                    35.98 835.87                             30,074.60 

2.01.02.03 m2                  189.41 88.79                             16,817.71 

2.01.02.04 kg               2,948.86 6.70                             19,757.36 

2.01.03
                              

-   

2.01.03.01 m                    23.90 1,515.25                             36,214.48 

3

3.01 m3·km             11,025.39 5.86                             64,608.79 

3.02 m3·km           224,969.40 2.35                           528,678.09 

3.03 m3·km               3,234.35 11.33                             36,645.19 

3.04 m3·km             41,401.42 2.37                             98,121.37 

3.05 m3·km             35,556.62 2.20                             78,224.56 

3.06 m3·km           553,350.95 2.14                        1,184,171.03 

6

6.01 m3             42,138.00 2.30                             96,917.40 

7

7.01 glb                      0.50 372,283.50                           186,141.75 

01

1.01

01.01.02 glb                      0.50 393,442.40                           196,721.20 

01.01.03 mes                      1.50 106,860.19                           160,290.29 

1.02

01.02.01 glb                      0.50 299,037.90                           149,518.95 

01.02.02 mes                      1.50 38,894.74                             58,342.11 

01.04

01.04.01 m2               5,734.06 2.93                             16,800.80 

01.04.02 m3               1,139.71 5.04                               5,744.14 

01.04.03 m3                  935.00 7.81                               7,302.35 

01.04.04 m3               1,295.00 4.35                               5,633.25 

01.05

01.05.01

01.05.01.01 m3               6,447.30 5.97                             38,490.38 

01.05.01.02 m3                  495.00 8.82                               4,365.90 

01.05.01.04 m2               1,044.65 2.94                               3,071.27 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

OBRAS DE CONCRETO

EXCAVACION ESTRUCTURAL BAJO AGUA (EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE 

ARTE)

CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONCRETO F'C=100 Kg/cm2

CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

TUBERIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm

EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A2-1 - OPCION B

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN



01.05.01.05 m3               2,071.55 6.97                             14,438.70 

01.05.01.06 m3                  299.30 8.17                               2,445.28 

01.05.01.07 m3               1,665.70 28.69                             47,788.93 

01.05.01.08 m3               1,038.85 4.35                               4,519.00 

01.05.01.09 m3                    95.15 13.55                               1,289.28 

01.05.01.10 m2                  568.15 14.01                               7,959.78 

01.05.01.11 m3                  495.20 17.07                               8,453.06 

01.05.01.12 m3                  297.40 39.40                             11,717.56 

01.05.07

01.05.07.01 m3               5,471.04 5.97                             32,662.11 

01.05.07.02 m3                  549.70 8.82                               4,848.35 

01.05.07.04 m2               1,395.00 2.94                               4,101.30 

01.05.07.05 m3               2,148.56 6.97                             14,975.46 

01.05.07.06 m3                  312.55 8.17                               2,553.53 

01.05.07.07 m3               1,674.30 28.69                             48,035.67 

01.05.07.08 m3               1,251.20 4.35                               5,442.72 

01.05.07.09 m3                  146.29 13.55                               1,982.23 

01.05.07.10 m2                  651.20 14.01                               9,123.31 

01.05.07.11 m3                  549.70 17.07                               9,383.38 

01.05.07.12 m3                  334.95 39.40                             13,197.03 

03

03.01 m3·km             11,480.81 5.86                             67,277.55 

03.02 m3·km             84,439.70 2.35                           198,433.30 

03.03 m3·km               1,396.34 11.33                             15,820.53 

03.04 m3·km             17,127.36 2.37                             40,591.84 

03.05 m3·km               5,318.03 5.27                             28,026.02 

03.06 m3·km             55,605.28 2.14                           118,995.30 

6

6.01 m3             10,697.52 2.30                             24,604.30 

7

7.01 glb                      0.50 372,283.50                           186,141.75 

               5,709,661.25 

               1,473,025.25 

                  628,062.74 

               7,810,749.24 

18%                1,405,934.86 

               9,216,684.10 

SUB TOTAL

Gastos generales

Utilidades

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

TRANSPORTE DE MATERIAL 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO

IGV

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Pedraplén e=30 cm

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD

Pedraplén e=60 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN



RETENCION POR GARANTIA (5%) SI SI

MODALIDA DE CONTRATACIÓN
NEC 03         

OPCION  B
NEC 03 OPCION B

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 90 88

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI SI

MONEDA SOLES SOLES

ANTICIPO SI (HASTA 15%) 10%

FORMA DE PAGO FACTURA A 30 DIAS FACTURA A 30 DIAS



 
 

Dirección: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote – Santa – Ancash  Telf. 922591557 
Email: grupo.construagro@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Gastos Generales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 780,600.00

DIRECCION

Gerente de Proyecto Mes 1 3 18000 S/ 54,000.00

Residente de obra Mes 1 3 15000 S/ 45,000.00

Especialista en contratos NEC Mes 1 3 12000 S/ 36,000.00

PRODUCCIÓN 

Jefe de producción Movimiento de tierras Mes 1 3 10000 S/ 30,000.00

Ingeniero Producción Movimiento de Tierras Mes 1 3 9000 S/ 27,000.00

Ingeniero Producción Obras de Arte Mes 1 3 9000 S/ 27,000.00

OFICINA TECNICA PLANEAMIENTO Y CONTROL 

Jefe de Oficina Tecnica Mes 1 3 10000 S/ 30,000.00

 Ingeniero de Planeamiento y control Mes 1 3 9000 S/ 27,000.00

 Especialista de Costos y Valorizaciones Mes 1 3 9000 S/ 27,000.00

Asistente de Costos y Valorizaciones Mes 1 3 4500 S/ 13,500.00

Cadista Mes 1 3 4500 S/ 13,500.00

Asistente de Control de planemiento y control Mes 1 3 4500 S/ 13,500.00

Jefe de planeamiento Mes 1 3 10000 S/ 30,000.00

 Especialista BIM Mes 1 3 8000 S/ 24,000.00

 Ingeniero de planeamiento Mes 1 3 7000 S/ 21,000.00

PERSONAL SSOMA 

Jefe de SSOMA Mes 1 3 10000 S/ 30,000.00

Prevencionista de Seguridad Mes 1 3 7000 S/ 21,000.00

Medico Ocupacional Mes 1 3 8000 S/ 24,000.00

Enfermera Ocupacional Mes 1 3 4500 S/ 13,500.00

Monitor de Seguridad Mes 1 3 4500 S/ 13,500.00

OFICINA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Jefe de Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Mes 1 3 7000 S/ 21,000.00

Soldador Mes 1 3 4000 S/ 12,000.00

Llantero Mes 1 3 4000 S/ 12,000.00

Mecanico electricista Mes 1 3 4000 S/ 12,000.00

ADMINISTRACIÓN DE OBRA

Administrador de Obra Mes 1 3 8000 S/ 24,000.00

 Asistente de administracion Mes 1 3 4500 S/ 13,500.00

Tareadores Mes 1 3 3200 S/ 9,600.00

 Contador Mes 1 3 5000 S/ 15,000.00

Jefe de Logistica Mes 1 3 4500 S/ 13,500.00

CALIDAD

Jefe de Calidad Mes 1 3 10000 S/ 30,000.00

Especialista de Calidad Mes 1 3 9000 S/ 27,000.00

Tecnico Laboratorista para ensayos de suelos y concreto Mes 1 3 6000 S/ 18,000.00

Asistente de Calidad Mes 1 3 4500 S/ 13,500.00

OFICINA DE RR.HH

Encargado de administracion Mes 1 3 6000 S/ 18,000.00

Asistente Administrativo Mes 1 3 3500 S/ 10,500.00

Asistente social Mes 1 3 3500 S/ 10,500.00

2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL-SEGURIDAD EN OBRA 22,650.00

Cascos de Seguridad 30.00 1.00 35.00 1,050.00

Lentes de proteccion 30.00 2.00 45.00 2,700.00

Orejeras 30.00 2.00 35.00 2,100.00

Guantes 30.00 2.00 35.00 2,100.00

Botines de Cuero 30.00 1.00 150.00 4,500.00

Camisa de seguridad 30.00 2.00 65.00 3,900.00

Pantalon de seguridad 30.00 2.00 85.00 5,100.00

Chaleco reflectivo 30.00 1.00 40.00 1,200.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 50,340.00

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 2.00 3.00 260.00 1,560.00

# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 2.00 3.00 130.00 780.00

Custer de 24 pasajeros GG 1.00 3.00 8,000.00 24,000.00

Bus de 50 pasajeros CD 1.00 3.00 8,000.00 24,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 161,760.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 20.00 3.00 1,200.00 72,000.00

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX     x MES
TOTAL 

(CANT x MES)

COSTO  

(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL

PEN
UNIDAD



MONC (desayuno+almuerzo+cena) 10.00 3.00 896.00 26,880.00

Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 10.00 3.00 1,200.00 36,000.00

Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 10.00 3.00 896.00 26,880.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 43,035.00

Telefonía móvil 5.00 3.00 69.00 1,035.00

Equipos de Computo 5.00 3.00 300.00 4,500.00

Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 3.00 900.00 2,700.00

Agua para personal 10.00 3.00 35.00 1,050.00

Mensajeria, Encomiendas y otros 5.00 3.00 750.00 11,250.00

Licencias software 5.00 3.00 1,500.00 22,500.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 35,866.90

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 1.00 3.00 6,500.00 19,500.00

Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00

Combustible 153.92 3.00 19.20 8,866.90

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 91,500.00

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00

Tratamiento de residuos 1.00 3.00 4,500.00 13,500.00

Laboratorio 1.00 3.00 15,000.00 45,000.00

Ensayos de calidad 1.00 3.00 8,000.00 24,000.00

8. EXAMENES MEDICOS 158,938.22

Exámenes médicos personal 50.00 3.00 500.00 75,000.00

9. GASTOS VARIOS 45,344.11

Elaboracion de DOSSIER por ing Residente 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

Muebles para Oficina 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00

Pago por servicio de luz, agua, internet y mantenimiento de oficina 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00

Pago a SENCICO (sub total sin igv) 1.00 0.2% 9,297,055.30 18,594.11

Fotocopias 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00

Empastado. Encuadernadom anillado 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00

Utiles de Oficina 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00

Medicinas // Atenciones médicas 1.00 3.00 250.00 750.00

Articulos de Limpieza 1.00 3.00 1,000.00 3,000.00

10.SEGUROS 30,000.00

Poliza Car glb 1 1 10000 10000

Seguro de vida ley trabajadores mes 1 1 10000 10000

Seguro complementario de trabajo de riesgo pensión y salud mes 1 1 10000 10000

11. FIANZAS 52,991.03

Fiel Cumplimiento 10% 0.03 1 1 18880.43 18880.43

Adelanto Directo 10% 0.03 1 1 34110.6 34110.6

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 780,600.00

2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL-SEGURIDAD EN OBRA 22,650.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 50,340.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 161,760.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 43,035.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 35,866.90

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 91,500.00

8. EXAMENES MEDICOS 158,938.22

9. GASTOS VARIOS 45,344.11

10.SEGUROS 30,000.00

11. FIANZAS 52,991.03

TOTAL 1,473,025.25



Dirección: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote – Santa – Ancash  Telf. 922591557 
Email: grupo.construagro@gmail.com 

1.3 Análisis de precios unitarios - partidas 
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.01.01 INSTALACION PROVISIONAL PARA LA OBRA

glb/DIA 0.0059Rendimiento Costo unitario directo por : glb 393,442.400.0059EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

mes0201060002 3.5000 22,500.007,500.00ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA
mes02040300020005 3.0000 1,612.50537.50SERVICIO DE TELEFONIA
mes0219050002 3.0000 3,225.001,075.00SERVICIO DE INTERNET
mes0219050003 3.0000 1,612.15537.50SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
mes0267020009 3.0000   8,238.752,746.25CARPA COMEDOR (CAMPO)
mes02700100140005 3.0000 13,182.004,394.00ALMACEN PROVISIONAL
mes02901500090005 3.0000 2,142.09714.03CONTENEDOR DE OFICINAS
m0291020003 300.0000 32,955.00109.85CERCO PERIMETRICO DE OBRA
glb0291020006 1.0000 21,500.0021,500.00SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
glb0291020007 1.0000 21,500.0021,500.00SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

128,467.84
Equipos

glb0301020006 1.0000 64,500.0064,500.00MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA
hm03012500010009 1.9942 2,704.0000 200,474.5674.14GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

264,974.56

Partida 01.01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

glb/DIA 0.0384Rendimiento Costo unitario directo por : glb 106,860.190.0384EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 208.3333 4,916.6723.60OFICIAL
hh0101010008 2.0000 416.6667 8,900.0021.36PEON - VIGIA

13,816.67
Materiales

mes0210010002 1.0000 6,591.006,591.00MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
6,591.00

Equipos
%mo0301010006 3.0000 414.5013,816.67HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301190003 0.2500 52.0833 10,893.22209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 0.5000 104.1667 31,305.22300.53MOTONIVELADORA 140K
hm0301190005 1.0000 208.3333 43,839.58210.43CAMION CISTERNA 5,000 GLN

86,452.52

Partida 01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 300,000.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

glb0291020008 1.0000 160,000.00160,000.00SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
glb0291020009 1.0000 140,000.00140,000.00SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

944,146.76
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION

mes/DIA 0.0384Rendimiento Costo unitario directo por : mes 48,437.020.0384EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 3.0000 625.0000 13,350.0021.36PEON
hh0101030000 3.0000 625.0000 19,431.2531.09TOPOGRAFO

32,781.25
Materiales

var02040300010001 5.0000 129.0525.81ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
bol0213010001 3.0000 86.6728.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02130300010001 3.0000 59.3119.77YESO BOLSA 28 kg
und0231040001 150.0000 906.006.04ESTACAS DE MADERA
gal0240020001 4.0000 153.8038.45PINTURA ESMALTE

1,334.83

he0301000010

0301000011

2.0000

2.0000

416.6667 6,720.8316.13
%mo
he

0301010006 3.0000
416,6667

983.4432,781.25
       15.88

Equipos 
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES
ESTACION TOTAL INC. 
ACCESORIOS    6,616.67

14,320.94
Partida 01.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA 5,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.935,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0003 0.0138.30CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0016 0.0529.99OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0016 0.0321.36PEON

0.09
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.5000 0.0008 0.33414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 1.0000 0.0016 0.63392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0.96
Subpartidas

m3010104010004 0.1000 0.282.84CONFORMACION DE DME
m3010104010005 0.1000 0.535.27TRANSPORTE HASTA 1KM DME
m3010104010006 0.5000 1.072.14TRANSPORTE MAYOR A 1KM DME

1.88

Partida 01.03.02 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RIO LACRAMARCA

m3/DIA 960.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.04960.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0008 0.0338.30CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0167 0.3621.36PEON

0.39
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.39HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010043 1.0000 0.0083 4.64559.43TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

4.65
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.03.03 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO

m3/DIA 540.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.81540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2500 0.0037 0.1438.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0148 0.3221.36PEON

0.46
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.020.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.2500 0.0037 1.53414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 1.0000 0.0148 5.80392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

7.35

Partida 01.04.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.27800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0050 0.1938.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0100 0.2121.36PEON

0.40
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0100 4.15414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 0.5000 0.0050 1.96392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.12
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75

Partida 01.04.01.02 EXCAVACION DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA 540.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.82540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0030 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0148 0.3221.36PEON

0.43
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010044 1.0000 0.0148 1.49100.50MOTOBOMBA 8" (34HP)
hm0301170003 1.0000 0.0148 6.14414.78EXCAVADORA  CAT 336

7.64
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75

Partida 01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE

m2/DIA 640.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.99640.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0025 0.1038.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0125 0.2721.36PEON

0.37
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.5000 0.0063 2.61414.78EXCAVADORA  CAT 336

2.62
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.01.04 PEDRAPLEN e=60 cm

m3/DIA 560.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.97560.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0029 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0143 0.3423.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0143 0.3121.36PEON

0.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0014 0.58414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0143 5.61392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.21

Partida 01.04.01.05 PEDRAPLEN e=30 cm

m3/DIA 480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.17480.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0033 0.1338.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0167 0.3923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0167 0.3621.36PEON

0.88
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0017 0.71414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0167 6.55392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

7.29

Partida 01.04.01.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA 440.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.95440.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0036 0.1438.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0182 0.4323.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0182 0.3921.36PEON

0.96
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0182 7.14392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm0301190003 1.0000 0.0182 3.81209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 0.5000 0.0091 2.73300.53MOTONIVELADORA 140K

13.71
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.01.07 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.06240.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0067 0.2638.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0333 0.7923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0333 0.7121.36PEON

1.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301190003 1.0000 0.0333 6.96209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 1.0000 0.0333 10.01300.53MOTONIVELADORA 140K

17.02
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28

Partida 01.04.01.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2 16.13EQ. 1380.0000MO. 380.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0042 0.1638.30CAPATAZ
hh0101010004 2.0000 0.0421 0.9923.60OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.1684 3.6021.36PEON

4.75
Materiales

m20210030003 1.1200 9.408.39GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2
%mt0292010004 5.0000 0.479.40MATERIALES (VARIOS)

9.87
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301220009 0.3000 0.0063 1.46230.70CAMION GRUA 20 TON

1.51

Partida 01.04.01.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 312.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.07312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0128 0.4938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0256 0.6023.60OFICIAL
hh0101010005 5.0000 0.1282 2.7421.36PEON

3.83
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.113.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0256 10.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0064 2.51392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

13.24
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.01.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 224.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.40224.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0179 0.6938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0357 0.8423.60OFICIAL
hh0101010005 6.0000 0.2143 4.5821.36PEON

6.11
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.186.11HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 2.0000 0.0714 29.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0089 3.49392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

33.29

Partida 01.04.01.11 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 840.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.35840.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0048 0.1838.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0095 0.2223.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0095 0.2021.36PEON

0.60
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.60HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0095 3.73392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

3.75

Partida 01.04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.27800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0050 0.1938.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0100 0.2121.36PEON

0.40
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0100 4.15414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 0.5000 0.0050 1.96392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.12
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75

Partida 01.04.02.02 EXCAVACION DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA 540.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.82540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0030 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0148 0.3221.36PEON

0.43
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010044 1.0000 0.0148 1.49100.50MOTOBOMBA 8" (34HP)
hm0301170003 1.0000 0.0148 6.14414.78EXCAVADORA  CAT 336

7.64
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75
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Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE

m2/DIA 640.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.99640.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0025 0.1038.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0125 0.2721.36PEON

0.37
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.5000 0.0063 2.61414.78EXCAVADORA  CAT 336

2.62

Partida 01.04.02.04 PEDRAPLEN e=60 cm

m3/DIA 560.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.97560.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0029 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0143 0.3423.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0143 0.3121.36PEON

0.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0014 0.58414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0143 5.61392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.21

Partida 01.04.02.05 PEDRAPLEN e=30 cm

m3/DIA 480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.17480.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0033 0.1338.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0167 0.3923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0167 0.3621.36PEON

0.88
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0017 0.71414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0167 6.55392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

7.29

Partida 01.04.02.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA 440.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.95440.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0036 0.1438.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0182 0.4323.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0182 0.3921.36PEON

0.96
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0182 7.14392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm0301190003 1.0000 0.0182 3.81209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 0.5000 0.0091 2.73300.53MOTONIVELADORA 140K

13.71
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28
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0102006Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.02.07 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3 13.57EQ. 400.0000MO. 400.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0040 0.1538.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0200 0.4723.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0200 0.4321.36PEON

1.05
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301190003 1.0000 0.0200 4.18209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 1.0000 0.0200 6.01300.53MOTONIVELADORA 140K

10.24
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28

Partida 01.04.02.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

m2/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.881,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0013 0.0538.30CAPATAZ
hh0101010004 2.0000 0.0133 0.3123.60OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.0533 1.1421.36PEON

1.50
Materiales

m20210030003 1.1200 9.408.39GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2
%mt0292010004 5.0000 0.479.40MATERIALES (VARIOS)

9.87
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301220009 0.3000 0.0020 0.46230.70CAMION GRUA 20 TON

0.51

Partida 01.04.02.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 312.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.07312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0128 0.4938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0256 0.6023.60OFICIAL
hh0101010005 5.0000 0.1282 2.7421.36PEON

3.83
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.113.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0256 10.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0064 2.51392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

13.24
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0102006Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.02.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 224.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.40224.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0179 0.6938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0357 0.8423.60OFICIAL
hh0101010005 6.0000 0.2143 4.5821.36PEON

6.11
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.186.11HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 2.0000 0.0714 29.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0089 3.49392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

33.29

Partida 01.04.02.11 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 840.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.35840.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0048 0.1838.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0095 0.2223.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0095 0.2021.36PEON

0.60
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.60HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0095 3.73392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

3.75

Partida 01.04.03.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.27800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0050 0.1938.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0100 0.2121.36PEON

0.40
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0100 4.15414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 0.5000 0.0050 1.96392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.12
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75

Partida 01.04.03.02 EXCAVACION DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA 540.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.82540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0030 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0148 0.3221.36PEON

0.43
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010044 1.0000 0.0148 1.49100.50MOTOBOMBA 8" (34HP)
hm0301170003 1.0000 0.0148 6.14414.78EXCAVADORA  CAT 336

7.64
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75
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0102006Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE

m2/DIA 640.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.99640.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0025 0.1038.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0125 0.2721.36PEON

0.37
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.5000 0.0063 2.61414.78EXCAVADORA  CAT 336

2.62

Partida 01.04.03.04 PEDRAPLEN e=60 cm

m3/DIA 560.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.97560.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0029 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0143 0.3423.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0143 0.3121.36PEON

0.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0014 0.58414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0143 5.61392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.21

Partida 01.04.03.05 PEDRAPLEN e=30 cm

m3/DIA 480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.17480.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0033 0.1338.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0167 0.3923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0167 0.3621.36PEON

0.88
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0017 0.71414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0167 6.55392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

7.29

Partida 01.04.03.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA 440.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.95440.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0036 0.1438.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0182 0.4323.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0182 0.3921.36PEON

0.96
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0182 7.14392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm0301190003 1.0000 0.0182 3.81209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 0.5000 0.0091 2.73300.53MOTONIVELADORA 140K

13.71
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28
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0102006Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.03.07 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.06240.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0067 0.2638.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0333 0.7923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0333 0.7121.36PEON

1.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301190003 1.0000 0.0333 6.96209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 1.0000 0.0333 10.01300.53MOTONIVELADORA 140K

17.02
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28

Partida 01.04.03.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

m2/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.881,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0013 0.0538.30CAPATAZ
hh0101010004 2.0000 0.0133 0.3123.60OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.0533 1.1421.36PEON

1.50
Materiales

m20210030003 1.1200 9.408.39GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2
%mt0292010004 5.0000 0.479.40MATERIALES (VARIOS)

9.87
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301220009 0.3000 0.0020 0.46230.70CAMION GRUA 20 TON

0.51

Partida 01.04.03.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 312.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.07312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0128 0.4938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0256 0.6023.60OFICIAL
hh0101010005 5.0000 0.1282 2.7421.36PEON

3.83
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.113.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0256 10.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0064 2.51392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

13.24
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0102006Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.03.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 224.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.40224.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0179 0.6938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0357 0.8423.60OFICIAL
hh0101010005 6.0000 0.2143 4.5821.36PEON

6.11
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.186.11HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 2.0000 0.0714 29.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0089 3.49392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

33.29

Partida 01.04.03.11 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 840.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.35840.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0048 0.1838.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0095 0.2223.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0095 0.2021.36PEON

0.60
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.60HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0095 3.73392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

3.75

Partida 01.04.04.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.27800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0050 0.1938.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0100 0.2121.36PEON

0.40
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0100 4.15414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 0.5000 0.0050 1.96392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.12
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75

Partida 01.04.04.02 EXCAVACION DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA 540.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.82540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0030 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0148 0.3221.36PEON

0.43
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010044 1.0000 0.0148 1.49100.50MOTOBOMBA 8" (34HP)
hm0301170003 1.0000 0.0148 6.14414.78EXCAVADORA  CAT 336

7.64
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75
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0102006Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.04.03 PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE

m2/DIA 640.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.99640.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0025 0.1038.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0125 0.2721.36PEON

0.37
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.37HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.5000 0.0063 2.61414.78EXCAVADORA  CAT 336

2.62

Partida 01.04.04.04 PEDRAPLEN e=60 cm

m3/DIA 560.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.97560.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0029 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0143 0.3423.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0143 0.3121.36PEON

0.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0014 0.58414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0143 5.61392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.21

Partida 01.04.04.05 PEDRAPLEN e=30 cm

m3/DIA 480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.17480.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0033 0.1338.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0167 0.3923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0167 0.3621.36PEON

0.88
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0017 0.71414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0167 6.55392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

7.29

Partida 01.04.04.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA 440.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.95440.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0036 0.1438.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0182 0.4323.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0182 0.3921.36PEON

0.96
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0182 7.14392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm0301190003 1.0000 0.0182 3.81209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 0.5000 0.0091 2.73300.53MOTONIVELADORA 140K

13.71
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28
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0102006Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.04.07 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.06240.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0067 0.2638.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0333 0.7923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0333 0.7121.36PEON

1.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301190003 1.0000 0.0333 6.96209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 1.0000 0.0333 10.01300.53MOTONIVELADORA 140K

17.02
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28

Partida 01.04.04.08 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2 16.13EQ. MO. 380.0000MO. 380.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0042 0.1638.30CAPATAZ
hh0101010004 2.0000 0.0421 0.9923.60OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.1684 3.6021.36PEON

4.75
Materiales

m20210030003 1.1200 9.408.39GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2
%mt0292010004 5.0000 0.479.40MATERIALES (VARIOS)

9.87
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301220009 0.3000 0.0063 1.46230.70CAMION GRUA 20 TON

1.51

Partida 01.04.04.09 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 312.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.07312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0128 0.4938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0256 0.6023.60OFICIAL
hh0101010005 5.0000 0.1282 2.7421.36PEON

3.83
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.113.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0256 10.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0064 2.51392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

13.24
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.04.04.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 224.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.40224.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0179 0.6938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0357 0.8423.60OFICIAL
hh0101010005 6.0000 0.2143 4.5821.36PEON

6.11
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.186.11HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 2.0000 0.0714 29.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0089 3.49392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

33.29

Partida 01.04.04.11 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 840.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.35840.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0048 0.1838.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0095 0.2223.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0095 0.2021.36PEON

0.60
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.60HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0095 3.73392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

3.75

Partida 01.05.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3 5.97EQ. 1000.0000MO. 1000.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0040 0.1538.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0080 0.1721.36PEON

0.32
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0080 3.32414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 0.5000 0.0040 1.57392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

4.90
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75

Partida 01.05.02 CONFORMACION DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIA 360.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.82360.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0044 0.1738.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0222 0.5223.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0222 0.4721.36PEON

1.16
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.031.16HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011800020003 1.0000 0.0222 8.71392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D
hm0301190003 1.0000 0.0222 4.64209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
13.38

Subpartidas
m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA

2.28
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 01.05.03 CONFORMACION DE CORONA DE RAMPA COM MATERIAL DE PRESTAMO

m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3 11.31EQ. 500.0000MO. 500.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0032 0.1238.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0160 0.3823.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0160 0.3421.36PEON

0.84
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.031.05HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011800020003 1.0000 0.0160 4.81300.53MOTONIVELADORA 140K
hm0301190003 1.0000 0.0160 3.35209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
  8.19

Subpartidas
m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA

2.28

Partida 02.01.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO

ha/DIA 0.7500Rendimiento Costo unitario directo por : ha 7,203.010.7500EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 10.0000 106.6667 2,278.4021.36PEON
2,278.40

Equipos
%mo0301010006 5.0000 113.922,278.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011800020001 1.0000 10.6667 4,800.02450.00TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
hm03012000010001 1.0000 10.6667 10.671.00MOTONIVELADORA 130 - 135 HP

4,924.61

Partida 02.01.01.02 EXCAVACION ESTRUCTURAL BAJO AGUA (EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE)

m3/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 38.97100.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0080 0.3138.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0800 1.8923.60OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.1600 3.4221.36PEON

5.62
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.175.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0800 33.18414.78EXCAVADORA  CAT 336

33.35
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 02.01.01.03 CAMA DE ARENA h=0.10

m2/DIA 48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 108.5248.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0333 1.2838.30CAPATAZ
hh0101010004 2.0000 0.3333 7.8723.60OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.3333 7.1221.36PEON

16.27
Materiales

m302070200010002 1.2000 46.1438.45ARENA GRUESA
46.14

Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.8116.27HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 1.0000 0.1667 7.9947.92COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

8.80
Subpartidas

m3k010104020222 1.0000 7.627.62TRANSPORTE MAYOR A 1KM AGREGADO
m3k010104020223 10.5000 27.412.61TRANSPORTE MENOR A 1KM AGREGADO
m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA

37.31

Partida 02.01.01.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 60.6155.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0145 0.5638.30CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.1455 4.3629.99OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.1455 3.1121.36PEON

8.03
Materiales

m30201010023 1.1500 24.6621.44MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
24.66

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.248.03HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 1.0000 0.1455 6.9747.92COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm03011000060003 1.0000 0.1455 11.5679.45RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
hm03011700020009 0.2500 0.0364 6.87188.74RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 Y3

25.64
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28

Partida 02.01.02.01 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 610.1216.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

m302190100010024 1.0500 549.03522.89CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO 
T-V

549.03
Subpartidas

m3010108020208 1.0000 61.0961.09COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE
61.09
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Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 02.01.02.02 CONCRETO f´c = 280 kg/cm2

m3/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 835.8716.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

m302190100010025 1.0500 752.03716.22CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO 
T-V

752.03
Subpartidas

m3010108020209 1.0000 83.8483.84COLOCACION DE CONCRETO
83.84

Partida 02.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 88.7912.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0667 2.5538.30CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.6667 19.9929.99OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.6667 15.7323.60OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.3333 7.1221.36PEON

45.39
Materiales

kg0204010008 0.1000 0.646.35ALAMBRE NEGRO #8
kg02041200020001 0.2000 1.276.37CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS
gal0222140001 0.0500 5.27105.46DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
p20231010001 4.5000 27.186.04MADERA TORNILLO

34.36
Equipos

%mo0301010006 3.0000 1.3645.39HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301220009 0.0500 0.0333 7.68230.70CAMION GRUA 20 TON

9.04

Partida 02.01.02.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2.

kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.70250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0032 0.1238.30CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.9629.99OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.7623.60OFICIAL
hh0101010005 0.5000 0.0160 0.3421.36PEON

2.18
Materiales

kg02040100020001 0.0500 0.224.35ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 4.234.03ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

4.45
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.072.18HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN800 mm

m/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1,515.2518.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 1.0000 0.4444 17.0238.30CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.4444 13.3329.99OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8889 20.9823.60OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.8889 18.9921.36PEON

70.32
Materiales

m0212010002 1.0500 1,349.251,285.00TUBERIA HDPE DN 800mm
1,349.25

Equipos
%mo0301010006 5.0000 3.5270.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.5000 0.2222 92.16414.78EXCAVADORA  CAT 336

95.68

Partida 03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA 262.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 5.86262.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 0.2000 0.0061 0.1321.36PEON
0.13

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0305 5.73187.83CAMION VOLQUETE DE 15 m3

5.73

Partida 03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA 637.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.35637.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

hm03012200040001 1.0000 0.0125 2.35187.83CAMION VOLQUETE DE 15 m3
2.35

Partida 03.03 TRANSPORTE DE ROCA PARAR DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA 314.2857Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 11.33314.2857EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 0.2000 0.0051 0.1121.36PEON
0.11

Equipos
hm0301010045 1.0000 0.0255 6.04236.98CAMION VOLQUETE 22M3

6.04
Subpartidas

m3010104010802 1.0000 5.185.18CARGUIO DE ROCA
5.18

Partida 03.04 TRANSPORTE DE ROCA PARAR DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA 801.4286Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.37801.4286EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

hm0301010045 1.0000 0.0100 2.37236.98CAMION VOLQUETE 22M3
2.37
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Fecha presupuesto 16/05/2025001Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)
Partida 03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.20EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

m3k010104010803 0.5000 1.182.35TRANSPORTE MAYOR 1 KM (VOLQUETE 15M3)
m3k010104010804 0.5000 1.022.04TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (VOLQUETE 22M3)

2.20

Partida 03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA 637.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.14637.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

m3k010313040311 0.3000 0.712.35TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3)
m3k010313040312 0.7000 1.432.04TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3)

2.14

Partida 04.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME

m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3 2.34EQ. 2,200.0000MO. 2,200.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 1.0000 0.0036 0.0921.36PEON - VIGIA
0.09

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010043 1.0000 0.0036 2.03559.43TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm0301170003 0.1500 0.0005 0.23414.78EXCAVADORA  CAT 336

2.26

Partida 05.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 359,383.50EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

glb0258040019 1.0000 16,400.0016,400.00ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINITRACION DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

glb0258070003 1.0000 165,950.00165,950.00EQUIPO DE PREVENCION DE FATIGA SOMNOLENCIA
glb0258070004 1.0000 13,182.0013,182.00EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
und0267060020 180.0000   9,900.0055.00CHARLAS DE INDUCCION
glb0267110022 1.0000 8,800.008,800.00CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
und   1.0000 26,364.00  26,364.00

240,596.00

mes 55.0000 76,862.501,397.50

mes 55.0000 35,364.00645.00

02901300050009 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Equipos
0301000020 BAÑOS PORTATILES
03013500030003 LAVAMANOS PORTATILES

112,337.50

Subcontratos
mes0423130002 1.0000 6,450.006,450.00SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

6,450.00
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Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 06.01.01 INSTALACION PROVISIONAL PARA LA OBRA

glb/DIA 0.0059Rendimiento Costo unitario directo por : glb 393,442.400.0059EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

mes0201060002 3.0000 22,500.007,500.00ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA
mes02040300020005 3.0000 1,612.50537.50SERVICIO DE TELEFONIA
mes0219050002 3.0000 3,225.001,075.00SERVICIO DE INTERNET
mes0219050003 3.0000 1,612.50537.50SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
mes0267020009 3.0000   8,238.752,746.25CARPA COMEDOR (CAMPO)
mes02700100140005 3.0000 13,182.004,394.00ALMACEN PROVISIONAL
mes02901500090005 3.0000 2,142.09714.03CONTENEDOR DE OFICINAS
m0291020003 300.0000 32,955.00109.85CERCO PERIMETRICO DE OBRA
glb0291020006 1.0000 21,500.0021,500.00SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
glb0291020007 1.0000 21,500.0021,500.00SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

128,467.84
Equipos

glb0301020006 1.0000 64,500.0064,500.00MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA
hm03012500010009 1.9942 2,704.0000 200,474.5674.14GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

264,974.56

Partida 06.01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

glb/DIA 0.0384Rendimiento Costo unitario directo por : glb 106,860.190.0384EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 208.3333 4,916.6723.60OFICIAL
hh0101010008 2.0000 416.6667 8,900.0021.36PEON - VIGIA

13,816.67
Materiales

mes0210010002 1.0000 6,591.006,591.00MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
6,591.00

Equipos
%mo0301010006 3.0000 414.5013,816.67HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301190003 0.2500 52.0833 10,893.22209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 0.5000 104.1667 31,305.22300.53MOTONIVELADORA 140K
hm0301190005 1.0000 208.3333 43,839.58210.43CAMION CISTERNA 5,000 GLN

86,452.52

Partida 06.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 300,000.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

glb0291020008 1.0000 160,000.00160,000.00SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
glb0291020009 1.0000 140,000.00140,000.00SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

300,000.00
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Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 06.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION

mes/DIA 0.0384Rendimiento Costo unitario directo por : mes 41,820.350.0384EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 3.0000 625.0000 13,350.0021.36PEON
hh0101030000 3.0000 625.0000 19,431.2531.09TOPOGRAFO

32,781.25
Materiales

var02040300010001 5.0000 129.0525.81ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
bol0213010001 3.0000 86.6728.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02130300010001 3.0000 59.3119.77YESO BOLSA 28 kg
und0231040001 150.0000 906.006.04ESTACAS DE MADERA
gal0240020001 4.0000 153.8038.45PINTURA ESMALTE

1,334.83
Equipos

he0301000010 2.0000 416.6667 6,720.8316.13GPS
%mo0301010006 3.0000 983.4432,781.25HERRAMIENTAS MANUALES

7,704.27

Partida 06.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

m2/DIA 5,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.935,000.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0003 0.0138.30CAPATAZ
hh0101010003 1.0000 0.0016 0.0529.99OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.0016 0.0321.36PEON

0.09
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.5000 0.0008 0.33414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 1.0000 0.0016 0.63392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0.96
Subpartidas

m3010104010004 0.1000 0.282.84CONFORMACION DE DME
m3010104010005 0.1000 0.535.27TRANSPORTE HASTA 1KM DME
m3010104010006 0.5000 1.072.14TRANSPORTE MAYOR A 1KM DME

1.88

Partida 06.03.02 DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RIO LACRAMARCA

m3/DIA 960.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.04960.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0008 0.0338.30CAPATAZ
hh0101010005 2.0000 0.0167 0.3621.36PEON

0.39
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.39HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010043 1.0000 0.0083 4.64559.43TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

4.65
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 06.03.03 CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO

m3/DIA 540.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.81540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2500 0.0037 0.1438.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0148 0.3221.36PEON

0.46
Equipos

%mo0301010006 5.0000 0.020.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.2500 0.0037 1.53414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 1.0000 0.0148 5.80392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

7.35

Partida 06.03.04 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 840.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.35840.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0048 0.1838.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0095 0.2223.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0095 0.2021.36PEON

0.60
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.60HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0095 3.73392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

3.75

Partida 07.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.27800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0050 0.1938.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0100 0.2121.36PEON

0.40
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0100 4.15414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 0.5000 0.0050 1.96392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.12
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75

Partida 07.01.02 EXCAVACION DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA 540.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.82540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0030 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0148 0.3221.36PEON

0.43
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010044 1.0000 0.0148 1.49100.50MOTOBOMBA 8" (34HP)
hm0301170003 1.0000 0.0148 6.14414.78EXCAVADORA  CAT 336

7.64
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75
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0102006Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 07.01.03 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD

m2/DIA 640.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.94640.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0013 0.0538.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0125 0.2721.36PEON

0.32
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.5000 0.0063 2.61414.78EXCAVADORA  CAT 336

2.62

Partida 07.01.04 PEDRAPLEN e=60 cm

m3/DIA 560.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.97560.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0029 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0143 0.3423.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0143 0.3121.36PEON

0.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0014 0.58414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0143 5.61392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.21

Partida 07.01.05 PEDRAPLEN e=30 cm

m3/DIA 480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.17480.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0033 0.1338.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0167 0.3923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0167 0.3621.36PEON

0.88
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0017 0.71414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0167 6.55392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

7.29

Partida 07.01.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 440.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.69440.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0036 0.1438.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0182 0.4323.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0182 0.3921.36PEON

0.96
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0182 7.14392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm0301190003 1.0000 0.0182 3.81209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
10.98

Subpartidas
m3010104020220 0.6000 14.4724.11MATERIAL CUERPO DE DIQUE
m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA

16.75
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 07.01.07 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 840.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.35840.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0048 0.1838.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0095 0.2223.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0095 0.2021.36PEON

0.60
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.60HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0095 3.73392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

3.75

Partida 07.01.08 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.06240.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0067 0.2638.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0333 0.7923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0333 0.7121.36PEON

1.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301190003 1.0000 0.0333 6.96209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 1.0000 0.0333 10.01300.53MOTONIVELADORA 140K

17.02
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28

Partida 07.01.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

m2/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.881,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0013 0.0538.30CAPATAZ
hh0101010004 2.0000 0.0133 0.3123.60OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.0533 1.1421.36PEON

1.50
Materiales

m20210030003 1.1200 9.408.39GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2
%mt0292010004 5.0000 0.479.40MATERIALES (VARIOS)

9.87
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301220009 0.3000 0.0020 0.46230.70CAMION GRUA 20 TON

0.51
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 07.01.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 312.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.07312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0128 0.4938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0256 0.6023.60OFICIAL
hh0101010005 5.0000 0.1282 2.7421.36PEON

3.83
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.113.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0256 10.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0064 2.51392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

13.24

Partida 07.01.11 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 224.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.40224.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0179 0.6938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0357 0.8423.60OFICIAL
hh0101010005 6.0000 0.2143 4.5821.36PEON

6.11
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.186.11HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 2.0000 0.0714 29.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0089 3.49392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

33.29

Partida 07.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

m3/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.27800.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0050 0.1938.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0100 0.2121.36PEON

0.40
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0100 4.15414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 0.5000 0.0050 1.96392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.12
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75

Partida 07.02.02 EXCAVACION DE UÑA CON EQUIPO

m3/DIA 540.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.82540.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0030 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0148 0.3221.36PEON

0.43
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.43HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010044 1.0000 0.0148 1.49100.50MOTOBOMBA 8" (34HP)
hm0301170003 1.0000 0.0148 6.14414.78EXCAVADORA  CAT 336

7.64
Subpartidas

m3010303060303 0.2000 0.753.77CARGUIO DE MATERIAL
0.75
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 07.02.03 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD

m2/DIA 640.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.94640.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.1000 0.0013 0.0538.30CAPATAZ
hh0101010005 1.0000 0.0125 0.2721.36PEON

0.32
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.010.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.5000 0.0063 2.61414.78EXCAVADORA  CAT 336

2.62

Partida 07.02.04 PEDRAPLEN e=60 cm

m3/DIA 560.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.97560.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0029 0.1138.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0143 0.3423.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0143 0.3121.36PEON

0.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0014 0.58414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0143 5.61392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

6.21

Partida 07.02.05 PEDRAPLEN e=30 cm

m3/DIA 480.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.17480.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0033 0.1338.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0167 0.3923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0167 0.3621.36PEON

0.88
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.88HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 0.1000 0.0017 0.71414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm03011800020003 1.0000 0.0167 6.55392.13TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

7.29

Partida 07.02.06 CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 440.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.69440.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0036 0.1438.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0182 0.4323.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0182 0.3921.36PEON

0.96
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.030.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0182 7.14392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm0301190003 1.0000 0.0182 3.81209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
10.98

Subpartidas
m3010104020220 0.6000 14.4724.11MATERIAL CUERPO DE DIQUE
m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA

16.75
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Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 07.02.07 CONFORMACION DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 840.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.35840.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0048 0.1838.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0095 0.2223.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0095 0.2021.36PEON

0.60
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.020.60HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301180003 1.0000 0.0095 3.73392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

3.75

Partida 07.02.08 CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

m3/DIA 240.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.06240.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0067 0.2638.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0333 0.7923.60OFICIAL
hh0101010005 1.0000 0.0333 0.7121.36PEON

1.76
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.76HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301190003 1.0000 0.0333 6.96209.15RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP, 

10-12TN
hm0301190004 1.0000 0.0333 10.01300.53MOTONIVELADORA 140K

17.02
Subpartidas

m3010318010102 0.1000 2.2822.80AGUA PARA OBRA
2.28

Partida 07.02.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION

m2/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.881,200.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.2000 0.0013 0.0538.30CAPATAZ
hh0101010004 2.0000 0.0133 0.3123.60OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.0533 1.1421.36PEON

1.50
Materiales

m20210030003 1.1200 9.408.39GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM2
%mt0292010004 5.0000 0.479.40MATERIALES (VARIOS)

9.87
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.051.50HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301220009 0.3000 0.0020 0.46230.70CAMION GRUA 20 TON

0.51
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Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 07.02.10 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

m3/DIA 312.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.07312.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0128 0.4938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0256 0.6023.60OFICIAL
hh0101010005 5.0000 0.1282 2.7421.36PEON

3.83
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.113.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0256 10.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0064 2.51392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

13.24

Partida 07.02.11 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

m3/DIA 224.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.40224.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010002 0.5000 0.0179 0.6938.30CAPATAZ
hh0101010004 1.0000 0.0357 0.8423.60OFICIAL
hh0101010005 6.0000 0.2143 4.5821.36PEON

6.11
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.186.11HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 2.0000 0.0714 29.62414.78EXCAVADORA  CAT 336
hm0301180003 0.2500 0.0089 3.49392.13TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

33.29

Partida 08.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA 262.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 5.86262.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 0.2000 0.0061 0.1321.36PEON
0.13

Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0305 5.73187.83CAMION VOLQUETE DE 15 m3

5.73

Partida 08.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA 637.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.35637.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

hm03012200040001 1.0000 0.0125 2.35187.83CAMION VOLQUETE DE 15 m3
2.35

Partida 08.03 TRANSPORTE DE ROCA PARAR DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA 314.2857Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 11.33314.2857EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 0.2000 0.0051 0.1121.36PEON
0.11

Equipos
hm0301010045 1.0000 0.0255 6.04236.98CAMION VOLQUETE 22M3

6.04
Subpartidas

m3010104010802 1.0000 5.185.18CARGUIO DE ROCA
5.18

22/06/2025  19:40:33Fecha  :



Página :S10 10

0102006Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 08.04 TRANSPORTE DE ROCA PARAR DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA 801.4286Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.37801.4286EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

hm0301010045 1.0000 0.0100 2.37236.98CAMION VOLQUETE 22M3
2.37

Partida 08.05 TRASPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

m3k/DIA 262.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 5.27262.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

m3k010313040309 0.3000 1.765.86TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
m3k010313040310 0.7000 3.515.02TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3)

5.27

Partida 08.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

m3k/DIA 637.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.14637.5000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

m3k010313040311 0.3000 0.712.35TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3)
m3k010313040312 0.7000 1.432.04TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3)

2.14

Partida 09.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME

m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3 2.34MO. 2,200.0000 EQ. 2,2000000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010008 1.0000 0.0036 0.0821.36PEON - VIGIA
0.08

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.09HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301010043 1.0000 0.0036 2.03559.43TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm0301170003 0.1500 0.0005 0.23414.78EXCAVADORA  CAT 336

2.26

22/06/2025  19:40:33Fecha  :
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0102006Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 16/05/2025002Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)
Partida 10.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 359,383.50EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

glb0258040019 1.0000 16,400.0016,400.00ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINITRACION DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

glb0258070003 1.0000 165,950.00165,950.00EQUIPO DE PREVENCION DE FATIGA SOMNOLENCIA
glb0258070004 1.0000 13,182.0013,182.00EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
und0267060020 180.0000   9,900.0055.00CHARLAS DE INDUCCION
glb0267110022 1.0000 8,800.008,800.00CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
und 1.0000 26,364.0026,364.00

240,596.00

mes 55.0000   76,862.501,397.50
mes 55.0000 35,475.00645.00

02901300050009 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Equipos
0301000020 BAÑOS PORTATILES
03013500030003 LAVAMANOS PORTATILES

112,337.50
Subcontratos

mes0423130002 1.0000 6,450.006,450.00SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
6,450.00

22/06/2025  19:40:33Fecha  :



Dirección: Av. Francisco Bolognesi 374, Casco Urbano Chimbote – Santa – Ancash  Telf. 922591557 
Email: grupo.construagro@gmail.com 

1.4 Análisis de precios unitarios - subpartidas 
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  0102006
Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)001 Fecha presupuesto 16/05/2025

Partida (010104010004-0102006-01) CONFORMACION DE DME
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.1,800.00MO.1,800.00 2.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.090101010008 PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0044 21.36

0.09
Equipos

0.000301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09

0.290301170003 EXCAVADORA  CAT 336 hm 0.1500 0.0007 414.78

2.460301010043 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0044 559.43

2.75

Partida (010104010005-0102006-01) TRANSPORTE HASTA 1KM DME
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.262.50MO.262.50 5.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

1.76010313040309 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 5.86

3.51010313040310 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 5.02

5.27

Partida (010104010006-0102006-01) TRANSPORTE MAYOR A 1KM DME
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.637.50MO.637.50 2.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

0.71010313040311 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 2.35

1.43010313040312 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 2.04

2.13

Partida (010104010802-0102006-01) CARGUIO DE ROCA
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.640.00MO.640.00 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

5.180301170003 EXCAVADORA  CAT 336 hm 1.0000 0.0125 414.78

5.18

Partida (010104010803-0102006-01) TRANSPORTE MAYOR 1 KM (VOLQUETE 15M3)
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.637.50MO.637.50 2.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

2.3503012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0125 187.83

2.35

Partida (010104010804-0102006-01) TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME (VOLQUETE 22M3)
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.935.00MO.935.00 2.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

2.040301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0086 236.98

2.04

Fecha  : 22/06/2025  19:45:11
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  0102006
Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)001 Fecha presupuesto 16/05/2025

Partida (010104020222-0102006-01) TRANSPORTE MAYOR A 1KM AGREGADO
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.273.91MO.273.91 7.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

2.140301010046 CARGADOR FRONTAL CAT 966-H hm 0.2000 0.0058 368.61

5.4803012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0292 187.83

7.62

Partida (010104020223-0102006-01) TRANSPORTE MENOR A 1KM AGREGADO
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.573.91MO.573.91 2.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

2.6103012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0139 187.83

2.61

Partida (010108020208-0102006-01) COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.16.00MO.16.00 61.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

4.790101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1250 38.30

11.800101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 23.60

42.720101010005 PEON hh 4.0000 2.0000 21.36

59.31
Equipos

1.780301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 59.31

1.78

Partida (010108020209-0102006-01) COLOCACION DE CONCRETO
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.16.00MO.16.00 83.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

3.830101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.1000 38.30

11.800101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 23.60

15.000101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 29.99

42.720101010005 PEON hh 4.0000 2.0000 21.36

73.35
Equipos

2.200301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 73.35

8.290301010047 VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 1.50" hm 1.0000 0.5000 16.58

10.49

Partida (010303060303-0102006-01) CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.880.00MO.880.00 3.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

3.770301170003 EXCAVADORA  CAT 336 hm 1.0000 0.0091 414.78

3.77

Fecha  : 22/06/2025  19:45:11
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  0102006
Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  A)001 Fecha presupuesto 16/05/2025

Partida (010313040309-0102006-01) TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.262.50MO.262.50 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.130101010008 PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 21.36

0.13
Equipos

5.7303012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0305 187.83

5.73

Partida (010313040310-0102006-01) TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3)
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.385.00MO.385.00 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.090101010008 PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0042 21.36

0.09
Equipos

4.930301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0208 236.98

4.93

Partida (010313040311-0102006-01) TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3)
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.637.50MO.637.50 2.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

2.3503012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0125 187.83

2.35

Partida (010313040312-0102006-01) TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3)
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.935.00MO.935.00 2.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

2.040301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0086 236.98

2.04

Partida (010318010102-0102006-01) AGUA PARA OBRA
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.75.72MO.75.72 22.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.560101010005 PEON hh 0.2500 0.0264 21.36

0.56
Equipos

22.240301190005 CAMION CISTERNA 5,000 GLN hm 1.0000 0.1057 210.43

22.24

Fecha  : 22/06/2025  19:45:11
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  0102006
Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)002 Fecha presupuesto 16/05/2025

Partida (010104010004-0102006-01) CONFORMACION DE DME
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.1,800.00MO.1,800.00 2.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.090101010008 PEON - VIGIA hh 1.0000 0.0044 21.36

0.09
Equipos

0.000301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09

0.290301170003 EXCAVADORA  CAT 336 hm 0.1500 0.0007 414.78

2.460301010043 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0044 559.43

2.75

Partida (010104010005-0102006-01) TRANSPORTE HASTA 1KM DME
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.262.50MO.262.50 5.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

1.76010313040309 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 5.86

3.51010313040310 TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 5.02

5.27

Partida (010104010006-0102006-01) TRANSPORTE MAYOR A 1KM DME
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.637.50MO.637.50 2.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

0.71010313040311 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3) m3k 0.3000 2.35

1.43010313040312 TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3) m3k 0.7000 2.04

2.13

Partida (010104010802-0102006-01) CARGUIO DE ROCA
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.640.00MO.640.00 5.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

5.180301170003 EXCAVADORA  CAT 336 hm 1.0000 0.0125 414.78

5.18

Partida (010104020220-0102006-01) MATERIAL CUERPO DE DIQUE
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.0.00MO.0.00 24.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas

5.30010313040308 TRASPORTE INTERNO m3 1.2500 4.24

18.81010716040108 ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE m3 1.2500 15.05

24.11

Partida (010303060303-0102006-01) CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.880.00MO.880.00 3.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

3.770301170003 EXCAVADORA  CAT 336 hm 1.0000 0.0091 414.78

3.77

Fecha  : 22/06/2025  19:45:57
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  0102006
Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)002 Fecha presupuesto 16/05/2025

Partida (010313040308-0102006-01) TRASPORTE INTERNO
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.362.50MO.362.50 4.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.090101010008 PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0044 21.36

0.09
Equipos

4.1503012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0221 187.83

4.15

Partida (010313040309-0102006-01) TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 15m3)
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.262.50MO.262.50 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.130101010008 PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0061 21.36

0.13
Equipos

5.7303012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0305 187.83

5.73

Partida (010313040310-0102006-01) TRASPORTE HASTA 1KM DME (Volquete 22m3)
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.385.00MO.385.00 5.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.090101010008 PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0042 21.36

0.09
Equipos

4.930301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0208 236.98

4.93

Partida (010313040311-0102006-01) TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 15m3)
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.637.50MO.637.50 2.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

2.3503012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0125 187.83

2.35

Partida (010313040312-0102006-01) TRASPORTE MAYOR 1 km DME (Volquete 22m3)
m3k/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3kEQ.935.00MO.935.00 2.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos

2.040301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 1.0000 0.0086 236.98

2.04

Fecha  : 22/06/2025  19:45:57
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto 2  "SUBCONTRATACION  DEL  SUBPROYECTO  A2-TRAMO  1  -  RIO  LACRAMARCA"  0102006
Subpresupuesto SUBPROYECTO  A2  TRAMO  1  (OPCION  B)002 Fecha presupuesto 16/05/2025

Partida (010318010102-0102006-01) AGUA PARA OBRA
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.75.72MO.75.72 22.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.560101010005 PEON hh 0.2500 0.0264 21.36

0.56
Equipos

22.240301190005 CAMION CISTERNA 5,000 GLN hm 1.0000 0.1057 210.43

22.24

Partida (010716040108-0102006-01) ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.720.00MO.720.00 15.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

0.430101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0111 38.30

0.470101010005 PEON hh 2.0000 0.0222 21.36

0.90
Equipos

0.030301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.90

4.090301010046 CARGADOR FRONTAL CAT 966-H hm 1.0000 0.0111 368.61

4.600301170003 EXCAVADORA  CAT 336 hm 1.0000 0.0111 414.78

5.4303014000040002 ZARANDA METSO ST4.8 hm 1.0000 0.0111 488.79

14.15

Fecha  : 22/06/2025  19:45:57
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 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA" 0102006

01/05/2025Fecha
ANCASH - SANTA - CHIMBOTELugar 021801

CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
522.3700 20,006.7838.30CAPATAZ0101010002 hh
316.5700 9,493.8129.99OPERARIO0101010003 hh

1,667.9900 39,364.4523.60OFICIAL0101010004 hh
11,673.2200 249,339.9121.36PEON0101010005 hh

1,533.8000 32,762.0421.36PEON - VIGIA0101010008 hh
1,875.0000 58,293.7631.09TOPOGRAFO0101030000 hh

MATERIALES
316.8900 6,794.2121.44MATERIAL PROPIO DE LAS 

EXCAVACIONES
0201010023 m3

0201060002 mes

147.4400 641.384.35ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg
18.9400 120.286.35ALAMBRE NEGRO #80204010008 kg

3,096.3000 12,478.104.03ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60

0204030001 kg

15.0000 387.1625.81ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

02040300010001 var

3.0000 19,773.006,591.00MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y 
SEGURIDAD VIAL

0210010002 mes

17,450.8500 146,412.678.39GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/CM20210030003 m2
25.1000 32,247.081,285.00TUBERIA HDPE DN 800mm0212010002 m

9.0000 260.0228.89CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
9.0000 177.9419.77YESO BOLSA 28 kg02130300010001 bol
4.6000 2,404.77522.89CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 

kg/cm2 CON CEMENTO T-V
02190100010024 m3

37.7800 27,058.08716.22CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 
kg/cm2 CON CEMENTO T-V

02190100010025 m3

0258040019 glb

1.0000 195,950.00195,950.00EQUIPO DE PREVENCION DE FATIGA 
SOMNOLENCIA

0258070003 glb

1.0000 26,364.0026,364.00RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

02901300050009 und

1.0000 21,500.0021,500.00SC MONTAJE DE OFICINAS Y 
CONTENEDORES

0291020006 glb

0291020007 glb

EQUIPOS

22/06/2025  19:50:32Fecha  : 

ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA 3.0000 7,500.00             22,500.00
EN OBRA

02040300020005        SERVICIO  DE  TELEFONIA          mes                            3.0000                 537.50         1,612.50
 02041200020001 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS kg 37.8800 6.37 241.31
02070200010002 ARENA GRUESA m3 17.3200 38.45 665.80

02901500090005 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 3.0000 714.03 4,641.20
02903200090039 EXAMEN MEDICO-INGRESO und 276.0000 307.58 84,892.08
02903200090040 EXAMEN MEDICO-SALIDA und 276.0000 307.58 84,892.08
0291020003 CERCO PERIMETRICO DE OBRA m 300.0000 109.85 32,955.00

0219050002        SERVICIO  DE  INTERNET                     mes                               3.0000                 1,075.00             3,225.00
 0219050003            SERVICIO  DE  AGUA  Y  DESAGUE       mes                               3.0000                  537.50              1,612.50
 0222140001                 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 9.4700 105.46 998.76
0231010001 MADERA TORNILLO p2 852.3500 6.04 5,148.16
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 450.0000 6.04 2,718.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 12.0000 38.45 461.40

0267020009                CARPA COMEDOR (CAMPO)                    mes                            3.0000              2,746.25            8,238.75
0267060020               CHARLAS DE INDUCCION                         und                         276.0000                    55.00 15,180.00
0267110022 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUDglb 1.0000 8,800.00 8,800.00
02700100140005 ALMACEN PROVISIONAL mes 3.0000 4,394.00             13,182.00

SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y 1.0000 21,500.00 21,500.00
CONTENEDORES

0291020008 SC MOVILIZACION DE EQUIPOS        glb                                 1.0000           160,000.00         160,000.00
0291020009      SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS       glb                                1.0000          140,000.00          140,000.00
0292010004               MATERIALES (VARIOS)                           %mt 7,323.13

1,868,316.07

0301000010 GPS he 1,250.0000 16.13 20,162.50
0301000020 BAÑOS PORTATILES mes 79.0000 1,397.50 110,402.50
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 14,942.89
0301010043 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 263.1200 559.43 147,198.40
0301010044 MOTOBOMBA 8" (34HP) hm 44.4600 100.50 4,468.53
0301010045 CAMION VOLQUETE 22M3 hm 4,664.1900 236.98 1,105,320.79

409,260.75

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y 1.0000 16,400.00 16,400.00
ADMINITRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra 2 "SUBCONTRATACION DEL SUBPROYECTO A2-TRAMO 1 - RIO LACRAMARCA" 0102006

01/05/2025Fecha
ANCASH - SANTA - CHIMBOTELugar 021801

CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.

27.8100 10,249.46368.61CARGADOR FRONTAL CAT 966-H0301010046 hm
17.9900 298.2716.58VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 1.50"0301010047 hm

1.0000 64,500.0064,500.00MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA0301020006 glb
42.5000 2,036.5747.92COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 7 HP
0301100001 hm

40.0900 3,185.4779.45RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 
10.8 HP 0.8-1.1 Ton

03011000060003 hm

10.0300 1,893.14188.74RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 
94 HP 1.25 Y3

03011700020009 hm

359.0500 75,094.37209.15RODILLO LISO VIBRATORIO 
AUTOPROPULSADO 101-135HP, 10-12TN

0301190003 hm

396.0400 119,023.04300.53MOTONIVELADORA 140K0301190004 hm
739.2000 155,550.46210.43CAMION CISTERNA 5,000 GLN0301190005 hm
645.4400 645.441.00MOTONIVELADORA 130 - 135 HP03012000010001 hm

7,246.6200 1,361,133.07187.83CAMION VOLQUETE DE 15 m303012200040001 hm
37.4700 8,644.24230.70CAMION GRUA 20 TON0301220009 hm

2,704.0000 200,474.5674.14GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.03012500010009 hm
79.0000 50,955.00645.00LAVAMANOS PORTATILES03013500030003 mes
27.7200 13,550.24488.79ZARANDA METSO ST4.803014000040002 hm

SUBCONTRATOS
1.0000 6,450.006,450.00SEÑALIZACION TEMPORAL DE 

SEGURIDAD
0423130002 mes

22/06/2025  19:50:32Fecha  : 

0301170003 EXCAVADORA  CAT 336 hm 1,037.4100 414.78 430,297.09
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 645.4400 450.00 290,448.90
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 337.8700 392.13 132,487.59
0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 340.3000 392.13 133,443.21

TOTAL S/. 5,799,552.12

3,515 ,525.30

6,450.00
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1.6 Consumo de Combustible Equipos de Gasto 

General 
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1.7 Costo de Mano de Obra 
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1.8 JusƟficación de Transportes 
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1.09 JusƟficación de Costo de EPP´s 



2. EQUIPOS DE PTORTECCION PERSONAL-SEGURIDAD EN OBRA 37,750.00

Cascos de Seguridad 50.00 1.00 35.00 1,750.00

Lentes de proteccion 50.00 2.00 45.00 4,500.00

Orejeras 50.00 2.00 35.00 3,500.00

Guantes 50.00 2.00 35.00 3,500.00

Botines de Cuero 50.00 1.00 150.00 7,500.00

Camisa de seguridad 50.00 2.00 65.00 6,500.00

Pantalon de seguridad 50.00 2.00 85.00 8,500.00

Chaleco reflectivo 50.00 1.00 40.00 2,000.00
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2 Aceptación de condiciones contractuales 
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3 Adelanto solicitado 
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4 Forma de pago propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




