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Lugar 021809 ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE
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MANO DE OBRA
0101010002 CAPATAZ hh 3,411.6285 49.00 167,169.80
0101010003 OPERARIO hh 16,027.9648 37.76 605,215.95
0101010004 OFICIAL hh 12,406.4074 29.82 369,959.07
0101010005 PEON hh 51,401.2953 27.03 1,389,377.01
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 73,046.3683 39.13 2,858,304.39
0101010007 CUADRADORNVIGIA hh 4,499.7647 27.03 121,628.64
0101010039 PEON TOPOGRAFIA hh 5,320.2080 27.03 143,805.22
0101030000 TOPOGRAFO hh 2,989.8640 49.00 146,503.34
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 2,660.1040 39.00 103,744.06
5,905,707.48
MATERIALES
0201010023 EPP COLECTIVO alb 1.0000 80.000.00 80,000.00
0201010024 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE alb 1.0000 75.000.00 75,000.00
0201030001 GASOLINA gal 42.8520 19.00 814.19
0201040001 PETROLEO D-2 gal 287,155.0839 14.70 4,221,179.73
02010500050003 MEZCLA ASFALTICA EN SELLO DE TAPAS m2 30.8880 42.00 1,297.30
0203010006 VIAJE TERRESTRE vie 23.0000 600.00 13,800.00
02030100060002 VIAJE TERRESTRE DE IDA (EN CAMA BAJA) vie 15.0000 9.500.00 142,500.00
02030100060003 VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN SEMITRAYLER) vie 22.0000 7.500.00 165,000.00
02030100060004 VIAJE TERRESTRE DE VUELTA (EN CAMA BAJA) vie 15.0000 9,500.00 142,500.00
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 ka 838.0726 7.40 6,201.74
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 ka 2,404.1872 4.70 11,299.68
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 ka 86,531.3603 4.70 406,697.39
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 ka 13.2000 6.50 85.80
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA ka 12.0000 7.40 88.80
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ka 856.5053 7.40 6,338.14
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" ka 101.7138 7.40 752.68
0204120002 CLAVOS PARA CEMENTO ka 13.7400 7.60 104.42
02041500020001 MALLA ESTRUCTURAL 20x20x8 mm m2 1,018.7540 70.00 71,312.78
02043000010005 SUMINISTRO E INSTALACION - LUMINARIA SOLAR und 2.0000 4.500.00 9,000.00
02050700020030 TUBERIA HDPE 18" m 5.0000 800.00 4,000.00
02050700020031 TUBERIA HDPE 36" m 5.0000 1.200.00 6,000.00
02050800010021 CODO 45° PARA TUBERIA DE HDPE PARED DOBLE DE 14" und 8.0000 560.00 4,480.00
02052700010002 TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 150 ISO 4423 m 144.5180 600.00 86,710.80
0207010001 PIEDRA CHANCADA m3 11.5626 52.00 601.26
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 86.4620 13.00 1,124.01
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 10.5240 40.00 420.96
0207010009 GRAVILLA m3 3.7440 90.00 336.96
0207020001 ARENA m3 14.0000 50.00 700.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 49.2432 55.00 2,708.38
0207030001 HORMIGON m3 0.6700 120.00 80.40
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3 922.0000 56.22 51,834.84
0207040002 RELLENO ESTRUCTURAL m3 13.0000 60.00 780.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 37.0369 10.00 370.37
0210020004 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 GR/CM2 m2 65,556.2160 8.35 547,394.40
0210060001 WATER STOP m 424.7069 160.00 67,953.10
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 227.3262 30.00 6,819.79
02130200020005 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 68.7000 7.60 522.12
0213040001 TIZA ka 8.9473 20.00 178.95
02150100010013 TUBERIA GRP DN600 mm SN2500 m 194.4535 560.00 108,893.96
0218020001 PERNO HEXAGONAL und 10.0000 10.00 100.00
02190100010008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/lcm2 m3 10.5000 510.00 5,355.00
02190100010027 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 m3 245.6476 430.00 105,628.47
02190100010030 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 m3 1,156.7931 550.00 636,236.21
02221100010001 COLA SINTETICA gal 19.8387 10.00 198.39
02221800010013 CURADOR ANTISOL ka 4.9554 13.00 64.42
0231010001 MADERA TORNILLO p2 36,143.1391 8.00 289,145.11
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 687.0000 2.50 1,717.50
02310500010002 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 9 mm und 12.0000 120.00 1,440.00
02310500010003 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 6.0000 90.00 540.00
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 675.8934 120.00 81,107.21
0238010001 LIJA PARA MADERA plg 477.0514 6.00 2,862.31
0240010001 PINTURA LATEX gal 171.7500 35.00 6,011.25
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.0000 25.00 25.00
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02620800010011 BANCO DE CONCRETO und 1.0000 950.00 950.00
02620800010012 TACHOS DE BASURA und 1.0000 360.00 360.00
0267110002 CONO DE SENALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA und 57.3600 80.00 4,588.80
0267110003 TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m und 28.6800 200.00 5,736.00
02671100060003 BANDERINES und 35.8500 20.00 717.00
02671100060004 SACOS DE ARENA und 1,434.0000 2.00 2,868.00
02671100160006 SENALIZACION INFORMATIVA 1.00 X 2.20 m und 2.0000 750.00 1,500.00
0267110020 LAMPARAS DE DESTELLOS und 43.0200 200.00 8,604.00
0267110021 TAMBORES (CILINDORS VACIOS) und 28.6800 100.00 2,868.00
0268310002 GIGANTOGRAFIA und 1.0000 3,500.00 3,500.00
0270120029 IMPLEMENTACION DE OFICINAS aglb 1.0000 15,000.00 15,000.00
0270120030 INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA - glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
OFICINAS
0271040052 CERCO PERIMETRICO m 280.0000 125.00 35,000.00
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 13.7650 180.00 2,477.70
02760200070011 EPP hh 160,650.3659 1.80 289,170.66
02760200070012 ALIMENTACION hh 141,432.8816 4.00 565,731.53
0276030001 SEPARADORES PLASTICOS (4 cm.) EN FIERRO DE COLUMNA ~ mll 92.6680 10.00 926.68
0290130022 AGUA m3 3.3036 8.00 26.43
02902400010028 INSTALACION DE COMEDOR A PIE DE OBRA alb 1.0000 4.500.00 4,500.00
02902400010029 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES alb 1.0000 10,000.00 10,000.00
0292010007 SENALIZACION TEMPORAL DE OBRA alb 1.0000 50.000.00 50,000.00
8,395,838.62
EQUIPOS
0301000028 ESTACION TOTAL hm 2,660.1040 18.00 47,881.87
0301000029 GPS hm 2,642.4848 5.00 13,212.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 159,682.37
0301010056 ACCESORIO PARA EXCAVADORA hm 1,806.6955 85.00 153,569.12
03010400010002 BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO hm 444.0240 80.00 35,521.92
03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 0.0180 120.00 2.16
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0060 120.00 0.72
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1,211.8222 7.00 8,482.76
0301100003 COMPACTADORA DE PLANCHA dia 9.3778 10.00 93.78
0301160001 CARGADOR FRONTAL hm 88.7269 173.25 15,371.94
0301170001 EXCAVADORA hm 10,337.8037 177.60 1,835,993.94
0301170006 EXCAVADORA + MARTILLO HIDRAULICO hm 87.2980 250.00 21,824.50
0301170009 RETROEXCAVADORA S/NEUMATICOS hm 3,840.2122 86.00 330,258.25
03011800020002 TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 2,455.0829 333.00 817,542.61
03011800020006 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-185 HP hm 2,029.6015 207.20 420,533.43
0301190004 RODILLO LISO 10-12 TN hm 2,233.0149 75.00 167,476.12
0301200001 MOTONIVELADORA hm 2,265.0147 167.00 378,257.45
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 21,724.0484 105.00 2,281,025.08
03012200050003 CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA) hm 1,949.2960 105.00 204,676.08
0301220006 CAMION GRUA hm 62.4000 250.00 15,600.00
0301220007 CAMION BARANDA hm 8.3970 90.00 755.73
0301220011 CAMION VOLQUETE - ROCA hm 13,898.8699 140.00 1,945,841.79
0301250002 GRUPO ELECTROGENO mes 7.0000 6.000.00 42,000.00
03012800010001 TORRE DE ILUMINACION mes 28.0000 1,900.00 53,200.00
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 16.5180 6.00 99.11
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 8125117 6.00 4,875.07
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 33.4861 100.00 3,348.61
0301330004 MOTOSIERRA hm 8.3970 15.00 125.96
0301330009 CORTADORA DOBLADORA DE F° hm 0.3840 10.00 3.84
03013500010015 CONTENEDOR LABORATORIO DE SUELOS mes 6.6000 900.00 5,940.00
03013500010016 CONTENEDOR OFICINAS - CONTRATISTA mes 13.0000 1.600.00 20,800.00
03013500010017 CONTENEDOR ALMACEN mes 6.6000 800.00 5,280.00
03013500010019 CONTENEDOR 20 PIES PARA LABORATORIO mes 6.6000 900.00 5,940.00
03013500010021 CONTENEDOR OFICINAS - SC mes 33.0000 900.00 29,700.00
03013500020002 COMEDOR DE PROYECTO mes 6.6000 1,200.00 7,920.00
03014000010001 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46 - 70 ton/h hm 0.0412 500.00 20.60
03014000040001 ZARANDA VIBRATORIA 140 HP - 100 ton/h (INC. G.E.) hm 0.0682 500.00 34.10
0301400005 ZARANDA ESTATICA hm 88.5651 250.00 22,141.28
03014800010001 BROCHA / RODILLO est 34.3500 10.00 343.50
03014900010001 CORDEL fll 13.7650 20.00 275.30
0304010001 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (VOLQ/CIST/ETC) IDA und 19.0000 650.00 12,350.00



S10 Pégina : 3

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 1502003 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO
A3_2025

Subpresupuesto 001 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

Fecha 01/10/2024

Lugar 021809 ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

Caédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0304010002 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (VOLQ/CIST/ETC) VUELTA und 19.0000 650.00 12,350.00
9,080,351.41

SUBCONTRATOS
0400010005 SC FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTADE 1.0 X 1.0 und 7.0000 13,000.00 91,000.00
M.
0400010006 SC FABRICACION E INSTALACION REJILLA1 X 1 M C/ varillade  und 2.0000 2.500.00 5,000.00
1/2# @ 6.25 cm

0400010007 SC FABRICACION E INSTALACION BARANDA Fo G° 1 1/2" und 6.5000 500.00 3,250.00

0400010008 SC FABRICACION E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO und 2.0000 1,500.00 3,000.00

0400010009 SC FABRICACION E INSTALACION TAPA METALICA CIRCULAR  und 5.0000 600.00 3,000.00

0400010010 SC SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA m 9.0000 220.00 1,980.00

0400010011 SC EXAMENES MEDICOS aglb 1.0000 73,000.00 73,000.00

0400010013 SC SEGURIDAD DIURNA - NOCTURNA aglb 1.0000 200,000.00 200,000.00

04100400010003 SC BARANDA aglb 1.5000 350.00 525.00

0415040056 SC EXAMENES MEDICOS INCIDENCIA aglb 1.0000 27,000.00 27,000.00

0428010001 SC RESPUESTA EMERGENICIAS - SERVICIO MEDICO alb 1.0000 490.794.00 490,794.00

0428010002 SC MONITERIO - SERVICIO MEDICO alb 1.0000 86.000.00 86,000.00

984,549.00

Total Sl. 24,366,446.51



