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1. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA: 

1.1. Facturación Consorcio Vifamap y J K Limaylla 

 

Total Facturación Consorcio Vifamap y J K 
Limaylla 

S/ 61,962,418.39 

Facturación Vifamap S/ 15,720,325.42 
Facturación J K Limaylla S/ 46,242,092.97 

 

1.1.1. Vifamap: 

CLIENTE DETALLE FECHA MONTO 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  02/02/22 S/ 678,254.24 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  04/03/22 S/ 87,682.09 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  21/03/22 S/ 208,327.44 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  06/04/22 S/ 353,554.21 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  22/07/22 S/ 223,032.18 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  31/08/23 S/ 143,533.90 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  06/04/22 S/ 231,364.08 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  21/06/22 S/ 176,067.41 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  07/07/22 S/ 309,398.98 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  12/09/22 S/ 136,485.22 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  07/10/22 S/ 75,896.94 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  24/11/22 S/ 209,603.55 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  30/11/22 S/ 396,127.17 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  13/12/22 S/ 424,320.50 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  04/01/23 S/ 116,619.43 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  25/01/23 S/ 456,879.49 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  26/01/23 S/ 200,000.00 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  26/01/23 S/ 200,000.00 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  09/02/23 S/ 797,240.50 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  12/03/23 S/ 220,000.00 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  02/03/23 S/ 206,381.55 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  03/04/23 S/ 93,620.50 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  13/04/23 S/ 314,978.43 

CONSORCIO GCZ-ORION II MOVIMIENTO DE TIERRA 26/05/23 S/ 243,726.45 

CONSORCIO GCZ-ORION II MOVIMIENTO DE TIERRA 05/06/23 S/ 238,828.19 

CONSORCIO GCZ-ORION II MOVIMIENTO DE TIERRA 01/08/23 S/ 146,883.51 

CONSORCIO GCZ-ORION II MOVIMIENTO DE TIERRA 31/08/23 S/ 90,706.31 

CONSORCIO GCZ-ORION II  IMPERMEABILIZACION Y 
FILTRADO DE 
ESPALDARES DE MUROS DE 
CONTENCION  

03/04/23 S/ 89,139.03 
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CONSORCIO GCZ-ORION II  IMPERMEABILIZACION Y 
FILTRADO DE 
ESPALDARES DE MUROS DE 
CONTENCION  

13/04/23 S/ 64,760.43 

CONSORCIO GCZ-ORION II  IMPERMEABILIZACION Y 
FILTRADO DE 
ESPALDARES DE MUROS DE 
CONTENCION  

01/05/23 S/ 39,691.44 

CONSORCIO GCZ-ORION II  IMPERMEABILIZACION Y 
FILTRADO DE 
ESPALDARES DE MUROS DE 
CONTENCION  

05/06/23 S/ 400,659.36 

CONSORCIO GCZ-ORION II  CONCRETO SIMPLE SOLADA  07/10/22 S/ 16,238.71 

CONSORCIO GCZ-ORION II  CONCRETO SIMPLE SOLADA  26/05/23 S/ 9,635.43 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MUROS DE CONTENCION  22/07/22 S/ 206,687.19 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MUROS DE CONTENCION  12/09/22 S/ 101,662.48 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MUROS DE CONTENCION  07/10/22 S/ 132,951.24 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MUROS DE CONTENCION  24/11/22 S/ 15,605.51 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MUROS DE CONTENCION  30/11/22 S/ 29,683.89 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MUROS DE CONTENCION  03/04/23 S/ 113,592.97 

CONSORCIO GCZ-ORION II MUROS DE CONTENCION 01/08/23 S/ 20,257.56 

CONSORCIO GCZ-ORION II CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 07/10/22 S/ 10,670.92 

CONSORCIO GCZ-ORION II CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 24/11/22 S/ 11,166.85 

CONSORCIO GCZ-ORION II CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 01/08/23 S/ 57,356.47 

CONSORCIO GCZ-ORION II CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 31/08/23 S/ 3,034.37 

CONSORCIO GCZ-ORION II DUCTERIO ELECTRICO 01/08/23 S/ 18,652.64 

CONSORCIO GCZ-ORION II  MOVIMIENTO DE TIERRA  26/07/22 S/ 758,390.43 

CONSORCIO GCZ-ORION II EC SUB DRENES 31/08/23 S/ 87,143.09 

CONSORCIO GCZ-ORION II  ENCOFRADO, ACERO, 
CURADO DE ESTRUCTURAS  

01/12/22 S/ 211,525.11 

CONSORCIO GCZ-ORION II  ENCOFRADO, ACERO, 
CURADO DE ESTRUCTURAS  

04/01/23 S/ 129,459.63 

CONSORCIO GCZ-ORION II  ENCOFRADO, ACERO, 
CURADO DE ESTRUCTURAS  

13/04/23 S/ 500,455.59 

CONSORCIO GCZ-ORION II  ENCOFRADO, ACERO, 
CURADO DE ESTRUCTURAS  

01/05/23 S/ 371,900.00 

CONSORCIO GCZ-ORION II  ENCOFRADO, ACERO, 
CURADO DE ESTRUCTURAS  

01/05/23 S/ 335,015.96 

CONSORCIO GCZ-ORION II ENCOFRADO, ACERO, 
CURADO DE ESTRUCTURAS 

26/05/23 S/ 189,460.71 

CONSORCIO GCZ-ORION II ENCOFRADO, ACERO, 
CURADO DE ESTRUCTURAS 

05/06/23 S/ 477,574.26 

CONSORCIO GCZ-ORION II MAYOR ALCANCE 05/06/23 S/ 857,345.15 

CONSORCIO GCZ-ORION II REUBICACION DE RED DE 
SESAGUE 

31/08/23 S/ 280,116.93 

CONSORCIO GCZ-ORION II RELLENO GENERAL 
PLATAFORMADO 

31/08/23 S/ 500,000.00 

CONSORCIO GCZ-ORION II RELLENO GENERAL 
PLATAFORMADO 

31/08/23 S/ 424,878.89 

CONSORCIO GCZ-ORION II GASTOS GENERALES 01/11/23 S/ 439,886.61 

CONSORCIO GCZ-ORION II GASTOS GENERALES DEL 
EVENTO COMPENSABLE 

15/07/24 S/ 354,000.00 
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CONSORCIO GCZ-ORION II GASTOS GENERALES DEL 
EVENTO COMPENSABLE 

15/07/24 S/ 826,000.00 

CONSORCIO GCZ-ORION II GASTOS GENERALES DEL 
EVENTO COMPENSABLE 

01/07/24 S/ 354.00 

CONSORCIO GCZ-ORION II GASTOS GENERALES DEL 
EVENTO COMPENSABLE 

16/07/24 S/ 155,860.30 

CONSORCIO GCZ-ORION II EVENTO COMPENSABLE 
CRISIS POLITICA 

30/09/24 S/ 250,000.00 

CONSORCIO GCZ-ORION II EVENTO COMPENSABLE YAKU 30/09/24 S/ 250,000.00 
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1.1.2. J K Limaylla 

CLIENTE DETALLE FECHA MONTO 

BUGATI CONTRATISTAS 
GENERALES S.A 

VALORIZACION 2 6/09/2018 S/ 86,236.23 

BUGATI CONTRATISTAS 
GENERALES S.A 

VALORIZACION 2 6/09/2018 S/ 81,266.79 

 C Y J CONSTRUCTORES Y 
CONTRATISTAS S.A.C 

VALORIZACIÓN N° 01 8/09/2018 S/ 78,910.33 

 C Y J CONSTRUCTORES Y 
CONTRATISTAS S.A.C 

VALORIZACIÓN N° 05 12/09/2018 S/ 69,612.87 

 BUGATTI CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. 

VALORIZACION 3 25/09/2018 S/ 105,911.30 

 C Y J CONSTRUCTORES Y 
CONTRATISTAS S.A.C 

VALORIZACION 2 2/10/2018 S/ 70,669.27 

 BUGATTI CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. 

VALORIZACION 4 25/10/2018 S/ 86,513.25 

 C Y J CONSTRUCTORES Y 
CONTRATISTAS S.A.C 

VALORIZACION 3 30/10/2018 S/ 29,095.17 

 C Y J CONSTRUCTORES Y 
CONTRATISTAS S.A.C 

VALORIZACION 4 12/11/2018 S/ 81,256.83 

 C Y J CONSTRUCTORES Y 
CONTRATISTAS S.A.C 

VALORIZACION 6 16/01/2019 S/ 112,790.69 

 C Y J CONSTRUCTORES Y 
CONTRATISTAS S.A.C 

VALORIZACION 7 12/02/2019 S/ 124,174.92 

 C Y J CONSTRUCTORES Y 
CONTRATISTAS S.A.C 

 LIQUIDACIÓN DE OBRA -
VALORIZACIÓN N°06 

6/03/2019 S/ 147,761.78 

 ZSGF PERU EIRL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DESDE EL 01/05/2019 HASTA 
31/05/2019 SEGÚN 
VALORIZACIÓN N° 03 
OBRA:MEJORAMIENTO DE 
CARRETERA OYON-AMBO 
TRAMO II 

25/06/2019 S/ 75,900.83 

 ZSGF PERU EIRL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DESDE EL 01/06/2019 HASTA 
30/06/2019 SEGÚN 
VALORIZACIÓN N° 04 OBRA: 
MEJORAMIENTO DE 
CARRETERA OYON-AMBO 
TRAMO II 

23/07/2019 S/ 49,964.42 

 ZSGF PERU EIRL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DESDE EL 01/06/2019 HASTA 
30/06/2019 SEGÚN 
VALORIZACIÓN N° 05 OBRA: 
MEJORAMIENTO DE 
CARRETERA OYON-AMBO 
TRAMO II 

22/08/2019 S/ 79,131.27 

 CLAVAR S.R.L.  PRIMER ADELANTO DEL 
1.03% POR EL SERVICIO DE 
CONFORMACIÓN DE 
TERRAPLENES A TODO 
COSTO DEL KM 0 AL KM 08 
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL CAMPO 
VERDE - NUEVA REQUENA 
PROVINCIA DE CORONEL 
POTILLO DEPARTAMENTO DE 
UCAYALI 

22/08/2019 S/ 23,600.00 
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 CLAVAR S.R.L. VALORIZACION NO 02 - 
TERRAPLENES DE LA 
OBRA:MEJORAMIENTO DE LA 
 CARRETERA 
DEPARTAMENTAL CAMPO 
VERDE -NUEVA 
REQUENA,DISTRITO DE 
CAMPO VERDE Y NUEVA 
REQUENA, PROVINCIA DE 
CORONEL 
 PORTILLO,DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI. 

27/09/2019 S/ 267,054.39 

 V & V BRAVO S.A.C VALORIZACIÓN N°01- 
PROYECTO JUAN DE ALIAGA - 
EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN 
MASIVA 

1/10/2019 S/ 98,723.06 

 C Y J CONSTRUCTORES Y 
CONTRATISTAS S.A.C 

 VALORIZACIÓN N°06-
MOVIMIENTO DE TIERRA 

2/10/2019 S/ 87,543.08 

V & V BRAVO S.A.C VALORIZACIÓN N°02- 
PROYECTO JUAN DE ALIAGA - 
EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN 
MASIVA 

15/10/2019 S/ 15,329.11 

 ZSGF PERU EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE 
EXCAVADORA SOBRE 
NEUMÁTICOS DE LOS MESES 
JULIO Y AGOSTO, OBRA: 
MEJORAMIENTO DE 
CARRETERA OYON-AMBO 
TRAMO II 

19/10/2019 S/ 45,295.48 

 ZSGF PERU EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE 
EXCAVADORA SOBRE 
NEUMÁTICOS DEL MES DE 
SETIEMBRE, OBRA: 
MEJORAMIENTO DE 
CARRETERA OYON-AMBO 
TRAMO II 

19/10/2019 S/ 35,305.60 

V & V BRAVO S.A.C VALORIZACIÓN N°03- 
PROYECTO JUAN DE ALIAGA - 
EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN 
MASIVA 

31/10/2019 S/ 142,475.38 

 CLAVAR S.R.L. VALORIZACION NO 03 - 
TERRAPLENES DE LA 
OBRA:MEJORAMIENTO DE LA 
 CARRETERA 
DEPARTAMENTAL CAMPO 
VERDE -NUEVA 
REQUENA,DISTRITO DE  
CAMPO VERDE Y NUEVA 
REQUENA, PROVINCIA DE 
CORONEL 
PORTILLO,DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI - MES DE 
SETIEMBRE 

9/11/2019 S/ 212,400.00 

 CLAVAR S.R.L. VALORIZACION NO 04 - 
TERRAPLENES DE LA 
OBRA:MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA 
DEPARTAMENTAL CAMPO 
VERDE -NUEVA 
REQUENA,DISTRITO DE 
CAMPO VERDE Y NUEVA 
REQUENA, PROVINCIA DE 
CORONEL 

9/11/2019 S/ 245,440.00 
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PORTILLO,DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI. - ALQUILER DE 
MAQUINARIA MES DE 
OCTUBRE 

V & V BRAVO S.A.C VALORIZACIÓN N°04- 
PROYECTO JUAN DE ALIAGA - 
EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN 
MASIVA 

14/11/2019 S/ 113,275.55 

 ZSGF PERU EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE 
EXCAVADORA SOBRE 
NEUMÁTICOS DEL MES DE 
OCTUBRE,  OBRA 
MEJORAMIENTO DE 
CARRETERA OYON-AMBO 
TRAMO II 

16/11/2019 S/ 26,178.30 

V & V BRAVO S.A.C VALORIZACIÓN N°05- 
PROYECTO JUAN DE ALIAGA - 
EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN 
MASIVA 

3/12/2019 S/ 159,553.75 

ZSGF PERU EIRL SERVICIO DE ALQUILER DE 
EXCAVADORA SOBRE 
NEUMÁTICOS DEL MES DE 
NOVIEMBRE, OBRA: 
MEJORAMIENTO DE 
CARRETERA OYON-AMBO 
TRAMO II 

11/12/2019 S/ 7,121.30 

 CLAVAR S.R.L. VALORIZACION NO 05- 
TERRAPLENES DE LA 
OBRA:MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA 
DEPARTAMENTAL CAMPO 
VERDE -NUEVA 
REQUENA,DISTRITO DE 
CAMPO VERDE Y NUEVA 
REQUENA, PROVINCIA DE 
CORONEL 
PORTILLO,DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI. - ALQUILER DE 
MAQUINARIA MES DE 
NOVIEMBRE 

30/12/2019 S/ 233,942.08 

V & V BRAVO S.A.C  VALORIZACIÓN N°06- 
PROYECTO JUAN DE ALIAGA - 
EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN 
MASIVA 

2/01/2020 S/ 88,946.33 

V & V BRAVO S.A.C VALORIZACIÓN N°01- 
PROYECTO JUAN DE ALIAGA - 
ELIMINACION DE MATERIAL 
SUCIO 

2/01/2020 S/ 31,529.84 

ZSGF PERU EIRL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DEL MES DE AGOSTO SEGÚN 
VALORIZACIÓN N° 06 OBRA: 
MEJORAMIENTO DE 
CARRETERA OYON-AMBO 
TRAMO II 

13/01/2020 S/ 10,660.56 

V & V BRAVO S.A.C VALORIZACIÓN N°07- 
PROYECTO JUAN DE ALIAGA - 
EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN 
MASIVA 

20/01/2020 S/ 27,658.90 

V & V BRAVO S.A.C VALORIZACIÓN N°01- 
PROYECTO JUAN DE ALIAGA - 
ELIMINACION DE MATERIAL 
SUCIO 

20/01/2020 S/ 16,358.58 
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V & V BRAVO S.A.C MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACION DE 
MAQUINA EXCAVADORA 

20/01/2020 S/ 1,416.00 

 CLAVAR S.R.L. VALORIZACION NO 06- 
TERRAPLENES DE LA 
OBRA:MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA 
DEPARTAMENTAL CAMPO 
VERDE -NUEVA 
REQUENA,DISTRITO DE 
CAMPO VERDE Y NUEVA 
REQUENA, PROVINCIA DE 
CORONEL 
PORTILLO,DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI. - ALQUILER DE 
MAQUINARIA MES DE 
DICIEMBRE 

31/01/2020 S/ 96,309.70 

V & V BRAVO S.A.C  VALORIZACIÓN N°08- 
PROYECTO JUAN DE ALIAGA - 
EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN 
MASIVA 

14/02/2020 S/ 19,880.66 

CLAVAR S.R.L. VALORIZACION NO 07- 
TERRAPLENES DE LA 
OBRA:MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA 
DEPARTAMENTAL CAMPO 
VERDE -NUEVA 
REQUENA,DISTRITO DE 
CAMPO VERDE Y NUEVA 
REQUENA, PROVINCIA DE 
CORONEL 
PORTILLO,DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI. - ALQUILER DE 
MAQUINARIA MES DE ENERO 

28/02/2020 S/ 66,848.09 

FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

ADELANTO DE 
VALORIZACION N°01, 
MOVIMIENTO DE TIERRA, 
CORTE, RELLENO, 
CONFORMACION, 
COMPACTACION Y 
ELIMINACION DE DE 
EXCEDENTES 

10/03/2021 S/ 30,000.00 

FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

VALORIZACION N°1, 
MOVIMIENTO DE TIERRA, 
CORTE, RELLENO, 
CONFORMACION, 
COMPACTACION Y 
ELIMINACION DE 
EXCEDENTES 

28/04/2021 S/ 365,307.99 

FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

 VALORIZACION N°2 
MOVIMIENTO DE TIERRA, 
CORTE, RELLENO, 
CONFORMACION, 
COMPACTACION Y 
ELIMINACION DE 
EXCEDENTE 

7/05/2021 S/ 396,087.24 

FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°3 
MOVIMIENTO DE TIERRA, 
CORTE, RELLENO, 
CONFORMACIÓN, 
COMPACTACION Y 
ELIMINACIÓN DE 
EXCEDENTE 

9/07/2021 S/ 307,447.65 
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FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

 VALORIZACIÓN N°4 
MOVIMIENTO DE TIERRA, 
CORTE, RELLENO, 
CONFORMACIÓN, 
COMPACTACION Y 
ELIMINACIÓN DE 
EXCEDENTE 

20/07/2021 S/ 229,628.15 

FLESAN DEL PERU 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

VALORIZACION N°01 CIERRE  
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 

4/10/2023 S/ 23,930.40 

FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

VALORIZACION N°01 
PROYECTO SAINT GOBAIN 
EN PLANTA VOLCAN 

27/05/2024 S/ 30,090.00 

FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

VALORIZACION N°02-  
PROYECTO SAINT GOBAIN 
EN PLANTA VOLCAN 

5/06/2024 S/ 10,645.96 

FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

 VALORIZACION 01 
MOVIMIENTO DE TIERRA -
ELIMINACION DE MATERIA 

24/07/2024 S/ 60,000.00 

FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°02 PAGO A 
CUENTA MOVIMIENTO DE 
TIERRA -ELIMINACIÓN DE 
 MATERIAL 

7/08/2024 S/ 30,000.00 

FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°02 PAGO A 
CUENTA MOVIMIENTO DE 
TIERRA -ELIMINACIÓN DE 
 MATERIAL 

22/08/2024 S/ 80,000.00 

FRAPIAL MOVIMIENTO DE 
TIERRA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°01- 
PROYECTO SAINT GOBAIN 
EN PLANTA VOLCAN 

27/09/2024 S/ 35,820.08 

 LUTERUP PERU E.I.R.L ADELANTOS POR TRABAJOS 
DE DEMOLICIÓN Y 
DESMONTAJE EN OBRAS DE 
CONCRETO 

28/09/2024 S/ 500,000.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 06 OBRA: 
MEGACENTRO - LURIN 
FONDO DE GARANTÍA 10% S/ 
3,095.20 

4/09/2018 S/ 36,523.32 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
SEGÚN O.S. N° 100014 OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA AV. 
PEDRO MIOTTA - TRAMO 
CALLE TALARA AV. MATEO 
PUMACAHUA 

18/09/2018 S/ 172,936.08 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

SEGU OC N° LPE073-342 
MEGACENTRO - LURIN 

22/09/2018 S/ 17,015.60 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

OBRA : MEGACENTRO - 
LURIN LOTE 2 MOVIMIENTO 
DE TIERRA- CONFORMACIÓN 
DE MACHA FONDO DE 
GARANTIA 10% 

25/09/2018 S/ 31,245.58 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 07 OBRA: 
MEGACENTRO LURIN FONDO 
DE GARANTÍA 10% 
S/14,933.723 

25/09/2018 S/ 176,217.93 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACIÓN N° 03 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
SEGUN O.S. N° 100014 OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA AV. 
PEDRO MIOTTA 

26/09/2018 S/ 201,319.80 
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CONSORCIO SANTA ROSA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA 
AV. PEDRO MIOTTA CORTE, 
ACARREO Y ELIMINACIÓN 

4/10/2018 S/ 154,552.86 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACION N°01 SEGÚN 
O.S N° 100010 ELIMINACIÓN 
DE MATERIAL 
CONTAMINANTE (4,098 M3) 
OBRA: MEJORAMIENTO AV. 
PEDRO MIOTA 

11/10/2018 S/ 135,397.92 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

AFIRMADO 13/10/2018 S/ 17,676.40 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N° 04 16/10/2018 S/ 115,393.65 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N°08 16/10/2018 S/ 93,807.76 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACIÓN N° 06 19/10/2018 S/ 361,031.15 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACION N° 07 26/10/2018 S/ 35,060.16 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 09 OBRA: 
MEGACENTRO LURIN FONDO 
DE GARANTÍA 10% S/9,762.69 

6/11/2018 S/ 115,199.74 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 05 OBRA: 
MEGACENTRO LURIN 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
FONDO DE GARANTIA 10% S/ 
1563.83 

6/11/2018 S/ 18,453.21 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACION N°01 CORTE 
Y ELIMINACIÓN PRODUCTO 
DE LA EXCAVACIÓN OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA VIA 
AUXILIAR PANAMERICANA 
SUR TRAMO : AV. MATEO 
PUMACAHUA - REFINERÍA 
CONCHAN 

20/11/2018 S/ 164,202.90 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 06 OBRA: 
MEGACENTRO LURIN 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
FONDO DE GARANTÍA 10% S/ 
626.31 

20/11/2018 S/ 7,390.52 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°10 OBRA: 
MEGACENTRO LURIN FONDO 
DE GARANTIA 10% S/ 6,896.10 

20/11/2018 S/ 81,374.00 

CONSORCIO SAN MARTIN CORTE Y ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL -  OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA VIA 
AUXILIAR PANAMERICANA 
SUR 

27/11/2018 S/ 336,618.60 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACIÓN Nº 03 - OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LA VIA 
AUXILIAR PANAMERICANA 
SUR-TRAMO AV MATEO 
PUMACAHUA -REFINERIA 
CONCHAN 

4/12/2018 S/ 447,363.02 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACIÓN N°01 - OBRA: 
MEJORAMIENTO AV. PEDRO 
MIOTA 

23/05/1998 S/ 35,938.08 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACIÓN N° 02 - OBRA: 
MEJORAMIENTO AV. PEDRO 
MIOTA 

28/12/2018 S/ 54,799.20 

CONSORCIO SAN MARTIN  
 VALORIZACIÓN N°06 -  OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA VIA 

31/12/2018 S/ 389,760.49 
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AUXILIAR PANAMERICANA 
SUR -TRAMO AV. MATEO 
PUMACAHUA - REFINERIA 
CONCHAN 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N°02 -  
MOVIMIENTO DE TIERRA 

8/01/2019 S/ 18,502.40 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C 

VALORIZACION N° 02 -  OBRA-
. MEGACENTRO LURIN 

8/01/2019 S/ 15,890.08 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACION N°04 - OBRA: 
MEJORAMIENTO AV. PEDRO 
MIOTA 

10/01/2019 S/ 22,875.48 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACIÓN N° 07- OC 296 
- SERVICIO CORTE Y 
ELIMINACIÓN PRODUCTO DE 
LA EXCAVACIÓN VIA 
VALORIZACIÓN N° 07- OC 296 
- SERVICIO CORTE Y 
ELIMINACIÓN PRODUCTO DE 
LA EXCAVACIÓN VIA  

10/01/2019 S/ 65,230.16 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACIÓN N° 08- OC 296 
- SERVICIO CORTE Y 
ELIMINACIÓN PRODUCTO DE 
LA EXCAVACIÓN VIA AUXILIAR 
PANAMERICANA SUR 

15/01/2019 S/ 179,842.15 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACIÓN N° 06 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: MEJORAMIENTO AV. 
PEDRO MIOTA CORTE, 
ACARREO Y ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL EXCEDENTE. 

16/01/2019 S/ 35,969.94 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACIÓN N° 09- OC 296 
- SERVICIO CORTE Y 
ELIMINACIÓN PRODUCTO DE 
LA EXCAVACIÓN VIA AUXILIAR 
PANAMERICANA SUR 

22/01/2019 S/ 203,908.01 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: MEJORAMIENTO AV. 
PEDRO MIOTA CORTE, 
ACARREO Y ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL EXCEDENTE 

24/01/2019 S/ 38,869.20 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACIÓN N° 10 - OC 296 
SERVICIO CORTE Y 
ELIMINACIÓN PRODUCTO 
DELA EXCAVACION VIA 
AUXILIAR PANAMERICANA 
SUR 

29/01/2019 S/ 221,513.26 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACION N° 11 -OC 296 
SERVICIO CORTE Y 
ELIMINACION PRODUCTO DE 
LA EXCAVACIÓN VIA AUXILIAR 
PANAMERICA SUR 

5/02/2019 S/ 265,002.04 

 CONSORCIO SAN MARTIN  VALORIZACIÓN N°12- OC296 
SERVICIO CORTE Y 
ELIMINACIÓN PRODUCTO DE 
LA EXCAVACIÓN VIA AUXILIAR 
PANAMERICANA SUR 

12/02/2019 S/ 28,856.51 

CONSORCIO SANTA ROSA  VALORIZACIÓN N° 01 -  
OBRA: MEJORAMIENTO AV. 
PEDRO MIOTA 

1/03/2019 S/ 12,744.00 

CONSORCIO SANTA ROSA VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA 

1/03/2019 S/ 12,744.00 
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OBRA: MEJORAMIENTO AV. 
PEDRO MIOTA 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACION N°01 OC440 
SERVICIO CORTE Y 
ELIMINACIÓN PRODUCTO DE 
LA EXCAVACION VIA AUXILIAR 
PANAMERICANA SUR 

5/03/2019 S/ 150,126.18 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

OBRA: AMPLIACION COLEGIO 
SAN SILVESTRE//ALQUILER 
DE EXCAVADORA 

23/04/2019 S/ 57,925.02 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

OBRA: AMPLIACIÓN COLEGIO 
SAN SILVESTRE - ALQUILER 
DE EXCAVADORA 

28/05/2019 S/ 50,032.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

OBRA: AMPLIACION COLEGIO 
SAN SILVESTRE - ALQUILER 
DE EXCAVADORA 

18/06/2019 S/ 14,160.00 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACIÓN N°02-OC 629 
PIEDRA OVER 4 Y 6 

20/06/2019 S/ 119,377.65 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

OBRA: AMPLIACION COLEGIO 
SAN SILVESTRE - ALQUILER 
DE EXCAVADORA 

2/07/2019 S/ 15,165.95 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACIÓN N° 05 OC 
CSM1-440 CORTE Y 
ELIMINACIÓN PRODUCTO DE 
LA EXCAVACIÓN 

16/07/2019 S/ 98,102.25 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACIÓN N° 05 OC 460 
FLETE DE MATERIAL 
AFIRMADO 

16/07/2019 S/ 49,461.61 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N°01 -
COLEGIO SAN SILVESTRE 

16/07/2019 S/ 7,664.10 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

OBRA: AMPLIACION COLEGIO 
SAN SILVESTRE - 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE 

13/08/2019 S/ 2,076.80 

CONSORCIO SAN MARTIN VALORIZACIÓN N° 04 OC 
CSM1-440 CORTE Y 
ELIMINACIÓN PRODUCTO DE 
LA EXCAVACIÓN 

13/08/2019 S/ 211,219.41 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°01- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
MOVIMIENTO DE TIERRA 

14/10/2019 S/ 350,890.63 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N° 01-
SUMINISTRO DE AFIRMADO 
OBRA: COLEGIO SAN 
SILVESTRE 

14/10/2019 S/ 2,265.60 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°02- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
MOVIMIENTO DE TIERRA 

28/10/2019 S/ 562,713.82 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°03- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
MOVIMIENTO DE TIERRA 

11/11/2019 S/ 570,829.51 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°04- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
MOVIMIENTO DE TIERRA 

25/11/2019 S/ 680,719.06 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°05- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
MOVIMIENTO DE TIERRA 

10/12/2019 S/ 815,274.18 
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DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°06- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
MOVIMIENTO DE TIERRA 

17/12/2019 S/ 707,072.77 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°01- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
ALQUILER DE EXCAVADORA 

7/01/2020 S/ 47,701.50 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°07- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
MOVIMIENTO DE TIERRA 

7/01/2020 S/ 474,224.57 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°01- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO- 
SERVICIO DE ELIMINACIÓN 
DE DESMONTE 

7/01/2020 S/ 6,372.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N°08 CENTRO 
COMERCIAL SAN JUAN DE 
LURIGANCHO-MOVIMIENTO 
DE TIERRA 

21/01/2020 S/ 151,454.07 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N°09 CENTRO 
COMERCIAL SAN JUAN DE 
LURIGANCHO-MOVIMIENTO 
DE TIERRA 

4/02/2020 S/ 185,102.27 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°02- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO- 
SERVICIO DE ELIMINACIÓN 
DE DESMONTE 

4/02/2020 S/ 4,248.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°10 CENTRO 
COMERCIAL SAN JUAN DE 
LURIGANCHO-MOVIMIENTO 
DE TIERRA 

18/02/2020 S/ 101,076.87 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°02- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
ALQUILER DE EXCAVADORA 

18/02/2020 S/ 2,891.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°02 -
ALQUILER DE EXCAVADORA 
OBRA: AMPLIACIÓN COLEGIO 
SAN SILVESTRE MIRAFLORES 

10/03/2020 S/ 12,136.30 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°11 CENTRO 
COMERCIAL SAN JUAN DE 
LURIGANCHO-MOVIMIENTO 
DE TIERRA 

3/03/2020 S/ 49,983.62 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°03- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
ALQUILER DE EXCAVADORA 

3/03/2020 S/ 5,566.65 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°02 -
ALQUILER DE EXCAVADORA 
OBRA: AMPLIACIÓN COLEGIO 
SAN SILVESTRE MIRAFLORES 

10/03/2020 S/ 12,136.30 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°03-
ALQUILER DE EXCAVADORA 
OBRA: AMPLIACIÓN COLEGIO 
SAN SILVESTRE MIRAFLORES 

16/06/2020 S/ 5,841.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N°04- 
CENTRO COMERCIAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO-
ALQUILER DE EXCAVADORA 

18/07/2020 S/ 2,217.81 
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DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N°12 CENTRO 
COMERCIAL SAN JUAN DE 
LURIGANCHO-MOVIMIENTO 
DE TIERRA 

27/07/2020 S/ 90,067.36 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N° 01 - 
EXCAVACION DE CIMIENTOS - 
OBRA: MC INDUSTRIAL SUR 

18/05/2021 S/ 41,986.18 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N° 02 - 
EXCAVACION DE CIMIENTOS - 
OBRA: MC INDUSTRIAL SUR 

5/06/2021 S/ 101,644.89 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACION N° 03 - 
EXCAVACION DE CIMIENTOS - 
OBRA: MC INDUSTRIAL SUR 

15/06/2021 S/ 92,471.60 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 04 - 
EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS - 
OBRA: MC INDUSTRIAL SUR 

6/07/2021 S/ 122,469.04 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 05 - 
EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS - 
OBRA: MC INDUSTRIAL SUR 

20/07/2021 S/ 118,972.59 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 06 - 
EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS - 
OBRA: MC INDUSTRIAL SUR 

11/08/2021 S/ 207,027.91 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 07 - 
EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS - 
OBRA: MC INDUSTRIAL SUR 

31/08/2021 S/ 172,073.42 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 08 - 
EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS - 
OBRA: MC INDUSTRIAL SUR 

15/07/2021 S/ 142,068.74 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 09 - 
EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS - 
OBRA: MC INDUSTRIAL SUR 

12/10/2021 S/ 47,200.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 10 - 
EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS - 
OBRA: MC INDUSTRIAL SUR 

27/10/2021 S/ 126,870.97 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ALQUILER DE VOLQUETES 

31/01/2022 S/ 8,118.40 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
EXCAVACIONES - OBRA: 
MEGACENTRO LURÍN ETAPA 
2 Y 3 

19/08/2022 S/ 147,385.72 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 - 
EXCAVACIONES - OBRA: 
MEGACENTRO LURÍN ETAPA 
2 Y 3 

20/07/2022 S/ 277,928.39 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 03 - 
EXCAVACIONES - OBRA: 
MEGACENTRO LURÍN ETAPA 
2 Y 3 

13/10/2022 S/ 153,175.28 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 04 - 
EXCAVACIONES - OBRA: 
MEGACENTRO LURÍN ETAPA 
2 Y 3 

31/10/2022 S/ 158,573.43 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA - 
MALL AVENTURA SJL 

31/10/2022 S/ 61,187.44 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02- 
MOVIMIENTO DE TIERRA - 
MALL AVENTURA SJL 

8/11/2022 S/ 205,704.21 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 03- 
MOVIMIENTO DE TIERRA - 
MALL AVENTURA SJL 

23/11/2022 S/ 263,984.70 
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DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 05 - 
EXCAVACIONES - OBRA: 
MEGACENTRO LURÍN ETAPA 
2 Y 3 

29/11/2022 S/ 181,060.05 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01- 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

7/12/2022 S/ 28,381.36 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02- 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

7/12/2022 S/ 14,570.64 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 04- 
MOVIMIENTO DE TIERRA - 
MALL AVENTURA SJL 

7/12/2022 S/ 220,552.48 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 06 - 
EXCAVACIONES - OBRA: 
MEGACENTRO LURÍN ETAPA 
2 Y 3 

20/12/2022 S/ 66,283.73 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 05- 
MOVIMIENTO DE TIERRA - 
MALL AVENTURA SJL 

20/12/2022 S/ 115,291.69 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 07 - 
EXCAVACIONES - OBRA: 
MEGACENTRO LURÍN ETAPA 
2 Y 3 

31/12/2022 S/ 61,238.97 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 08 - 
EXCAVACIONES - OBRA: 
MEGACENTRO LURÍN ETAPA 
2 Y 3 

18/01/2023 S/ 43,853.05 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

27/01/2023 S/ 18,733.68 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

27/01/2023 S/ 13,480.32 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 06 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA - 
MALL AVENTURA SJL 

6/02/2023 S/ 96,083.36 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 03 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

6/02/2023 S/ 10,738.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

6/02/2023 S/ 20,319.60 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 07- 
MOVIMIENTO DE TIERRA - 
MALL AVENTURA SJL 

21/02/2023 S/ 161,075.58 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 09 - 
EXCAVACIONES - OBRA: 
MEGACENTRO LURÍN ETAPA 
2 Y 3 

28/02/2023 S/ 134,937.21 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ALQUILER DE CARGADOR 
FRONTAL - MARHAM 
COLLEGE 

7/03/2023 S/ 14,632.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02- 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

13/03/2023 S/ 22,632.40 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 03- 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

15/03/2023 S/ 15,576.00 
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DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

20/03/2023 S/ 5,192.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

30/03/2023 S/ 12,356.96 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 08 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA - 
MALL AVENTURA SJL 

14/04/2023 S/ 23,429.44 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 03 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

14/04/2023 S/ 21,079.52 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C 

VALORIZACIÓN N° 04- 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

4/05/2023 S/ 7,268.80 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

15/05/2023 S/ 15,066.24 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01- 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

23/05/2023 S/ 42,885.92 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

 VALORIZACIÓN N° 02- 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

23/05/2023 S/ 10,308.48 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 03- 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

30/05/2023 S/ 7,136.64 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01- 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

10/06/2023 S/ 16,718.24 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

20/06/2023 S/ 32,511.36 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

21/06/2023 S/ 13,810.72 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 03 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

13/07/2023 S/ 12,356.96 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

20/07/2023 S/ 22,903.43 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

22/07/2023 S/ 18,172.00 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

25/07/2023 S/ 18,105.92 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

7/08/2023 S/ 14,537.60 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

8/08/2023 S/ 14,801.92 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

05-SEP-
2023 

S/ 19,031.04 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 03 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

06-SEP-
2023 

S/ 10,176.32 
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DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

3/10/2023 S/ 13,480.32 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MALL AVENTURA SJL 

3/10/2023 S/ 26,233.76 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

31/10/2023 S/ 26,035.52 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
AMPLIACION CAMPUS UTEC 
FASE 2 

22/11/2023 S/ 168,850.92 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

5/12/2023 S/ 25,506.88 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
AMPLIACION CAMPUS UTEC 
FASE 2 

14/12/2023 S/ 85,756.76 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 03 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
AMPLIACION CAMPUS UTEC 
FASE 2 

2/01/2024 S/ 249,037.17 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 - 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE 
- MARKHAM COLLEGE 

9/01/2024 S/ 23,788.80 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 04 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
AMPLIACION CAMPUS UTEC 
FASE 2 

23/01/2024 S/ 287,157.93 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 05 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
AMPLIACION CAMPUS UTEC 
FASE 2 

27/02/2024 S/ 100,279.27 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 ADENDA 
01 MOVIMIENTO DE TIERRA 
AMPLIACION CAMPUS UTEC 
FASE 2 

14/06/2024 S/ 77,694.76 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 ADENDA 
02 MOVIMIENTO DE TIERRA 
AMPLIACION CAMPUS UTEC 
FASE 2 

12/07/2024 S/ 28,966.33 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 ADENDA 
03 MOVIMIENTO DE TIERRA 
AMPLIACION 
 CAMPUS UTEC FASE 2 

12/05/2024 S/ 21,438.20 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 29/05/2018 S/ 72,728.51 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 19/06/2018 S/ 14,790.10 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 7/06/2018 S/ 24,098.55 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 24/07/2018 S/ 18,833.90 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

AFIRMADO 14/08/2018 S/ 6,855.80 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 02 14/08/2018 S/ 121,433.69 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 11 7/12/2018 S/ 40,328.65 
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DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 07 7/12/2018 S/ 20,020.93 

DE VICENTE 
CONSTRUCTORA S.A.C. 

VALORIZACIÓN N° 01 11/12/2018 S/ 107,392.92 

 CONSORCIO SAN MÁRTIN VALORIZACIÓN N° 02.1 13/12/2018 S/ 309,689.11 

 CONSORCIO SAN MÁRTIN VALORIZACIÓN N° 05 18/12/2018 S/ 228,825.60 

 CONSORCIO SAN MÁRTIN VALORIZACIÓN N° 01.1 13/12/2018 S/ 381,534.12 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y 
DEMOLICIÓN OBRA: EDIFICIO 
DE OFICINAS -CAMELIAS 
FONDO DE GARANTÍA 5% 

21-SEP-
2018 

S/ 27,638.95 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 03 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y 
DEMOLICIÓN OBRA: EDIFICIO 
DE OFICINAS CAMELIAS 

21-SEP-
2018 

S/ 22,014.35 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 01 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CALLE A OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% 

27-SEP-
2018 

S/ 295,861.46 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 04 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 
1,589,242.01 VALORIZACION 
ANTERIOR S/ 635,299.41 
VALORIZACION ACTUAL S/ 
20,251.23 DEDUCTIVO S/ 
215,600 SALDO S/ 718,091.36 

13/10/2018 S/ 23,896.45 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°02 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
CALLE A OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% 

15/10/2018 S/ 202,135.64 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 05 -
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO 
S/1,589.242.41 VALORIZACIÓN 
ANTERIOR S/ 655,550.65 
VALORACIÓN ACTUAL S/ 
55,096.47 DEDUCTIVO S/ 
215,600 SALDO S/ 662,994.90 

30/10/2018 S/ 65,013.83 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 02-
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 730,766.01 
VALORIZACION ANTERIOR S/ 
300,000.00 VALORIZACIÓN 
ACTUAL S/ 28,123.56 SALDO 
S/ 402,642.45 

30/10/2018 S/ 33,185.80 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 01-
ELIMINACION DE MATERIAL 
SUCIO PRESUPUESTO S/ 
22,260.00 VALORIZACIÓN 
ACTUAL S/ 22,260.00 SALDO 
S/0.00 

31/10/2018 S/ 26,266.80 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 03 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
CALLE A OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA S/ 1,676.57 

31/10/2018 S/ 39,567.00 
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CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
CALLE C OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA S/ 11,318.90 

31/10/2018 S/ 267,126.04 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 06 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 
1,589.242.41 VALORIZACIÓN 
ANTERIOR S/ 710,647.12 
VALORIZACIÓN ACTUAL S/ 
28,444.75 DEDUCTIVO S/ 
215,600.00 SALDO S/ 
634,550.15 

15/11/2018 S/ 33,564.81 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N°03 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 730,766.01 
VALORIZACIÓN ANTERIOR S/ 
328,123.56 VALORIZACIÓN 
ACTUAL S/ 108,720.00 SALDO 
S/293,922.45 

15/11/2018 S/ 128,289.60 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
CALLE C OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA S/ 9,028.08 

22/11/2018 S/ 213,062.79 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
CALLE C OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA S/ 9,028.08 

22/11/2018 S/ 213,062.79 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACION N° 07 - 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 
1589.242.41 VALORIZACIÓN 
ANTERIOR S/ 739,091.86 
VALORIZACION ACTUAL S/ 
85,497.36 DEDUCTIVO 
S/215,600 SALDO S/ 549052.79 

30/11/2018 S/ 100,886.88 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACION N° 04 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/730,766.01 
VALORIZACION ANTERIOR S/ 
436,843.56 VALORIZACION 
ACTUAL S/ 108,146.09 SALDO 
/ 185,776.37 

30/11/2018 S/ 127,612.39 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 05 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 730,766.01 
VALORIZACION ANTERIOR S/ 
544,989.64 VALORACIÓN 
ACTUAL S/ 120,341.98 SALDO 
S/ 65,434.38 

28/12/2018 S/ 142,003.54 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 08 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 
1589,242.41 VALORIZACION 
ANTERIOR S/ 824,589.22 
VALORIZACION ACTUAL S/ 
242,104.44 DEDUCTIVO S/ 
215,600 SALDO S/ 306,948.35 

28/12/2018 S/ 285,683.24 
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CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACION N° 04 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
CALLE A OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 7,733.21 

5/01/2019 S/ 182,503.82 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 03 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
CALLE C OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 10,451.12 

5/01/2019 S/ 246,646.49 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 05 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
CALLE A OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 5,408.40 

15/01/2019 S/ 127,638.24 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 01 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE DEJADO POR EL 
EJÉRCITO - CALLE A OBRA: 
VILLA DE ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 4,767.93 

26/01/2019 S/ 112,523.22 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°01 
DEMOLICIÓN DE CERCO EN 
LA CALLE C OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 577.70 

26/01/2019 S/ 13,633.72 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACION N° 09 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO 
S/1,589.242.41 VALORIZACIÓN 
ANTERIOR S/ 1,066,693.66 
VALORACIÓN ACTUAL S/ 
87,412.53 DEDUCTIVO S/ 
215,600.00 SALDO S/ 
219,535.82 

30/01/2019 S/ 103,146.79 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 06 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 730,766.01 
VALORIZACION ANTERIOR S/ 
665,331.63 VALORIZACIÓN 
ACTUAL S/9,214.65 SALDO S/ 
56,219.73 

30/01/2019 S/ 10,873.29 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°01 
SERVICIO DE DEMOLICION Y 
ELIMINACION DE MATERIAL 
DE CERCO EXISTENTE DE LA 
AV. EL SOL OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 5,671.04 

22/02/2019 S/ 133,836.45 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 01 
DEMOLICIÓN DE LOSAS Y 
PLATAFORMADO PARA 
MOVILIZACIÓN DE 
CAMPAMENTO OBRA: VILLA 
DE ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA S/ 2,806.07 

22/02/2019 S/ 66,223.16 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°1 FRANJA 
TALUD DE LA CALLE A OBRA: 
VILLA DE ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 454.66 

22/02/2019 S/ 10,729.99 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N°07 
MOVIMIENTO DE TIERRA 

28/02/2019 S/ 12,652.25 
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PRESUPUESTO S/ 730,766.01 
VALORIZACION ANTERIOR S/ 
674,546.28 VALORIZACIÓN 
ACTUAL S/ 10,722.25 SALDO 
S/ 45,497.48 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACION N° 010 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 
1,589,242.41 VALORIZACION 
ANTERIOR S/ 1,154,106.19 
VALORIZACIÓN ACTUAL S/ 
78,977.78 DEDUCTIVO S/ 
215,600.00 SALDO S/ 
140,558.03 

28/02/2019 S/ 93,193.78 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACION N° 04 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
CALLE C OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA S/ 4,788.37 

12/03/2019 S/ 113,005.60 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

MOVIMIENTO DE TIERRA -
PROYECTO MALL COMAS 

14/03/2019 S/ 511,716.57 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACION N° 01 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARA OBRAS 
PROVISIONALES OBRA: 
SEGUNDA ADENDA AL 
CONTRATO VILLA DE 
ATLETAS SEGÚN CONTRATO 
N° OS-CON001-A-CVE 

18/03/2019 S/ 62,132.77 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARA PLATAFORMADO DE 
INFRAESTRUCTURA OBRA: 
SEGUNDA ADENDA AL 
CONTRATO VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTIA 5% S/ 6,899.14 

18/03/2019 S/ 185,614.42 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARA PLATAFORMADO DE 
INFRAESTRUCTURA OBRA: 
SEGUNDA ADENDA AL 
CONTRATO DE VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTIA 5% S/8,710.85 

18/03/2019 S/ 174,217.04 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 01 
SERVICIO DE DEMOLICION Y 
ELIMINACION DE MATERIAL 
DE CERCO EXISTENTE DE LA 
AV. EL SOL OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA S/ 5,642.79 

19/03/2019 S/ 133,169.77 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

ALQUILER DE 
MOTONIVELADORA Y 
RODILLO SEGÚN OE N° 19-
001-64 OBRA: MALL PLAZA 
COMAS 

19/03/2019 S/ 3,457.40 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACION N°01 
ALQUILER DE MARTILLO 
PARA DEMOLICIÓN DE 
CALZADURA OBRA: EDIFICIO 
DE OFICINAS CAMELIAS 

19/03/2019 S/ 22,434.16 
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J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

ALQUILER DE RODILLO Y 
MOTONIVELADORA OBRA: 
MALL PLAZA COMAS 

19/03/2019 S/ 5,569.60 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°02 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARA PLATAFORMADO DE 
INFRAESTRUCTURA COSTA 
VERDE OBRA: SEGUNDA 
ADENDA AL CONTRATO DE 
VILLA DE ATLETAS FONDO DE 
GARANTIA 5% S/21,825.02 

27/03/2019 S/ 436,500.48 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°02 
SERVICIO DE DEMOLICION Y 
ELIMINACION DE MATERIAL 
DE CERCO EXISTENTE DE LA 
AV. EL SOL OBRA: VILLA DE 
ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 10,452.52 

28/03/2019 S/ 246,679.42 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN Nª 11 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 
1,589,242.41 VALORIZACIÓN 
ANTERIOR S/ 1,233,083.98 
VALORIZACIÓN ACTUAL S/ 
124,113.93 DEDUCTIVO S/ 
215,000.00 SALDO S/2,825.49 

29/03/2019 S/ 146,454.44 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACION Nª01 
DEMOLICIÓN CIMIENTOS 
EXISTENTES PRESUPUESTO 
S/ 7,056.00 VALORIZACIÓN 
ANTERIOR S/ 0.00 
VALORIZACIÓN ACTUAL S/ 
7,056.00 DEDUCTIVO S/ 0.00 
SALDO S/0.00 

29/03/2019 S/ 8,326.08 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°02 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: SEGUNDA ADENDA AL 
CONTRATO DE VILLA DE 
ATLETAS-POLÍGONO DE TIRO 

29/03/2019 S/ 406,933.63 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: SEGUNDA ADENDA AL 
CONTRATO DE VILLA DE 
ATLETAS - POLÍGONO DE 
TIRO 

6/04/2019 S/ 139,231.70 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: SEGUNDA ADENDA AL 
CONTRATO DE VILLA DE 
ATLETAS - POLÍGONO DE 
TIRO 

11/04/2019 S/ 177,228.64 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 03 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARA PLATAFORMADO DE 
INFRAESTRUCTURA COSTA 
VERDE OBRA: SEGUNDA 
ADENDA AL CONTRATO DE 
VILLA DE ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/13,349.29 

16/04/2019 S/ 266,985.82 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: SEGUNDA ADENDA AL 

24/04/2019 S/ 263,873.91 
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CONTRATO DE VILLA DE 
ATLETAS -POLÍGONO DE 
TIRO 5% FONDO DE 
GARANTÍA S/ 11,181.10 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N°12 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/1,589.242 
VALORIZACION ANTERIOR 
S/1,357,197.91 VALORIZACIÓN 
ACTUAL S/ 60,642.17 
DEDUCTIVO S/167,201.93 
SALDO S/4,200.00 FONDO DE 
GARANTIA 5% S/3,577.89 

30/04/2019 S/ 71,557.76 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°04 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARA PLATAFORMADO DE 
INFRAESTRUCTURA COSTA 
VERDE OBRA: SEGUNDA 
ADENDA AL CONTRATO DE 
VILLA DE ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/26,197.60 

3/05/2019 S/ 523,952.04 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°02 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: SEGUNDA ADENDA AL 
CONTRATO DE VILLA DE 
ATLETAS -POLÍGONO DE 
TIRO 5% FONDO DE 
GARANTÍA S/ 47,136.32 

7/05/2019 S/ 
1,112,417.25 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N°013 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/1,589.242 
VALORIZACION ANTERIOR 
S/1,417,840.08 VALORIZACIÓN 
ACTUAL S/ 3,840.00 
DEDUCTIVOS/167,201.93 
SALDO S/360.00 FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/226.56 

28/05/2019 S/ 4,531.20 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°01 
RELLENO LOCALIZADO EN 
PISTA DE SKATEBOARDING Y 
FREESTYLE FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 6,998.92 

28/05/2019 S/ 165,174.59 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°03 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: SEGUNDA ADENDA AL 
CONTRATO DE VILLA DE 
ATLETAS-POLÍGONO DE TIRO 
FONDO DE GARANTÍA 5% S/ 
20,576.42 

29/05/2019 S/ 485,603.57 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACIÓN N° 08 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 730,766.01 
VALORIZACION ANTERIOR 
S/685,268.53 VALORIZACIÓN 
ACTUAL S/6,758.57 SALDO 
S/38,738.91 FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 398.76 

30/05/2019 S/ 7,975.11 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 05 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARA PLATAFORMADO DE 
INFRAESTRUCTURA COSTA 
VERDE OBRA: SEGUNDA 
ADENDA AL CONTRATO DE 

31/05/2019 S/ 330,547.54 
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VILLA DE ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/14,006.25 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 04 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: SEGUNDA ADENDA AL 
CONTRATO DE VILLA DE 
ATLETAS-POLÍGONO DE TIRO 
FONDO DE GARANTÍA 5% S/ 
14,000.37 

31/05/2019 S/ 330,408.77 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°04 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: SEGUNDA ADENDA DE 
VILLA DE ATLETAS - 
POLÍGONO DE TIRO 5% 
FONDO DE GARANTÍA S/ 
11,656.30 

6/06/2019 S/ 275,088.64 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
EQUIPOS PARA ESPARCIDO 
DE MATERIAL EN OVERLAY Y 
RECONFORMACION DE 
CAPAS PARA VIAS Y 
VEREDAS 

10/06/2019 S/ 59,977.25 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACION N° 09 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PRESUPUESTO S/ 730,766.01 
VALORIZACION ANTERIOR 
S/692,027.10 VALORIZACIÓN 
ACTUAL S/17,784.25 SALDO 
S/8,915.99 DEDUCTIVO S/ 
12,038.67 FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 1,049.27 

27/06/2019 S/ 20,985.42 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°05 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: SEGUNDA ADENDA DE 
VILLA DE ATLETAS - 
POLÍGONO DE TIRO 5% 
FONDO DE GARANTÍA S/ 
34,920.11 

3/07/2019 S/ 824,114.51 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°06 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARA PLATAFORMADO DE 
INFRAESTRUCTURA COSTA 
VERDE OBRA: SEGUNDA 
ADENDA AL CONTRATO DE 
VILLA DE ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/15,244.52 

12/07/2019 S/ 359,770.55 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°06 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
OBRA: SEGUNDA ADENDA DE 
VILLA DE ATLETAS - 
POLÍGONO DE TIRO 5% 
FONDO DE GARANTÍA S/ 
1,094.69 

13/07/2019 S/ 25,834.64 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
EQUIPOS PARA ESPARCIDO 
DE MATERIAL EN OVERLAY Y 
RECONFORMACION DE 
CAPAS PARA VIAS Y 
VEREDAS 

13/07/2019 S/ 94,232.91 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N°07 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARA PLATAFORMADO DE 

15/07/2019 S/ 174,464.11 
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INFRAESTRUCTURA COSTA 
VERDE OBRA: SEGUNDA 
ADENDA AL CONTRATO DE 
VILLA DE ATLETAS FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 7,392.55 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 02 
RELLENO LOCALIZADO EN 
PISTA DE SKATEBOARDING Y 
FREESTYLE FONDO DE 
GARANTÍA 5% S/ 905.92 

15/07/2019 S/ 21,379.61 

CONSORCIO BESCO 
BESALCO 

VALORIZACIÓN N° 01 
ALQUILER DE 
RETROEXCAVADORA PARA 
LIMPIEZA DE MALEZA EN 
CANAL DE REGADIO 

23/07/2019 S/ 3,252.08 

J E CONSTRUCCIONES 
GENERALES S A 

VALORIZACION N°01-OT19-
004-7 OBRA: DEMOLICION Y 
ELIMINACION DE 
BUNGALOWS FILIAL LA 
CANTUTA VALORIZACIÓN 
ACTUAL S/ 69,800.84 
VALORIZACION ANTERIOR 
S/0.00 SALDO S/0.00 FONDO 
DE GARANTÍA 5% S/ 4,118.25 

26/07/2019 S/ 82,364.99 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°12 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

12/03/2024 S/ 17,585.08 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°13 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

13/03/2024 S/ 34,723.88 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°14 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

13/03/2024 S/ 62,545.00 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 - 
CIERRE - ELIMINACION DE 
DESMONTE IE 6082 LOS 
PROCERES 

19/03/2024 S/ 77,078.77 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 06 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1209 MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

21/03/2024 S/ 47,962.80 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 
DEMOLICION DE CERCO 
PERIMETRICO IE 1209 
MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

21/03/2024 S/ 45,497.40 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°07 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

25/03/2024 S/ 128,365.73 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 
ALQUILER DE 
RETROEXCAVADORA Y 
ELIMINACION DE RESIDUOS 
DE IE 1235 UNION 
LATINOAMERIANA 

26/03/2024 S/ 141,427.13 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 
ELIMINACION DE 
ESCOMBROS IE MARISCAL 
RAMON CASTILLA 

26/03/2024 S/ 20,843.52 

CONSORCIO DVC - SACEEM MATERIAL DE AFIRMADO 
PUESTO EN OBRA IE UL 

1/04/2024 S/ 4,682.24 
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CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 09 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

1/04/2024 S/ 193,835.41 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 - 
CIERRE, ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
IE JAVIER HERAUD 

1/04/2024 S/ 79,001.00 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°09 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA - NUEVA 
ORDEN 

10/04/2024 S/ 20,270.82 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°10 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA - NUEVA 
ORDEN 

10/04/2024 S/ 78,793.04 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 07 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1209 MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

12/04/2024 S/ 75,848.35 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 02 
DEMOLICION DE CERCO 
PERIMETRICO IE 1209 
MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

12/04/2024 S/ 59,098.42 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 ADENDA 
CERCO PERIMETRICO IE 
JAVIER HERAUD 

12/04/2024 S/ 146,695.41 

CONSORCIO DVC - SACEEM MATERIAL DE AFIRMADO 
PUESTO EN OBRA IE 
MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

12/04/2024 S/ 1,982.40 

CONSORCIO DVC - SACEEM ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE DE OBRA IE 
MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

13/04/2024 S/ 8,867.11 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

19/04/2024 S/ 12,558.41 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 06 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6082 LOS PROCERES 

23/04/2024 S/ 128,110.49 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 10 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

30/04/2024 S/ 99,904.42 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 08 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1209 MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

30/04/2024 S/ 84,821.94 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 02 ADENDA 
CERCO PERIMETRICO IE 
JAVIER HERAUD 

7/05/2024 S/ 159,073.38 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS IE JAVIER 
HERAUD 

10/05/2024 S/ 24,671.90 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 - 
CIERRE - ELIMINACION DE 
DESMONTE IE 6082 LOS 
PROCERES 

24/05/2024 S/ 14,396.90 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°01- CIERRE 
- ELIMINACION DE 

24/05/2024 S/ 22,702.80 
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DESMONTE IE 6082 LOS 
PROCERES 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS IE JAVIER 
HERAUD 

24/05/2024 S/ 61,123.54 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION MOVIMIENTO 
DE TIERRA IE 6094 SANTA 
ROSA 

24/05/2024 S/ 8,047.31 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 01 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
EN CISTERNA 

24/05/2024 S/ 2,645.58 

CONSORCIO DVC - SACEEM MATERIAL DE AFIRMADO 
PUESTO EN OBRA IE 
MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

29/05/2024 S/ 2,737.60 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 
ELIMINACION DE RESIDUOS 
DE IE 1235 UNION 
LATINOAMERIANA 

29/05/2024 S/ 13,276.77 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°01 - 
CIERRE - ALQUILER DE 
MINICARGADOR IE JAVIER 
HERAUD 

31/05/2024 S/ 21,004.00 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 01 - 
CIERRE - ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POR VIAJES 

6/06/2024 S/ 1,522.20 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 03 - 
CIERRE ADENDA CERCO 
PERIMETRICO IE JAVIER 
HERAUD 

12/06/2024 S/ 22,455.10 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 11 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

12/06/2024 S/ 29,040.06 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 - 
CIERRE- ELIMINACION DE 
RESIDUOS DE IE 1235 UNION 
LATINOAMERIANA 

12/07/2024 S/ 1,840.80 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 12 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

14/07/2024 S/ 7,174.72 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 01 CIERRE 
- ALQUILER DE 
MINICARGADOR 

17/07/2024 S/ 39,299.23 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 07 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6082 LOS PROCERES 

17/07/2024 S/ 14,087.45 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 09 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1209 MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

21/07/2024 S/ 26,129.74 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 08 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

3/08/2024 S/ 12,830.18 

CONSORCIO DVC - SACEEM ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE DE OBRA IE 
MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

9/08/2024 S/ 11,110.29 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 10 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1209 MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

11/08/2024 S/ 46,699.28 
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CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 
VEREDAS Y RAMPAS IE 1235 
UNION LATINOAMERIANA 

17/08/2024 S/ 28,790.89 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 01 
DEMOLICION Y ELIMINACION 
DE LOSA DEPORTICA IE SAN 
JUAN MACIAS 

30/08/2024 S/ 8,250.31 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 01 - 
CIERRE MOVIMIENTO DE 
TIERRA ADI1 IE LOS 
PROCERES 

15/08/2024 S/ 4,719.49 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 01 - 
CIERRE MOVIMIENTO DE 
TIERRA ADI2 IE LOS 
PROCERES 

31/07/2024 S/ 6,825.07 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°01 6/08/2019 S/ 140,744.06 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°02 19/08/2019 S/ 33,422.19 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°03 13-SEP-
2019 

S/ 102,181.46 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°04 2/10/2019 S/ 134,398.92 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°05 21/10/2019 S/ 134,167.09 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°06 6/11/2019 S/ 155,589.83 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°07 22/11/2019 S/ 165,874.03 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°08 9/12/2019 S/ 125,832.03 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°09 6/01/2020 S/ 129,705.33 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°10 21/01/2020 S/ 86,392.20 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°11 29/01/2020 S/ 115,424.45 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°01 ADENDA 
03 

12/02/2020 S/ 71,156.83 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°01 ADENDA 
02 

12/02/2020 S/ 43,825.20 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°01 ADENDA 
01 

12/02/2020 S/ 40,053.81 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°12 5/03/2020 S/ 55,158.32 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°13 10/06/2020 S/ 70,026.99 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°02 ADENDA 
02 

10/06/2020 S/ 43,842.90 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°01 ADENDA 
04 

25/07/2020 S/ 151,931.14 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°14 03-SEP-
2020 

S/ 53,445.95 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°15 18-SEP-
2020 

S/ 9,857.46 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°01 ADENDA 
06 

18-SEP-
2020 

S/ 28,475.76 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°03 ADENDA 
02 

4/11/2020 S/ 36,007.70 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°02 ADENDA 
03 

4/11/2020 S/ 17,326.39 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°02 ADENDA 
04 

4/11/2020 S/ 46,896.26 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°16 11/12/2020 S/ 53,880.61 

G Y M S.A. VALORIZACIÓN N°01 ADENDA 
07 

8/01/2021 S/ 145,171.86 

G Y M S.A. ALQUILER DE 
MINICARGADOR Y RODILLO 

5/02/2021 S/ 9,595.76 
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G Y M S.A. ALQUILER DE RODILLO 5/02/2021 S/ 8,743.80 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°01 
DEMOLICION DE IE 1221 
MARIA PARADO DE BELLIDO 

19-SEP-
2023 

S/ 405,535.07 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°01 
DEMOLICION DE IE 0083 SAN 
JUAN MACIAS 

19-SEP-
2023 

S/ 564,580.05 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°01 
DEMOLICION DE IE 1235 
UNION LATINOAMERIANA 

30-SEP-
2023 

S/ 469,585.47 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°02 
DEMOLICION DE IE 0083 SAN 
JUAN MACIAS 

17/10/2023 S/ 514,744.65 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°02 
DEMOLICION DE IE 1221 
MARIA PARADO DE BELLIDO 

17/10/2023 S/ 284,470.45 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°02 
DEMOLICION DE IE 1235 
UNION LATINOAMERIANA 

23/10/2023 S/ 363,607.17 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

31/10/2023 S/ 270,898.57 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

31/10/2023 S/ 157,920.95 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

2/11/2023 S/ 127,928.86 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°02 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

2/11/2023 S/ 47,174.81 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6082 LOS PROCERES 

6/11/2023 S/ 214,709.14 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°03 
DEMOLICION DE IE 1235 
UNION LATINOAMERIANA 

15/11/2023 S/ 144,836.43 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°02 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

16/11/2023 S/ 62,652.67 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°02 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

17/11/2023 S/ 223,470.96 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°03 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

4/12/2023 S/ 211,242.92 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°02 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6082 LOS PROCERES 

12/12/2023 S/ 106,120.01 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6082 LOS PROCERES 

12/12/2023 S/ 100,722.39 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°03 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

12/12/2023 S/ 254,523.86 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N°01 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1209 MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

14/12/2023 S/ 235,635.89 
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CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 04 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

14/12/2023 S/ 145,318.16 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 03 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

18/12/2023 S/ 75,184.33 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 04 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

18/12/2023 S/ 7,805.71 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1235 UNION 
LATINOAMERICANA 

18/12/2023 S/ 161,966.39 

CONSORCIO DVC - SACEEM MATERIAL DE AFIRMADO 
PUESTO EN OBRA IE UL 

19/12/2023 S/ 10,723.84 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01- 
CIERRE DEMOLICION DE 
CERCO IE 1209 MARISCAL 
TORIBIO LUZURIAGA 

20/12/2023 S/ 7,596.84 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 04 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

20/12/2023 S/ 108,012.80 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 05 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

4/01/2024 S/ 186,013.52 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 05 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

8/01/2024 S/ 97,994.73 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 06 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

8/01/2024 S/ 1,236.05 

CONSORCIO DVC - SACEEM MATERIAL DE AFIRMADO 
PUESTO EN OBRA IE UL 

8/01/2024 S/ 63,776.64 

CONSORCIO DVC - SACEEM MATERIAL DE AFIRMADO 
PUESTO EN OBRA IE UL 

9/01/2024 S/ 20,390.40 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 03 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6082 LOS PROCERES 

16/01/2024 S/ 419,262.40 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6082 LOS PROCERES 

16/01/2024 S/ 87,238.45 

CONSORCIO DVC - SACEEM MATERIAL DE AFIRMADO 
PUESTO EN OBRA IE UL 

16/01/2024 S/ 19,333.12 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 06 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

20/01/2024 S/ 193,510.80 

CONSORCIO DVC - SACEEM ELIMINACION DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS IE JAVIER 
HERAUD 

20/01/2024 S/ 28,876.51 

CONSORCIO DVC - SACEEM MATERIAL DE AFIRMADO 
PUESTO EN OBRA IE UL 

23/01/2024 S/ 7,929.60 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1209 MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

24/01/2024 S/ 20,011.66 

CONSORCIO DVC - SACEEM MATERIAL DE AFIRMADO 
PUESTO EN OBRA IE UL 

25/01/2024 S/ 3,322.88 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°07 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

8/02/2024 S/ 106,245.44 
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CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 08 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

8/02/2024 S/ 15,563.61 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°09 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

8/02/2024 S/ 21,443.74 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°10 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

8/02/2024 S/ 14,374.51 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 05 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

9/02/2024 S/ 44,682.53 

CONSORCIO DVC - SACEEM ELIMINACION DE 
ESCOMBROS IE MARISCAL 
RAMON CASTILLA 

9/02/2024 S/ 16,142.40 

CONSORCIO DVC - SACEEM MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON 
CASTILLA1 

9/02/2024 S/ 49,387.13 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 06 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

12/02/2024 S/ 127,312.22 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1235 UNION 
LATINOAMERICANA 

13/02/2024 S/ 147,543.08 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 01 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6082 LOS PROCERES (VALO 
04) 

13/02/2024 S/ 262,379.67 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 07 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

14/02/2024 S/ 169,288.35 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 06 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

14/02/2024 S/ 130,540.36 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 03 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1209 MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

15/02/2024 S/ 56,545.73 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N° 06 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
MARISCAL RAMON CASTILLA 

15/02/2024 S/ 127,312.31 

CONSORCIO DVC - SACEEM ELIMINACION DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS IE JAVIER 
HERAUD 

26/02/2024 S/ 25,452.60 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 04 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1209 MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

26/02/2024 S/ 47,906.15 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 05 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
1209 MARISCAL TORIBIO 
LUZURIAGA 

6/03/2024 S/ 150,169.04 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 08 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
JAVIER HERAUD 

7/03/2024 S/ 127,379.28 

CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACIÓN N° 02 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6082 LOS PROCERES (VALO 
05) 

12/03/2024 S/ 142,679.42 
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CONSORCIO DVC - SACEEM VALORIZACION N°11 
MOVIMIENTO DE TIERRA IE 
6094 SANTA ROSA 

12/03/2024 S/ 130,949.74 
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2. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 

2.1. Vigencia de poder.  

2.2.1 Vigencia de poder Vifamap SAC
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2.2.1 Vigencia de poder J K Limaylla Contratistas Generales EIRL  
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2.2. Documento de identidad del representante legal.  

2.2.1. Documento de identidad del representante legal Vifamap SAC 
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2.2.2. Documento de identidad del representante legal J K Limaylla Contratistas 

Generales EIRL. 
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2.3. Ficha RUC.  

2.3.1. Ficha RUC Vifamap SAC. 

 



 

 

 
42 
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2.3.2. Ficha RUC J K Limaylla Contratistas Generales EIRL.  
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2.4. Copia literal de la empresa.  

2.4.1. Copia literal Vifamap SAC. 
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2.4.2. Copia literal J K Limaylla Contratistas Generales EIRL. 
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2.5.  Solicitud de la proforma de los seguros necesarios. 
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3. Documentación de homologación de proveedores: 

3.1. Información sobre el tratamiento de datos personales  
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3.2. Declaración de proveedor y subcontratista  
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3.3. Formato de homologación. 

El sustento de la documentación se encuentra adjunto en la Propuesta Técnica. 
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4. Declaración jurada de seguros 

 


