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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°027-2015-MPC/OL

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra; “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. PRIMARIA N°821338 DEL CENTRO POBLADO
AGUA DULCE, DISTRITO CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN- CAJAMARCA CODIGO
SNIP N°331259", que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20148289825, con domicilio legal en Jirén José Galvez N°.
614 — Plaza de Armas, representada por el Alcalde Abog. JORGE LUIS URQUIA SANCHEZ,
identificado con DNI N° 41352068, y de otra parte Empresa EQUIPORC S.R.L., con RUC N°
20453708102; con domicilio legal en Jr. Santa Rosa N°170 Barrio Chontapaccha -Cajamarca,
inscrita en la Partida N°11002855 Asiento N° A00001, C00004 y D00003 del Registro de
Personas Juridicas, Libro de Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada de la Oficina
Registral de Cajamarca, debidamente representado por su Representante Legal, JOSE AYAY
ZAMBRANO, con DNI N°26717767, Correo Electrénico: eequiporc_sri@hotmail.com, Telf. Fijo:
603363; Cel.: 976388766, quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los
términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 29 de Octubre de 2015, el Comité Especial adjudicé la Buena Pro de la

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 020-2015-MPC/CEP - Primera Convocatoria, para
la contrataciéon de la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA LE. PRIMARIA N°821338 DEL CENTRO POBLADO AGUA
DULCE,DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA
CODIGO SNIP N°331259, a la , EMPRESA EQUIPORC S.R.L. cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE. PRIMARIA N°821338 DEL CENTRO POBLADO AGUA
DULCE, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA CODIGO SNIP
N°331259”, a la EMPRESA EQUIPORC S.R.L., conforme a los Requerimientos Técnicos
Minimos establecidos en las bases y expediente técnico.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 281,607.84 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

MIL SEISCIENTOS SIETE CON 84/100 Nuevos Soles), incluye IGV'.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, seguros e impuestos, asi como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucién de la prestacion materia del presente
contrato.

SISTEMA DE CONTRATACION: E| presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en NUEVOS SOLES, en

periodos de valorizacién segun avance fisico de obra por valorizaciones presentadas con el visto
bueno del supervisor, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las Bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses, de conformidad con el articulo 48 de la Ley
de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil. Para tal efecto,
se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

Ej CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
- El plazo de ejecucion del presente contrato es de SETENTA Y CINCO (75) dias calendario, el
-

mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el

/&//3\ “f"' numeral 3.5 de la seccién general de las Bases.

E* El plazo solo podra ser ampliado en los casos contemplados en el Art.200 del Reglamento de la

Ley de contrataciones del estado.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd a la suscripcion del contrato la respectiva garantia solidaria,

,' irrevocable, condicional y de realizacion automatica a solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: la suma de S/.28,160.84 (VEINTIOCHO MIL CIENTO

SESENTA CON 84/100 NUEVOS SOLES), a través de la Carta Fianza N°010508247 de la
{2 Entidad Bancaria SCOTIABANK, fecha de emision 25/11/2015, fecha de vencimiento
S 08/02/2016. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debera mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcion de la
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original del monto

del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el desembolso del adelanto dentro de los ocho (8)
dias calendario siguiente a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

En el supuesto que no se entregue los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA
tendra derecho a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucion de la obra por el nimero de dias
equivalente a la demora, conforme al articulo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado.”
_/GR7ps.  CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Zoy »(’} “LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el porcentaje que no debe
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’f\jexceder del 40% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de
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& materiales o insumos.
La entrega dé los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha

prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
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finalidad que EL CONTRATISTA, pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debera solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del
- plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
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g ~§: o0 poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.
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/ La primera solicitud de EL CONTRATISTA solo procedera una vez iniciada la ejecucion de la

O,

"~

obra. No procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realzadas con
posterioridad a la fecha prevista para cada adquisicion en el calendario de adquisicion de
e materiales o0 insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA
tendra derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion de la prestacion por el numero de
dias equivalente a la demora, conforme al articulo 201 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.”

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento , asi mismo el contratista presenta SU CONTANCIA DE NO ESTAR
INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO N° 048432 — 2015 , otorgada por el
OSCE.

EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, perdidas y
acciones derivadas de actos u omisiones imputables al CONTRATISTA, o personal empleado en
la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que
se realicen durante aquella.

Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente
contra la MUNICIPALIDAD sera asumida directa y plenamente por el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
d maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del item
: ’ﬂjf"»‘\ vigente que debié ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
E } Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se
. &/ | calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

A 4 . P
Fon ! Penalidad Diaria =

0.10 x Monto
F x Plazo en dias
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Dénde:
§ E‘;f\ F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
=5 -
% ;,%’L Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
3 = Zi? contrato por incumplimiento.
4 Esta penalidad serd deducida en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto
3 = resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
:_"@\} La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
([ E su Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

@/'

OTRAS PENALIDADES

La aplicacion de estas penalidades se cifien al Articulo 166° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, estan referidas al monto de contrato hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto vigente y las sanciones se efectuaran por cada
ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Se aplicara la penalidad al monto del contrato por incumplir las obligaciones contractuales
establecidas en los términos de referencia, siendo estos los siguientes:

F}\};L' INFRACCION . MULTA
" TINDUMENTARIA £ IMPLEMENTOS  DE  PROTECCION

H
1: VRl Personal no cumple con wtthizar cquipos v Berrdamicnfds 4 g e
i L implementos de seguridad en la cjecucti e da obra, mcumple el

g REGLAMENTO DE SEGURIDAD, wvigente. La mudda sera por

i go
| /’i'lﬂ\””tl. /?4 WOCHITCRCIa v por did

? PERSONAL TECNICO
; 5 | Por no contar con el Residente de obra estipitiaddo < fas Bases 10 K
B ‘ POr QUSencias jusitficadas del personal tecnico mininre ¢n obrd
A ; U La mudia sera por persoia v por dii
“ P i PAGO DEL PERNC INAL |
}!' f 3 : Por la demora en el complmicigo e los pragos del personral al | ek
\ {7 | servicio del contratista por un pertado mavor a i mes. La multa
\1 E ] _\}'I'{il‘)ul' L'(l:/(l case del Cliado ol » ‘
| I EJECUCION DEL SERVICIO ‘
4 | Deteccion  presisteri Jooocrrores o partie d la  sevunda 20V K
b devolucion en el control por muestres o los secrores rabajados ,
L .
CNAQUINARIAS Y EQUIPOS
3 .\.i;l_q'umur/m 0 CQUIPON QUSCRICS SCRUN of requernmiento [ECnico 5 vk

i):’l”l:'l.’lll (NG CHCLCRTFCH ¢ Mt fanctonaiiic it fet mdte serd por

4 , i
cada cquipo ¥ por did dncunpiic HL

CCALIDAD DE LA EJECUCION DE TRABAJOS

U Por trabajos mal electtados o defectiosos. seure fa evalitic o . £
i Lol i Lk b SHX
| 6 | del supervisor o tspector 1 Comtransta debera corregns las
! / / icnaliddag
! U deticiencias del trabajo sin costo aiguno pard td Viunicipalidad
K ( ; ‘
" | Provincial de Celendin i ,
‘ e
. ; . -
! - U CALIDAD DE LOS MATERLALES - x A
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Por el empleo de maieriales no normalizados o cn pésing estado, |
| segun criterio del supervisor o mspector de obra, la mudta serda por
cada caso detectado. Bl Contratista debera retivar ef material

——. ':é’
§,“ | observado v reemplazarts con oo que cumpla con o las |
:-“;‘ J | caracteristicas técicas v evaluacion del supervisor e mnspector de | !
i}; ‘ obra, siendo ef reemplazo s costo aleuno para fa Mucipalidad
< L | Provincial de Celendin i
‘5’ ACTOS DOLOSOS ‘
2 Cuando  se compruche que ol personal DEL CONTRATIST A 0k
P | realizo actos doloso cir perjuicio de la cpecucion de la obra
U Cambio de Residente de Obra ofrecide en la propueesta o cudido
9 | se cambic al profesional que lo lia reemplazado, sur aitorizacion 30X K
Fag, [ Ju’c la Municipalidad Provinciat de Celendin _ _ ]

\

/-~K# 0.005% DEL Monto del Contrato

Las penalidades seran aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurrio la falta.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESIDENTE DE OBRA

Para efectos propios para la ejecucion de la obra materia del presente contrato EL
CONTRATISTA designa como residente de obra al ING. NOE ESTEBAN RODRIGUEZ ROJAS,
con DNI N° 26689638, en la propuesta técnica durante el proceso de seleccion, el cual tendra a
su cargo la direccion técnica de la obra. En consecuencia, tendra validez las decisiones
adoptadas por el referido profesional las cuales no podran ser enervadas por otra persona o
autoridad EL CONTRATISTA. En caso que el contratista solicite el cambio de residente de obra,
para ello se cursara el correspondiente aviso notarial por parte del CONTRATISTA a LA
ENTIDAD y presentara el cambio correspondiente, anexando el curriculo vitae el Ing. Residente
reemplazante a LA ENTIDAD o el inspector, debiendo reunir reemplazante las mismas
) condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia entre otras exigencias que era del residente
(‘ de obra propuesto originalmente, el residente de obra no estd facultado para pactar
modificaciones al contrato.

La sustitucion del residente solo procedera previa autorizacién escrita del funcionario de LA
ENTIDAD que cuente con facultades suficientes dentro de los 8 dias habiles siguientes de
presentada la solicitud a LA ENTIDAD transcurrido dicho plazo sin que LA ENTIDAD emita
pronunciamiento se considerara aprobada la solicitud. El reemplazante debera reunir
calificaciones profesionales similares o superiores a la profesional reemplazante.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso c),

y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 169 y 209 del
~. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7\ CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
“1%) Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir

&5,’/‘/ /a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién

g

>V . X . » :
/ correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y
NCELENDS pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segln lo
seflalado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
COmo una sentencia.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERO: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD . Jr. José Galvez N°614 - Distrito de Celendin — Cajamarca.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. San Juan N°550 - Celendin - Cajamarca.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y econémica y las disposiciones del presente
contrato--las partes lo firman por cuadriplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Celendin,

Sa o ALCALDE |
"LA ENT]D\AD" ! “EL CONTRATISTA”




