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N° OSC Fecha Revision Péag
COSAPI SA 30130- 0000204751 24/ 08/ 2018 1/15
Av. Republica de Colombia 791 Condic Pago ID Contrato: Mét Env
San Isidro LIMA LIMA27 Factura a 30 Dias TERRESTRE
PERU Compr Teléf Moneda
RUC: 20100082391 Tony Richard Bautista Fi Sol
Proveedor RUC: 20526123655 Lugar de Entrega: 30130
GRUPO JAACE.LR.L. MZA. ALOTE. 02 INT. 01 URB. BELLO HORIZ
JOSE ADAN ACARO CORDOVA PIUR PIUR
CAL.LAS PALMERAS NRO. 391 URB. MIRAFLORE PERU
LAMB LAMB
PERU COSAPI SA
Atencién: JOSE ADAN ACARO CORDOVA Direc Facturacion: Av. Republica de Colombia 791
Teléf 074512904 969134190 San Isidro LIMA LIMA27
Dpto/Proy: 30130 Mejoram. Av. Sanchez Cerro PERU
Lin Art/Descripcién ID Lin Contrato: Cantidad UM Precio Unit Precio Total Fecha Entr|
1 SUBCONTRATO DE SIEMBRA DE ARBOLES U0030100008 1.00 GLB 105,384.68 105,384.68 27/08/2018
Y AREAS VERDES
Comentario: Adenda a la orden de compra original N°OSC 0000201460, que es a causa de
mayores metrados en la siembra de grass (en area del block grass) y mayores metrados en la
siembra de arboles.
Valor Venta 105,384.68
Total IGV 18,969.24
Total Incluido IGV 124,353.92 Sol

Condiciones Particulares

Solicitado por: Marco Antonio Carrasco
CR: 30130

OS N°: 0000149290

Condiciones Particulares

1.1 Con esta Orden de Subcontrato se aprueba el Adicional 01: Subcontrato de Instalacion y Mantenimiento de Grass y
arborizacion, por la suma de S/. 105,384.68 sin IGV.

1.2 Todas y cada una de las condiciones establecidas en el “Subcontrato de Instalacién y Mantenimiento de Grass y
arborizacién” se mantendran vigentes de acuerdo a la orden de subcontrato N° 30130-0000201460.

1.3 El presente adicional del Subcontrato representa los mayores metrados en las partidas de areas verdes y siembra de
arboles, con lo cual se llega a la cantidad contractual; considera ademas el mayor metrado de corte de césped y riego,
para llegar a la recepcion de obra con la siembra de arboles y area verde en buenas condiciones; y por ultimo contiene el
trabajo adicional de siembra de grass chino en las areas del block grass, todo esto ejecutado en los Tramos |, Il y Il

del Proyecto Mejoramiento de la Av. Sanchez Cerro Tramo Av. Gullman - Av. Chulucanas — Distrito de Piura — Provincia de
Piura — Piura.

1.4 El plazo de ejecucion es de 14 dias calendarios.

1.5 El Monto del Subcontrato Vigente sin igv: S/. 883,255.24

1.6 Detalle del Monto del Subcontrato Vigente:

« OSC N° 30130-0000201460 sinIGV: S/. 777,870.56

« Adicional 01 sin IGV: S/. 105,384.68

"LA ENTREGA DE FACTURAS ELECTRONICAS DEBE ENVIARSE A PROVEEDORESCOSAPI@COSAPI.COM.PE"

“MEDIANTE RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 378-2013/SUNAT, COSAPI HA SIDO DESIGNADO COMO AGENTE DE

RETENCION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS, A PARTIR DEL 1RO. DE MARZO DEL 2014”
PARA SUBCONTRATOS:

"SIN PERJUICIO DE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE LA PRESENTE ORDEN DE SUBCONTRATO (OSC) DESDE
SU COMUNICACION A SUBCONTRATISTA, ESTE SE OBLIGA A DEVOLVERLA CON FIRMA LEGALIZADA

EN UN PLAZO NO MAYOR A SIETE (07) DIAS DE COMUNICADA LA ORDEN DE SUBCONTRATO, BAJO APERCIBIMIENTO

DE QUE EL CONTRATISTA RETENGA EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES QUE PRESENTE EL SUBCONTRATISTA

Y/O DEJE SIN EFECTO, DE PLENO DERECHO, LA OSC, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 1430

Aprobado Por:
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Marco Antonio Carrasco Rafael Gamio Palacios
Gerente de Proyecto Director de Proyecto
25/08/2018 12:30:07 25/08/2018 15:02:51
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COSAPI SA 30130- 0000204751 24/ 08/ 2018 2/15
Av. Republica de Colombia 791 Condic Pago ID Contrato: Mét Env
San Isidro LIMA LIMA27 Factura a 30 Dias TERRESTRE
PERU Compr Teléf Moneda
RUC: 20100082391 Tony Richard Bautista Fi Sol
Proveedor RUC: 20526123655 Lugar de Entrega: 30130

GRUPO JAACE.LR.L. MZA. ALOTE. 02 INT. 01 URB. BELLO HORIZ

JOSE ADAN ACARO CORDOVA PIUR PIUR

CAL.LAS PALMERAS NRO. 391 URB. MIRAFLORE PERU

LAMB LAMB

PERU COSAPI SA

Atencién: JOSE ADAN ACARO CORDOVA Direc Facturacion: Av. Republica de Colombia 791

Teléf 074512904 969134190 San Isidro LIMA LIMA27
Dpto/Proy: 30130 Mejoram. Av. Sanchez Cerro PERU
Lin Art/Descripcién ID Lin Contrato: Cantidad UM Precio Unit Precio Total Fecha Entr|

DEL CODIGO CIVIL."

"SALVO QUE LAS CONDICIONES PARTICULARES ESTABLEZCAN ALGO DISTINTO, FORMAN PARTE

INTEGRANTE DE LA PRESENTE OSC LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) ALCANCE DE TRABAJO;

IPLANOS; (Ill) ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MEMORIA DESCRIPTIVA; (IV) PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

DEL SUBCONTRATISTA; (V) CRONOGRAMA DE TRABAJO; (VI) LINEAMIENTO DE SEGURIDAD PARA SUBCONTRATISTA

Y EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA'Y (VII) LINEAMIENTO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA."

"HORARIO RECEPCION - ALMACEN CENTRAL"
- Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:15 p.m. y 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

"REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA INGRESO AL ALMACEN CENTRAL"

- Portar su DNI

- Portar la licencia de conducir, de acuerdo a la clase de vehiculo que conduce.

- Portar su SCTR activo.

- Uso del EPP basico: casco, lentes de seguridad, camisa manga larga, zapatos de seguridad, chaleco reflectivo.

- Orden de compray guia de remision de la mercancia que ingresa.

- Materiales peligrosos deben contar con su MSDS (en espafiol) y hoja de resumen.

- La mercancia debe llegar en el vehiculo adecuado y bien estibado, para que su descarga se realice con el montacargas en
UAET.

Vehiculos:

- Contar con la documentacion en regla:

- Tarjeta de propiedad.

- SOAT, vigente.

- Revisidn técnica, vigente.

- Los vehiculos deben tener freno auxiliar en 6ptimas condiciones (freno de mano) .
- Contar con alarma de retroceso en buenas condiciones.

- EPC: Conos de Seguridad y Tacos de Madera de Seguridad.

"DOCUMENTOS Y REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA ENTREGA DE PRODUCTOS"
- Copia Simple de la Orden de Compra

- Certificado de Calidad Original Fisico con el Sello y Firma del Proveedor Directo

- Hojas de Seguridad MSDS y Hoja de Resumen, segun sea el caso del producto

- Considerar un correcto embalaje y rotulado para manipular la mercaderia

"CONSULTA DE FACTURAS"
-Comunicarse a los anexos 2446, 2443, 2550, 2420, 2218

Aprobado Por:
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Marco Antonio Carrasco Rafael Gamio Palacios

Gerente de Proyecto Director de Proyecto
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COSAPI SA 30130- 0000204751 24/ 08/ 2018 3/15
Av. Republica de Colombia 791 Condic Pago ID Contrato: Mét Env
San Isidro LIMA LIMA27 Factura a 30 Dias TERRESTRE
PERU Compr Teléf Moneda
RUC: 20100082391 Tony Richard Bautista Fi Sol

Proveedor GRUPO JAACE.LR.L.

0

CONDI Cl ONES GENERALES SUBCONTRATOS

CLAUSULA PRI MERA: DEFI NI Cl ON

A. Contratista: Cosapi o Consorcio que ha cel ebrado el Contrato Principal con el Ciente.

B. Certificado de Finiquito: Correspondera al instrumento que suscribird el SUBCONTRATI STA una vez aprobada su |iquidaci 6n
contabl e, indicando el térmno de su relaci6n contractual y que no existe ninguna deuda o crédito.

C. Giente: Es el usuario o destinatario final del Proyecto ejecutado por el CONTRATI STA.

D. Condiciones Generales: Se refiere al presente docunento.

E. Condiciones Particul ares: Correspondera al docunento de igual denomni naci én, acordado entre las Partes y que contiene |as
condi ci ones especificas del Subcontrato.

F. Contrato Principal: Correspondera al contrato suscrito entre el Ciente y el CONTRATISTA con la finalidad de ejecutar una
Gbra o Proyecto, conforme es determinado en el Contrato Principal.

G Cronograma de Trabaj o: Corresponde a | a secuencia de |os diversos trabajos, |as fechas en que se espera conenzar y

term nar cada uno de ellos, y el grado de avance que deben tener |as Cbras Subcontratadas al término de cada periodo, el cual
podra ser nodificado si el CONTRATI STA asi | o autorizase expresanente.

H. Fuerza Mayor: Tendra el significado que a dicho térnmno se le asigna en el articulo 1315 del Coédigo Givil.

I. Garantias: La garantia que hubiere otorgado el SUBCONTRATI STA a favor de CONTRATI STA para asegurar el correcto
cunplimento de sus obligaciones de ejecuci 6n o reenbol so, y que puede consistir en cartas fianzas bancarias, seguros,
retenciones u otro instrunento enitido por algun banco acordado entre |as Partes.

J. Listado de Observaciones o Punch List: Es el docunento que contiene |as observaci ones y/o defectos de | as Cbras

Subcont rat adas, encontradas durante |la inspeccién de |as Cbras, otorgada por el CONTRATI STA de acuerdo a | o dispuesto en |as
Condi ci ones General es.

K. bras Subcontratadas: Se refiere al alcance del Proyecto enconendado al SUBCONTRATI STA cuya condi ci ones especificas se
encuentran detal | adas en | as Condiciones Particul ares.

L. Orden de Canbio: Es la Solicitud de Canbi o aprobada por el CONTRATISTAy el Ciente.

M Partes: Se denom nan al CONTRATI STA y SUBCONTRATI STA.

N. Proyecto: Corresponde a |a prestacién principal enconendada por el Cliente al CONTRATI STA que incluye, entre otras, |las
Cbras Subcontrat adas.

O Subcontratista: Corresponde a |la persona natural o juridica, contratada por el CONTRATI STA, que estard a cargo de la
ejecuci 6n y entrega de | as Cbras subcontratadas por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia y subordinaci 6n
excl usi va.

P. Subcontrato: Corresponde al acuerdo entre |as Partes (CONTRATI STA y SUBCONTRATI STA) integradas por |a presente Orden de
Subcontrato (en adel ante, OSC), |as Condiciones CGeneral es, |as Condiciones Particulares y | os docunentos sefial ados en el
nuneral 4.2 y 4.3 de |la O &usula Cuarta.

CLAUSULA SEGUNDA: ACUSE DE RECI BO

2.1. El CONTRATISTA enmitird la OSC en sefial de conformidad y aceptaci 6n de | a propuesta técnica y econdnica presentada por el
SUBCONTRATI STA.

2.2. Una vez la OSCy |os docunentos |istados en los nunerales 4.2 y 4.3 de |as presentes Condici ones General es hayan sido
reci bi dos por el SUBCONTRATI STA, su oferta serda aceptada por el CONTRATI STA en los términos y condiciones contenidos en

di chos docunent os, debi endo ser interpretados de manera integral. Cual quier variacién y/o exclusion a los térmnos y

condi ci ones antes nenci onados deberan ser planteados por las partes luego de | a aceptacién de la oferta referida
anteriornente, debiendo constar nediante acuerdo expreso para surtir efectos.

2.3. La notificacién de la OSC, de |os docunentos nenci onados en el nuneral anterior y de cual qui er conuni caci 6n por parte
del CONTRATI STA podra efectuarse por correo electronico o en el domcilio fisico que indique el SUBCONTRATI STA.

Para el caso de |as conunicaciones via correo electrénico no se requiere acuse de reci bo del SUBCONTRATI STA para entender que
éste ha sido validanmente notificado o que se ha produci do | a conuni caci 6n efectiva. Es responsabilidad del SUBCONTRATI STA
mant ener activo y en funcionaniento |as direcciones el ectrénicas consi gnadas en | as Condi ci ones Particul ares del Contrato.
2.4. De conformidad con el articulo 40 del Coédigo Civil, el canbio de domcilio fisicoy de la direccioén electroénica, sélo
serd oponi ble si ha sido puesto en conociniento de la contraparte de nmanera indubitable.

CLAUSULA TERCERA: DECLARACI ON JURADA, CAPACI DAD Y CONDI Cl ON LEGAL DEL SUBCONTRATI STA

3.1. EL SUBCONTRATI STA decl ara que |a informaci én contenida en su declaraci 6n jurada denoni nada “Decl araci én Jurada de
vinculo fam liar” que fue presentada con su oferta se encuentra vigente y se obliga a declarar innediatanmente cual qui er
variaci 6n de la situaci 6n. La violacién a esta declaraci 6n dara lugar a la resoluci 6n de pleno derecho del Contrato.

3.2. El SUBCONTRATI STA decl ara que desarrolla servicios especializados asum endo | os nmisnps por su cuenta y riesgo; contando
con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales; siendo responsable por |os resultados de sus actividades y que
sus trabaj adores estan bajo su exclusiva subordinaci én.

3.3. Asinmisnmo declara expresanmente que estda capacitado técnicanente y |egal nente para ejecutar |as Cbras Subcontratadas y que
cuenta con todos | os poderes, |as autorizaciones y licencias que | e son aplicables, |as m smas que deberan mantenerse
vigentes, durante todo el plazo de vigencia del Subcontrato.

3. 4. Adents declara que ha inspeccionado y exami nado el |ugar donde se ejecutara la Gbra, |o que incluye |as condiciones del
terreno las vias de acceso, |as especificaciones técnicas, |os documentos de disefio, planos, demés docunmentos y la

Aprobado Por:
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Marco Antonio Carrasco Rafael Gamio Palacios
Gerente de Proyecto Director de Proyecto
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N° OSC Fecha Revision Péag
COSAPI SA 30130- 0000204751 24/ 08/ 2018 4/15
Av. Republica de Colombia 791 Condic Pago ID Contrato: Mét Env
San Isidro LIMA LIMA27 Factura a 30 Dias TERRESTRE
PERU Compr Teléf Moneda
RUC: 20100082391 Tony Richard Bautista Fi Sol

Proveedor GRUPO JAACE.L.R.L.
regl anmentaci 6n aplicable al lugar y a los trabajos a ser ejecutados bajo el presente Subcontrato, por tanto, tiene pleno
conocimento de |as condiciones relativas a |la superficie y subsuel o asi conp condici ones anbi ental es, asi m snp, considera
que estas se encuentran conformes y, que no existe inconveniente al guno para dar cunplimento a sus obligaci ones de acuerdo
con el presente Subcontrato.

4 CLAUSULA CUARTA: MATERI A DEL SUBCONTRATO E | NTERPRETACI ON
4.1. Las Cbras Subcontratadas deberén ejecutarse con estricta sujeci6on al Al cance, Planos, Especificaciones y denmés
docunent os indicados en la OSC y en sus Condiciones Particulares; y a las normas aplicables que tengan rel aci 6n con |as obras
Subcontrat adas.
4.2. Los siguientes documentos —gque EL SUBCONTRATI STA decl ara que ha recibido y conoce—forman parte integrante del presente
Subcontrato y se enuneran a continuaci 6n:
* Condi ci ones Ceneral es del Subcontrato,
* Condiciones Particul ares del Subcontrato,
« Al cance del Trabajo,
* Rel aci 6n de Planos o Pl anos,
e Especificaciones Técnicas y Menorias Descriptivas,
e Cronogranme del Trabajo aprobado por el CONTRATI STA
¢ Lineam ento de Seguridad para Subcontratistas y el Reglanmento Interno de Seguridad de CONTRATI STA,
e Lineanientos de Calidad de CONTRATI STA.
4.3. Salvo que las Condiciones Particul ares establ ezcan algo distinto, |os siguientes docunentos tanbi én forman parte
integrante del presente Subcontrato.
e Oros docunentos técnicos aprobados por el CONTRATI STA.
e Propuesta Técnica y Econémica del SUBCONTRATI STA.
¢ Lineam entos general es de | as Bases del Concurso Privado, consultas y respuestas.
4.4 En caso de discrepancia en la interpretaci 6n del Subcontrato, el siguiente serd el orden de prelaci 6n para su debi da
i nterpretaci 6n:
e Primero.- Condiciones Particul ares
¢ Segundo. - Condi ci ones Ceneral es
e Tercero.- Planos
e Cuarto.- Especificaciones Técnicas
e Quinto.- Alcance de |a Qbra Subcontratada
¢« Sexto.- Cronograma de Obra aprobada por el CONTRATI STA
e Séptino.- Propuesta del SUBCONTRATI STA.

5 CLAUSULA QUI NTA: VI GENCI A Y PLAZO DE EJECUCI ON
5.1. El SUBCONTRATI STA se conpronete a cunplir con el objeto de |a presente OSC en el plazo acordado, teniendo en
consi deraci 6n que el plazo es una condicién esencial de este Subcontrato.
5.2. El subcontrato tiene vigencia desde |a conunicaci 6n efectiva de |a OSC hasta el consentimento y pago de |a Liquidacion
Cont abl e Final, salvo se establ ezca una disposici6n distinta en | as Condi ci ones Particul ares.
5.3. El SUBCONTRATI STA se conpronete a iniciar |os trabajos de |a Gbra Subcontratada a partir del dia siguiente de la
notificacién de la OSC, salvo que en | as Condiciones Particulares, se establezca una fecha de inicio distinta acordada entre
las Partes.
5.4 El SUBCONTRATI STA deber& presentar un cronogranma de ejecuci én de obra indicando la ruta critica del proyecto. Dicho
cronogranea deber& ser aprobado por el CONTRATI STA. En ese sentido, el SUBCONTRATI STA debera cunplir con el Cronograma de
Trabaj o aprobado por el CONTRATI STA y/o con | os plazos establ eci dos para cada uno de los hitos hasta culmnar con la Qbra
Subcontratada teni endo en cuenta que es una condici én esencial del subcontrato.
5.5 Si por un hecho no inputable a las partes el Contrato Principal se suspendiese, redujese o se paralizase total o
parcial nente y tal es hechos afectasen | a ejecuci6n de |a Gbra Subcontratada, entonces el Subcontrato tanbi én se suspender4,
reducird o paralizard, el tienpo que se estine de acuerdo a |l o sucedido, rigiéndose bajo |o previsto en el nuneral 13 del
presente contrato.
5.6 El CONTRATI STA, cada vez que | o estine necesario, podra nodificar el Cronograma de Trabajo segUn requerinentos del
Cliente, solicitandole para tal efecto, al SUBCONTRATI STA un nuevo Cronogranme de Trabajo, el misnpo que debera presentarse a
los tres (03) dias posteriores a |a solicitud del CONTRATI STA.
5.7 EIl SUBCONTRATI STA deber& presentar un cronogranme alternativo para |a revision y aprobaci 6n del CONTRATI STA, cuando se
presente una o mas de | as siguientes condiciones:
a) Cuando una Orden de Canbio del Subcontrato afecte la ruta critica y nodifique |la fecha de culmnacién de la Cora o la
fecha tope o | a secuencia de |as actividades.
b) Cuando por causa inputable al CONTRATI STA el avance de cual quier actividad critica, se atrase con respecto al avance
progr amado.
c) Cuando |a denpra de una actividad no critica, es de tal magnitud que canbia el curso de la ruta critica.
Los analisis nodificados se presentaran en el nisno formato y detalle que |a prestacién original y deberan ser aconpafiados
por un sustento que denuestre |a ocurrencia de |las condiciones antes nenci onadas.
5.8 Asinmisnmo, en caso que el SUBCONTRATI STA disninuya el ritnmp de avance de |a Obra, afectando el Cronograma de Ej ecuci 6n de
la Qobra vigente, el CONTRATISTA tendr& el derecho de exigir al SUBCONTRATI STA que subsane el atraso, en un plazo no nmayor a
siete (07) dias cal endario, salvo que |as Condiciones Particul ares establ ezcan un plazo distinto, increnentando y/o canbi ando

Aprobado Por:
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Marco Antonio Carrasco Rafael Gamio Palacios
Gerente de Proyecto Director de Proyecto
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los recursos con |os que viene ejecutando |os trabajos,
de | a contraprestaci on.
5.9 El CONTRATI STA podréa resol ver el presente Subcontrat

5.11 Los plazos de dias establ ecidos en el presente Subcontrato y sus docunentos integrantes,

cal endari os, a menos que expresanente se sefiale, en |as
6 CLAUSULA SEXTA: PRECI O Y FORMA DE PAGO

para subsanar su incunplimento, sin que esto origine un incremento

o de conformidad con lo previsto en el articulo 1430° del Cddi go
Civil, en caso se presentara un retraso inputable al SUBCONTRATI STA, en el cunplimiento del Cronogramae de Ej ecucién de |a
Obra que pusiera en riesgo la termnaci 6n oportuna de |la m sma.
5.10 Salvo que | as Condiciones Particulares establezca al go distinto, el SUBCONTRATI STA deber& emtir informes peri6dicos
nensual es sobre el avance en tienpo y costo de la Cbra subcontratada, asi conp | as pruebas de calidad efectuadas.

se entenderén cono di as

Condi ci ones Particul ares, que son de dias habiles.

6.1 El precio por la integra y oportuna ejecucién de |as Cbras Subcontratadas y su forma de pago serd el establecido en |as

Condi ci ones Particul ares.
Sin perjuicio de | a nodalidad de contrataci 6n el egi da, |
revi sabl es durante el periodo de ejecucién de la Cora y

pudi esen producirse o descubrirse o alteraciones posteri
mercado o cual qui er otra causa.

0s precios unitarios del presupuesto tienen el caracter de fijos y no
vigencia del subcontrato; en consecuencia, no se aceptara

nodi ficaci 6n al guna en |l os nmisnpbs por increnentos, errores u onisiones que en |os precios unitarios y/o en sus conponentes,
ores del precio de |los bienes y servicios, sea por condiciones del

6.2 Sin perjuicio de | as excepciones di spuestas en |as Condiciones Particulares, el precio del Subcontrato corresponde a la
ej ecuci 6n total de las Obras Subcontratadas, |as cuales se veran reflejadas en cada una de |as val orizaci ones presentadas por
el SUBCONTRATI STA; conprendi endo todos | os gastos que |a ejecuciéon de |as Cbras Subcontratadas demanden, tal es conp, nano de
obra directa e indirecta, |eyes sociales, materiales, equipos, traslados, fletes, gastos generales, intereses, garantias,
utilidad, inprevistos, inpuestos, pagos por inspecciones de |las reparticiones estatales o enpresas de servicio, denés

| egi sl aci 6n aplicable, etc.
6.3 El SUBCONTRATI STA debera presentar val ori zaci ones

6.4 Si revisada | a Valorizaci 6n por el CONTRATI STA, se

el SUBCONTRATI STA en un plazo maxino de tres (03) dias habiles,
Particul ares. Una vez corregidas |as observaci ones por el

repetirse el procedimento tantas veces conb sea necesar
Cada una de | as val orizaci ones podréa ser aprobada sienpr
probatorios que acrediten encontrarse al dia en sus obli

6.6. El SUBCONTRATI STA autoriza al CONTRATI STA a deducir

Subcontrato, cual quier otra suma adeudada, ya sea respecto del

nensual es, sal vo acuerdo distinto previsto en |as Condiciones

Particul ares. Cada val ori zaci 6n se debera entregar a mas tardar cinco (05) dias antes de la fecha indicada en | as Condi ci ones
Particulares a fin de proceder con la revisién y aprobacién de |a m sma.
hi ci eran observaci ones, ellas deberan ser subsanadas o corregidas por

io.

sal vo pacto en contrario establ ecido en | as Condi ci ones
SUBCONTRATI STA, se presentard una nueva Val ori zaci 6n, debi endo

e y cuando el SUBCONTRATI STA cunpl a con presentar |os docunent os
gaci ones patronales, |aborales, tributarias frente a sus

trabaj adores, asi conp sus obligaci ones para con sus proveedores.
6.5 Luego de aprobada |a val orizaci 6n por parte del CONTRATISTA y verificada |a correcta presentaci 6n de | os docunmentos a que
se refiere el nuneral 6.16, el SUBCONTRATI STA deber& presentar su factura al CONTRATI STA.
del pago de |las sumas que | e correspondan por el presente

juridica, ya sea contractual o extracontractual o por cual qui er concepto.
6.7 Para que proceda el pago a favor del SUBCONTRATI STA, éste debera presentar en las oficinas donde indique |as Condiciones

Particulares y en los dias y horarios establ eci dos, |os

si gui entes docunent os:

a. Factura, en Oiginal (Adquiriente/Usuario) y copia (SUNAT).

b. Oiginal de |a Factura Negociabl e con |os canpos Fecha de Vencim ento,

m smos que serdan |l enados segln convengan |as partes.
c. Copia de la OSC

presente Subcontrato o respecto de cual quier otra rel aci6n

Fecha de Pago y Monto Neto a Pagar en bl anco, |os

La Factura debe estar a nombre del CONTRATI STA de acuerdo a la informaci 6n consignada en | a cabecera de |a OSC. El
de la valorizacio6n firmada por el CONTRATI STA con |l a constancia de la

SUBCONTRATI STA deber & adj untar copia sinple (fotocopia)
recepci 6n por parte del CONTRATI STA.

En | as Facturas debe figurar el numero de la OSC, |a descripcién de |os servicios segin lo solicitado en la OSCy la
El incunplinento de estas fornmalidades serd causal de denegatoria

referencia y el co6digo de recepcién de |a val orizaci 6n.

del pago por parte del CONTRATI STA, asi conp |a correspondi ente devol uci 6n del

facturas seran contados a partir de la fecha de recepci 6n del nuevo conprobante de pago.
6.8 El plazo para el pago de |a Factura se contabilizara a partir de la fecha de recepci6n de la msnma. Las Partes acuerdan

que tratandose de facturas electronicas, el inicio del céonputo de plazo para el
sigui ente que COSAPI reciba de manera inpresa la factura el ectronica cunpliendo |o previsto en el
vi ernes innediato siguiente al

6.9 El vencimento para el pago de |as Facturas sera el

conprobante de pago. Los vencinientos de |as

pago de la nmisma se conputard al dia

nuneral 6 de este contrato.

vencimiento de la factura segin

indique la OSC y considerando |a fecha de recepci 6n de las misnmas con | os docunentos solicitados en el nurmeral 6 del presente
uras sea no | aborable, el pago se realizara al siguiente viernes

Subcontrato. En caso la fecha de vencimento de |as Fact
habi | .

6.10 Si el SUBCONTRATI STA transfiere | a Factura Negoci abl e,
nedi ante Carta Notarial al CONTRATI STA, indicando |a fecha de la transferencia y el

del nuevo tenedor y adjuntando; (i) la copia |legalizada
persona autorizada para el endoso con una antigiedad no

serd exigible sienpre que se haya conuni cado por Carta Notari al

de la factura negoci able endosada y (ii)

di cha transferencia debera ser conuni cada fehaci entenente
nonbre y/o Razén Social, asi conp el RUC

la vigencia de poder de la

mayor a treinta (30) dias. Asi, la obligaci 6n de pago del CONTRATI STA
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requi sitos previstos en este nuneral.

6.11 Si el SUBCONTRATISTA enite Facturas El ectroénicas se entendera que |a Factura Negoci abl e que se origine ha sido

conuni cada a COSAPI cuando el SUBCONTRATI STA presente |la copia en fisico del
I nstituci 6n de Conpensaci 6n y Liquidaci 6n de Valores (I1CLV).

I as Condiciones Particulares y en los dias y horarios establ ecidos.
6.12. La aprobaci 6n del CONTRATI STA a | os conprobantes y/o facturas emitidas por el

autorizar | os pagos al SUBCONTRATI STA por |a Cbra Subcontratada.
subcontrato est& rel aci onado con | os trabaj os correspondi entes al

Gbra Subcontrat ada.

Contrato Principal,

registro de la Factura Negociable ante una
La presentaci 6n debera realizarse en | as oficinas donde indique

SUBCONTRATI STA tiene conp Unico efecto
En tanto la realizaci6n de | os trabajos objeto del presente

el SUBCONTRATI STA reconoce que |os

pagos efectuados no podran entenderse conp una nanifestaci 6n de confornidad respecto a la calidad o satisfaccién de la Cora
Subcontratada. Asimsnp |as cantidades que se cancel en conmp consecuenci a de | as val ori zaci ones que se presenten y aprueben
tienen el caréacter de pago a cuenta y no adquiriran caracter definitivo hasta que se produzca la recepci6n definitiva de la

6.13 El pago de la Gltima valorizaci6n se efectuard a la finalizaci6n de la Cbra Subcontratada |a cual debera estar total,
conpleta y correctanmente ej ecutada con |a aprobaci 6n del CONTRATI STA a través del

aprobaci 6n del diente.

6.14 A cada val ori zaci 6n se descontara proporcional nente | os porcentajes correspondi entes al

adel ant o.

Acta de Recepci 6n Definitiva y/o

fondo de garantia y al

6.15 Si el CONTRATI STA otorgare al SUBCONTRATI STA nateriales, artefactos, equipos y/o maquinarias ellos no se consideraran,
caso, el SUBCONTRATI STA ser& depositario de ellos con todas |as

responsabi | i dades que en tal calidad | e correspondan, siendo exclusivanmente responsable de |os riesgos que puedan afectarlos,
inclusive los inprevistos y los de caso fortuito o fuerza mayor.
6.16 Solo se pagara cual qui er prestaci 6n debida al SUBCONTRATI STA si éste, en conjunto con |la presentacion de la factura y

por este hecho, transferidos al SUBCONTRATI STA. En este

| os docunent os nenci onados en el nuneral 6.7 de este Subcontrato,
a) Certificado que acredite que el traslado y disposicion final

subcontratadas, cuentan con |as autorizaci ones respectivas, de darse el caso;

b) Planilla Electronica del nmes innmediato anterior, en que conste el

adj unta | os sigui entes docunentos:
de todos aquellos residuos que fueron retirados de |as obras

cunplimento de obligaciones | aboral es, previsionales y

tributario-laborales a favor de todos |os trabajadores vinculados directa o indirectamente con | a ejecuci 6n de |las oras

que el SUBCONTRATI STA deber& entregar actual i zada peri 6di camente al
la Planilla Electrénica ante SUNAT, copia de |as bol etas de pago y
constanci a de pagos de |a AFP correspondiente, o de |a ONP de ser el caso; vy,

contratadas, de acuerdo con |la relaci 6n de trabaj adores
CONTRATI STA, asi conp | a constancia de |a presentacién,

c) Carta dirigida a y recibida por |a conpafifa de seguros con |la cual
de Riesgo, en que conste el nonbre conpleto y apellidos de | os trabajadores asegurados,

de péliza.

6.17 Sal vo que | as Condiciones Particul ares establ ezcan

cancel aran |l uego que | as val orizaciones del Contrato Pri
7  CLAUSULA SEPTI MA: OBLI GACI ONES LABORALES

al go distinto, las valorizaciones del

se haya contratado el

nci pal hayan sido cancel adas.

Seguro Conpl ementari o de Trabajo
poliza vigente, y constancia de pago

presente subcontrato se

7.1 No existe ningun tipo de relacién |aboral entre el personal del SUBCONTRATI STA y CONTRATI STA, por lo tanto el
SUBCONTRATI STA ser& responsabl e del cunplimento de todas |as obligaciones patronal es en relaci 6n a su personal.

7.2 El SUBCONTRATI STA debera presentar, a solicitud del CONTRATI STA, |as boletas de | as renuneraciones y cual quier otro
conprobante que asegure el cunplimento de |la |egislacion |aboral, previsional y de seguridad social (pagos de

remuner aci ones, beneficios |aborales, aportaciones a AFPs,

El pago de |la contraprestaci 6n podra ser retenido por el
caso haberla solicitado.

ONP, ESSALUD, Seguro Conpl enentari os de Trabajo de R esgo, etc).

CONTRATI STA mi entras di cha docunentaci 6n no | e sea presentada, en

7.3 El SUBCONTRATI STA es responsabl e del cunplimento de todas |as obligaciones |aborales y previsionales respecto de sus

trabaj adores sean nacionales o extranjeros, incluso en al cance igual

a aquel l as que el

Cliente inponga respecto del personal

del CONTRATI STA y tanbi én de aquel |l as que se creen por nuevas di sposiciones |egales o por negociaci 6n col ecti va.
7.4 El CONTRATI STA podré& retener del dinero que adeude al SUBCONTRATI STA, cual qui er nonto necesari o para hacer frente y
pagar directanente por cuenta del SUBCONTRATI STA | as deudas que este Ul tinp pudi ese nantener con sus trabaj adores por

concepto de capital, intereses, costos y costas procesal es y/o cual quier otro concepto,

SUBCONTRATI STA para tal es efectos. Todo ello sin perjuicio de que esta circunstancia sea causal
Subcontrato, de confornidad con |o sefial ado en el articulo 1430° del Cédigo Civil de existir un incunplimento respecto a |las

obl i gaci ones | aboral es del SUBCONTRATI STA.

La retenci 6n podra efectuarse de cual qui er suma que el CONTRATI STA adeude al

relaci 6n contractual existente entre |las partes.

quedando desde ya autorizado por el
de la resoluci6n de este

SUBCONTRATI STA y que se derive de cual quier

El SUBCONTRATI STA reconoce que |as retenciones efectuadas no devengaran ninguna clase de intereses a favor de éste.
8 CLAUSULA OCTAVA: OBLI GACI ONES ADI Cl ONALES DEL SUBCONTRATI STA
El SUBCONTRATI STA est & obligado a cunplir, ademas de | as obligaci ones estipul adas en | as demés cl &usul as del presente

docunento y de | as Condiciones Particulares asi conb sus respectivos anexos,

correspondientes a |la ejecucién de | os trabajos:

8.1. El SUBCONTRATI STA deber& adaptar su avance en |as Cbras Subcontratadas al
caso, seguir el orden de ejecuci 6n de |las Obras Subcontrat adas,
8.2. El SUBCONTRATI STA no podra ceder, subcontratar, transmitir o gravar, por ningun titulo,

derechos y obligaci ones derivadas del Subcontrato y sus

con | as siguientes obligaciones adicionales

programa de Avance del CONTRATI STA y, en todo
segln | as indicaciones que reciba de este Ultino.
la totalidad o parte de sus

anexos, incluidos |os derechos de crédito, sin el previo
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consentimento por escrito del CONTRATI STA. En cual qui er caso, el CONTRATI STA no serd responsabl e por el hecho u onisién de

caracter |aboral, previsional, tributario, civil y de cual quier otra indole,

SUBCONTRATI STA con sus trabaj adores, cesionarios y/o cual quier tercero.
8.3. Salvo acuerdo distinto de |las partes previsto en |as Condiciones Particul ares,

todos | os permi sos, licencias, evaluaciones, inspecciones,
necesarios para conpletar |a Obra Subcontratada de conform dad con este acuerdo.
sobre los ingresos brutos y otros inmpuestos simlares, en su caso,

El

i npuestos en relaci 6n con el

derivado de cual quier vinculo creado por el

SUBCONTRATI STA sera responsabl e de
honorari os de Col egi os Profesional es,

pruebas e inpuestos

Todos | os inpuestos de ventas, |os inpuestos
trabajo se incluyen en el

preci o de Subcontrataci 6n y no se podré facturar al CONTRATI STA ni ngin concepto no contenplado en el misno.

8.4. El SUBCONTRATI STA esta obligado a dar todas las facilidades que el

CONTRATI STA necesite para poder efectuar |a

i nspecci 6n, control y supervision respectiva y verificar la correcta ejecuci6n de |a Cbra Subcontratada por parte del

previo. Asinisno, esta facilidad de ingreso y supervision pernmitira
vel ar por el oportuno y fiel cunplimento de la normativa contractual y legal aplicable a |a Obra subcontratada en especial
todo aquello rel acionado con el cunplinmento de las |eyes |aborales y de seguridad y salud en el

SUBCONTRATI STA, sin que sea necesario efectuar un aviso

8.5. El SUBCONTRATI STA decl ara conocer y se conpronete a cunplir el

trabaj o.

conteni do de | os docunentos proporci onados por el

CONTRATI STA y que se encuentran listados en el nuneral 4.2 y 4.3, asi conp |as disposiciones | egales en materia anbi ental que
regul an | as actividades enpresarial es y de construcci 6n y otros docunentos que pudieran estar |istados en |as Condiciones

Particul ares. .

8.6. Si el Ciente diera 6rdenes o instrucciones directas al SUBCONTRATI STA, tales 6rdenes o instrucciones innediatanente

después de ser recibidas deberéan ser conuni cadas por escrito al
quedar a condi ci onado a | a aprobaci 6n del CONTRATI STA dada su condi ci 6n de responsabl e ante el

entendera que ha ejecutado | as nmismas bajo su exclusivo

costo y riesgo.

CONTRATI STA; y en consecuencia, el cunplimento de |as m snas
Cliente. De |lo contrario, se

8.7. En caso el SUBCONTRATI STA acredite contar con su propio Reglamento de Seguridad, el msnp deber& encontrarse acorde con
| os Linean entos de Seguridad, Salud Ccupacional y Medi o Anbi ente del CONTRATI STA.
del CONTRATI STA junto con su oferta técnica y econénmica. Si no lo

presenta, se entiende que se regird por |os Lineanm entos General es de Seguridad, Salud Ccupaci onal y Medio Anbiente para |os

Di cho docunmento deberé ser presentarlo, para aprobaci 6n

SUBCONTRATI STAS del CONTRATI STA. Cual qui er di screpancia
CONTRATI STA, primara el del CONTRATI STA.

8.8. El SUBCONTRATI STA deber & proporci onar oportunanente a su personal
para ejecutar |las Obras Subcontratadas, en especial, ropa de trabaj o adecuada,
anti-inpactos, guantes, charlas de induccién y en general,

entre el Reglanento de Seguridad del

vigentes y que puedan requerir |las tareas especificas que se vayan a ejecutar.
8.9. El personal del SUBCONTRATI STA trabajara |as horas establecidas en |as tareas generales vy,
CONTRATI STA. Para | os trabaj os que se realicen en horario extendido,
el SUBCONTRATI STA deber & consi derar dentro de su costo |os recursos necesarios para desarrollar sus trabajos en dicho

extraordinarias, requerira de |la autorizaci 6n previa del

horario.

SUBCONTRATI STA y el del
| os equi pos e instrucciones de seguridad necesarias
zapat os de seguridad, cascos, anteojos

de todos aquellos el enentos de seguridad que establ ecen | as nornas

para hacerl o en horas

8.10. El SUBCONTRATI STA se obliga a controlar que todos sus trabajadores den estricto cunplimento a |os requisitos y
tranmites de ingreso y salida del sitio de la Obra inpuestos por el CONTRATI STA
8.11. Durante el transcurso de |la ejecucién de |as Cbras Subcontratadas, el SUBCONTRATI STA debera concurrir, por si o por

nedi o de un representante, a las reuniones peri6dicas que se realicen convocados por el

citado.

8.12. Vigilar y proteger a su costo |os equipos, materiales e instal aci ones de cual qui er especie,
cargo en el Sitio de la Gbra. En caso de ocurrir pérdida o dafios a | os m snos,
Asi mi sno, el SUBCONTRATI STA deber & proteger todas |as instal aci ones existentes,

a fin de evitar

CONTRATI STA y/o Ciente a las que sea

que se encuentren a su

éstos seran de su exclusiva responsabilidad.
dafios. En caso de ocurrir

al gun dafio por causas inputabl es al SUBCONTRATI STA, este deber& ser reparado o reenpl azado a costo del misnp y a total
satisfacci 6n del CONTRATI STA. Asimisnp, el SUBCONTRATI STA no tendrda derecho a indemni zaci 6n al guna por parte del CONTRATI STA,

por pérdida, destruccién o deterioro que afecten a dichos bienes,

simlares.

8.13. En relacion con la ejecuci6n de |as Gbras Subcontrat adas,
interferencias en las zonas a intervenir con al gin sistenma activo,

ocasi onados por robo,

i ncendi o,

fuerza mayor u otras causas

EL SUBCONTRATI STA debera verificar que no existan
de presentarse esta situaci 6n deberda reconendar

alternativas de solucioén e informar al CONTRATI STA con la finalidad de que ésta adopte una decisi 6n. Asimsno, de considerar
que existe un cruce de actividades sinmultaneas con otro SUBCONTRATI STA, deberd informarlo innedi atanente al CONTRATI STA para
SUBCONTRATI STA deber & consi derar todas

coordinar |a secuencia y priorizacién de |as actividades a desarrollar. Asimsno, el
| as medi das y coordi naci ones necesarias para acceder con personal,

todo ello con el fin de no obstaculizar |as operaciones

responsabl e por |o0s dafios que genere a trabaj os efectuados por terceros,

repar aci on.

y avance de |a obra. En caso contrario,

8.14. En caso de que cual qui er elenento de val or arqueol 6gico o histérico sea encontrado por el
inmedi ata, detendrd l|os trabajos, notificard al CONTRATI STA y deber& esperar la notificaci6n de este antes de proseguir con
la Qbra Subcontratada. Las partes dejan constancia que ni el SUBCONTRATI STA ni ninguno de sus trabajadores tendra derechos de

propi edad sobre tales el enentos.
8.15. Entregar la Qbra Subcontratada conpl etamente term

equipos y materiales a la Cbra y/o para retirar residuos,
el SUBCONTRATI STA sera el
si endo de su exclusiva responsabilidad su

SUBCONTRATI STA éste en forma

nada, sunministrando |os nmateriales auxiliares necesarios, de ser el
caso. De ser requerido por el CONTRATISTA, las herramientas y el material sobrante seran retirados por el SUBCONTRATI STA una
vez termnada | a Cbra Subcontratada, dejando el terreno totalmente linpio y expedito para |a continuacién del resto del
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Proyecto o para su entrega.

8.16. Todo mmterial que sea dispuesto a un botadero comin deber& col ocarse en |os sitios indicados por el

de la obra, sin enbargo serd de entera responsabilidad del
residuos fuera de las instal aciones de obra a un relleno sanitario aprobado por |a Autoridad Gubernanental
vez que sea aceptado por el CONTRATI STA. Todo ingreso y/o retiro de naterial es,
deber an hacerse dentro de | os horarios establ eci dos por el

equi pos,

desnonte, etc. por
CONTRATI STA e incluirse en su Plan de Trabajo.

8.17. Suministrar en cual quier nonento acl araci ones o informaci ones técnicas que sean solicitadas por el

pl azo que ella establezca. Las acl araciones y/o informaciones técnicas deberan ser absueltas por escrito al
direcci 6n el ectroéni ca que el CONTRATI STA indi que en su requerimento de informaci6n.
8.18. Mantener indemme al CONTRATISTA y al Cliente de cual quier reclano, penalidad, proceso adm nistrativo,

judicial y/o extrajudicial que se pudiera entablar contra el CONTRATISTA y/o EIl Ciente, por el

SUBCONTRATI STA de cual qui era de | as obligaciones previstas en el
CONTRATI STA de todos | os costos y/o gastos incurridos debido a la ocurrencia de cual quiera de las circunstancias descritas en

el parrafo anterior.
8.19. Antes de proceder con la edificacién de cual quier i

versatiles para noverse | as veces que sea necesario para

nstal aci 6n tenporal, el SUBCONTRATI STA deber& presentar |os planos e
i nf ormaci 6n correspondiente y recibir |a aprobaci 6n del CONTRATI STA. Estas facilidades deberéan ser
programa de trabajo.

continuar y cunplir con el

CONTRATI STA dentro
SUBCONTRATI STA controlar y elimnar cualquier otro tipo de
conpetente y a su

SUBCONTRATI STA

CONTRATI STA en el
donmicilio o

arbitral,
incunplimento del
presente Subcontrato. El SUBCONTRATI STA i ndemmi zara a

| o suficientenente

8.20. El SUBCONTRATI STA retirara del area de la Obra, |os equipos a su cargo que no sean satisfactorios o no cunplan con |os
est &ndares nini nos exi gi dos por el area de calidad del CONTRATI STA.
8.21. Si durante |la ejecucion de |a Obra el SUBCONTRATI STA tuvi era que hacer nodificaciones a | os planos de ejecucion, |as

ejecutard previa autorizaci 6n del CONTRATI STA, procediendo a corregir en los planos y entregando nensual nente |os planos “red
line”. Posteriormente, al final de la Cbra, el SUBCONTRATI STA entregara al
“conforme a Obra” (AS BUILT), en Autocad (u otro software CAD dwg) incluyendo el ndmero de copias inpresas solicitadas por el

m sno.
El cunplinmiento de la prestaci 6n prevista en este nuneral
SUBCONTRATI STA.

serd una condici 6n para el

CONTRATI STA | os pl anos “tal

conp se construyé" o

pago de la valorizacién final al

8.22. Salvo acuerdo distinto, el SUBCONTRATI STA debera presentar, dentro del plazo que se establezca en | as Condiciones

Particul ares, un Cronograne de |as val ori zaci ones Mensual

El Cronogranma estimado de Pagos deber& considerar, un estinmado razonabl e del

SUBCONTRATI STA.
9 CLAUSULA NOVENA: SEGURI DAD EN OBRA
9.1 Lineami entos y Plan SSOVA del CONTRATI STA

EL SUBCONTRATI STA debera cunplir de manera estricta con | os Lineanientos de Seguridad y Plan de Seguridad del
En caso de incunplimento del SUBCONTRATI STA en nateria de protecci6n a |la Seguridad, Salud y Medio Anbiente,
anza de cunplimento del contrato,

al SUBCONTRATI STA, sin perjuicio de la ejecucién de la fi

es, segun |as actividades progranadas en el
avance de las tareas a ser

contrato, y el cobro del dafio ulterior en la via legal pertinente.

9.2 Accidentes de Trabajo

EL SUBCONTRATI STA ser & responsabl e por |os acci dentes que ocurran a su personal,
conpetente realice una inspecci 6n y sancione al CONTRATI STA por
acapite, el CONTRATI STA procedera a ejecutar la fianza de fiel cunplimento, resolver el presente subcontrato,
a via legal pertinente, pudiendo cobrarse dicho nonto,

del cobro por dafios y perjuicios a que hubiere lugar en |

val ori zaci ones pendi entes de pago, hecho que el SUBCONTRATI STA acepta asumir.
Asi mi sno, el SUBCONTRATI STA serd responsable de | a reparaci 6n del dafio al personal que sufra el

CONTRATI STA i nderme de al gin recl ano.

9.3 Linpieza del area de Trabajo y Disposici6n de Residuos S6lidos

EL SUBCONTRATI STA debera nmantener linpio y en todo nonento el

un incunplimento del

area de trabaj o ocupada,

Cronograna de ej ecuci on.
real i zadas por el

CONTRATI STA.
sera aplicable
l'a resol uci 6n automética del

por | o que en caso de que |a autoridad

SUBCONTRATI STA en rel aci 6n a este

acci dent e,

sin perjuicio

de | as

mant eni endo al

en proporci6n a |a fuerza | aboral.

Asi mi sno, EI SUBCONTRATI STA es responsabl e de | a disposicioéon y elininacién de residuos s6lidos, desechos, material es
reciclables de la Cbra, etc. en cuyo caso, deberd cefiirse y dar cunplimento a |la nornativa aplicable vigente.

En caso de que |a autoridad conpetente realice una inspecci 6n y sancione al CONTRATI STA por un incunplimento del

SUBCONTRATI STA en rel aci 6n a este acapite, el CONTRATI STA procedera a ejecutar la fianza de fiel cunplimento, resolver el
presente subcontrato, sin perjuicio del cobro por dafios y perjuicios a que hubiere lugar, pudiendo cobrarse dicho nonto, de

I as val ori zaci ones pendi entes de pago, hecho que el SUBCONTRATI STA acepta asumir.

9.4 Protecci6n de la Cbra e Instal aci ones Adyacentes

El SUBCONTRATI STA debera proteger las facilidades de la Cbra e instal aci ones adyacentes al area de trabajo, siendo de su
conpl eta responsabi |l i dad cual qui er dafio causado por su personal, materiales y equipos. En caso de ocurrir al gin dafio, éste
deberé ser reportado y reparado o reenplazado a costo del SUBCONTRATISTA y a total satisfacci 6n del CONTRATI STA y del
Cliente.

El SUBCONTRATI STA debera considerar cerrani entos adecuados con el fin de aislar correctamente |as zonas de trabajo.

9.5 Sefial i zaci 6n

EL SUBCONTRATI STA es responsabl e de toda sefial i zaci 6n i nvol ucrada en | os procesos de | os trabajos del presente subcontrato,
sean estos tenporal es, definitivos o de fases de construccién. Las sefial es conprenden pero no se linmitan a | as operacional es,
de seguridad, y cualquier otra tipo de sefializaci 6n que permta el nornmal desenvolvimento de |a obra de una manera eficiente
y segura.
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El SUBCONTRATI STA deber& suministrar e instalar el ementos de proteccién, sefializaci6n y barreras de control, provisorias y
per manentes, que cunplan con |l o indicado en | os planos y estandares de seguridad del proyecto.

9.6 Instal aci ones

El SUBCONTRATI STA, de requerirlo el CONTRATI STA, deberd a su costo considerar |a inplenentacién de instal aci ones

provi sionales en la Cbra, |as cual es deberan alinearse a | as condiciones y especificaciones técnicas establ ecidas para |as

i nstal aci ones del CONTRATI STA.

El SUBCONTRATI STA deber & considerar cono instal aci ones provisionales cono nininp sus oficinas, alnmacén, area de habilitacién
de nmateriales, guardiania diurna y nocturna, sefializaci6n y cercos o divisiones provisionales en Cbhra y SSHH (bafios quim cos
y su nant eni m ent o) .

9.7 Equi pos para |a ejecuci 6n de | os Trabajos

Todos | os vehicul os que se utilicen para | a ejecuci 6n del al cance de trabajo, deberan cefdirse a |las normas de seguridad

est abl eci das por el CONTRATI STA. Todo equi po antes de iniciar sus operaci ones debe haber sido revisado a través del checkli st
correspondi ente por el CONTRATI STA. Cual quier retraso en el inicio de | a operaci 6n del equi po producto de al guna observaci 6n,
sera de Unica responsabilidad del SUBCONTRATI STA.

9.8 Horario para ingreso y/o retiro de materiales

Todo ingreso y/o retiro de nateriales de construcci 6n, equi pos, desnonte realizado por el SUBCONTRATI STA deber an hacerse
dentro de |l os horarios establ eci dos por el CONTRATI STA (en concordancia con | 0os perm sos nunicipales) e incluirse en su plan
de trabajo, |os cual es deberan quedar registrado al ingreso de obra, reportando tanbi én al al nacén del CONTRATI STA para su
seguimento y registro.

9.9 Pruebas de materiales en Cbra

EL SUBCONTRATI STA realizaré todas |las pruebas a |los material es puestos en obra de acuerdo a | o requerido por el CONTRATI STA.
9. 10 Exanenes neédi cos

Los exanenes nmédi cos ocupaci onal es estaran a cargo de |l a enpresa Subcontratista de todo su personal involucrado en el
Proyecto, para | o cual debera contar con el APTO MEDI CO producto de |as eval uaci ones nedi cas ocupaci onal es de acuerdo a |la
normativa vigente. El Apto Médico debe ser validado por el area médica del CONTRATI STA.

En subcontratos mayores a un afio, el subcontratista deberd cunplir |o dispuesto en la |egislacio6n vigente en cuanto a
exanenes nédi cos peri 6dicos, de igual manera el subcontratista, deber& realizar |os exanenes nédi cos de retiro del proyecto a
su personal o en su defecto, cunplir con |as convocatorias exigidas por |ley al respecto.

De no verificarse el cunplimento de |as obligaciones descritas en este apartado el CONTRATI STA se reserva el derecho a
retener el pago que corresponde al subcontratista de conformidad con |o previsto en el nunmeral 7.2 del presente docunento.
CLAUSULA DECI MA: RESPONSABI LI DAD SOLI DARI A

10.1. De conformidad con el articulo 1772° del Coédigo Civil, |a responsabilidad del CONTRATI STA y del SUBCONTRATI STA es
solidaria frente al Ciente; por lo tanto queda establ eci do que si el CONTRATI STA fuere o se convierte en responsabl e de

cual quier nulta o penalidad inmpuesta por el Ciente conp resultado de cual quier incunplimento del SUBCONTRATI STA en ej ecutar
cual qui er obligaci 6n segin este Subcontrato, el SUBCONTRATI STA deberd& asunir integranmente el pago de dichas nmultas,

penal i dades, cargos u otros nontos que fueran inpuestos a |la fecha en que | os m snps sean requeridos. Se deja expresa
constancia que para el ejercicio de su defensa, el CONTRATI STA debera& contar con el apoyo total del SUBCONTRATI STA. De i gual
manera, de presentarse una nulta o cual quier sancion inpuesta por o cual quier autoridad gubernamental contra el CONTRATI STA
derivada del presente Subcontrato, el SUBCONTRATI STA debe asunir el pago de dicha nulta o sancién.

10.2. En caso que el SUBCONTRATI STA no asunmiese el pago de |o indicado en | os parrafos precedentes, el CONTRATI STA esta
autori zado a descontarl o de cual qui er nonto pendiente a favor del prinmero, ya sea en este Subcontrato y/o OSC o en cual qui er
otro Contrato que |o vincule con el SUBCONTRATI STA.

CLAUSULA DECI MA PRI MERA: REPRESENTACI ON DEL SUBCONTRATI STA

11.1. EI SUBCONTRATI STA debera nonmbrar a un representante en Cbra y comunicarlo por escrito al CONTRATI STA, dentro del plazo
de siete (07) dias cal endarios posteriores de la entrega de la OSC, el nmisnp que ejercerd su representaci 6n contando con
facul tades suficientes para tomar decisiones, recibir y acatar |as indicaciones y/o observaci ones que efectué el CONTRATI STA.
11.2. El representante no podra ser sustituido ni ausentarse durante el desarrollo de los trabajos sin la autorizacién
previa, por escrito del CONTRATI STA, debi endo el SUBCONTRATI STA acreditar su reenpl azo.

11.3. En caso el CONTRATI STA requiera la sustitucién del representante del SUBCONTRATI STA, este Ultino debera hacerlo en el
pl azo méxino de tres (03) dias contados a partir de |la fecha de recepci 6n del citado requerimento. El incunplimento de esta
obl i gaci 6n sera causal de resol ucién del Subcontrato y/o de ejecuci6n de la fianza de fiel cunpliniento

CLAUSULA DECI MA SEGUNDA: COBRO DE CARGOS

12.1. EI CONTRATI STA podré& retener y descontar en forma automética de |la contraprestaci én y/o ejecutar cual quier garantia que
hubi ere sido otorgada por el SUBCONTRATI STA en virtud del presente Subcontrato o de otra relaci 6n contractual existente, a
ef ectos de hacerse cobro de cual qui er suma que el SUBCONTRATI STA se encuentre obligado a pagar a favor del CONTRATI STA o de
terceros, por cual quiera de |os siguientes conceptos: penalidades, indemizaciones de cual qui er natural eza, obligaciones

| aboral es o de seguridad social, deudas tributarias, administrativas, civiles o de cual quier naturaleza u origen. La

retenci 6n de | os nobntos sefial ados y | a ej ecuci 6n de | as garantias otorgadas por el SUBCONTRATI STA seran sin perjuicio de |as
demés acciones | egales (judiciales o extrajudiciales) que el CONTRATI STA pudiera iniciar a efectos de lograr el cobro de |las
sunas adeudadas por el SUBCONTRATI STA.

12.2. En caso el SUBCONTRATI STA no subsanara cual qui er observaci 6n o deficiencia vincul ada al objeto del presente
Subcontrato, sea con relacién a | o dispuesto en |la presente cléusula o con relacién a |a ejecuci6n de |a Gbra Subcontrat ada,
dentro del plazo otorgado por el CONTRATI STA para dicho efecto, el CONTRATI STA podréa directanente o a través de terceros
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subsanar di chas observaci ones, para | o cual estard facultado a descontar el cobro revertido (Backcharge) que resulte de |os
gastos incurridos por el CONTRATISTA para lograr |la efectiva subsanaci 6n de |as m smas; el descuento se efectuara de |os
pagos retenidos u otras sumas debi das o que se deban en el futuro al SUBCONTRATI STA. el CONTRATI STA notificara al

SUBCONTRATI STA a fin de que tone conocimento de tales acciones sin que ello constituya inpedi mento al guno para el

CONTRATI STA en relaci 6n a | a ej ecuci 6n de | as acciones y/o trabajos antes nencionados e incurrir en | os gastos respectivos.
El Cobro revertido (Backcharge) incluiré:

a) Los costos y/o gastos |aborales incurridos

b) Los costos y/o gastos incurridos de | os naterial es entregados

c) Los costos incurridos por proveedores y subcontratistas relacionados directanmente con |a ejecuci 6n de | as nedi das
correctivas.

d) El costo del alquiler de(los) equipos y la(s) herram enta(s) se cargaran de acuerdo con el val or de nercado.

e) Un factor de hasta el 50% o el que se establezca en |las Condiciones Particulares, aplicado al total de los literales del
a) al d) por concepto de |os gastos general es de supervisién mas | os gastos administrativos que ocasiona este cobro
revertido.

12.3. La ejecuci 6n de | as subsanaci ones por parte del CONTRATISTA, sea directanente o través de otros proveedores o
subcontratistas, no |iberard al SUBCONTRATI STA de ni nguna de sus obligaci ones establ ecidas en virtud de |a presente Cbra
Subcont rat ada, incluyendo pero no linitandose al cunpliniento de | os plazos, normas de calidad, garantias, obligaciones e

i ndemmi zaci ones contractual es, etc.; manteni endo el CONTRATI STA, todos | os demas derechos y recursos establ eci dos en el
presente Subcontrato por ley. Si el SUBCONTRATI STA rechaza la intervenci 6n econénica, el Subcontrato serd resuelto y se
procedera i nnedi atanente con el inicio de |las acciones |egales pertinentes.

12.4. Si los nontos pendi entes de pago a favor del SUBCONTRATI STA no fuesen suficientes para cubrir sus obligaciones, el
SUBCONTRATI STA deber & pagar innedi atanente al CONTRATI STA di chos gastos sin restricci 6n al guna.

CLAUSULA DECI MA TERCERA: VARI ACl ONES DE OBRA

13.1. EI CONTRATI STA en cual qui er nonento podra incorporar cual quier canmbio y/o nodificacio6n en |a Gbra Subcontratada. El
SUBCONTRATI STA no podré ejecutar ni introducir ninguna variaci6n o nodificacién a sus prestaciones sin |a aprobaci 6n previa
por escrito del CONTRATI STA.

13.2. Sienpre que cual quier canbio y/o nodificaci6n y/o variacién vinculada o no al alcance de la Cbra Subcontratada a
desarrol larse ocurriese, y tal préactica ocasionara directa o indirectanente un aunento o reducci 6n de |a contraprestaci 6n o
propuesta econdéni ca del SUBCONTRATI STA, éste procedera a proponer, en un plazo de caduci dad méxi no de siete (07) dias

cal endario contados a partir de |a conunicaci 6n escrita que originé el canmbio, el respectivo presupuesto con |los analisis de
precios unitarios, planilla de nmetrados aprobada por el supervisor de canpo del CONTRATI STA, planos o disefios en | 0s que se
nuestren | os canbios, etc. de forma que el CONTRATI STA tenga | os el enentos basicos para evaluar y aprobar |a solicitud
respectiva.

13.3. EI SUBCONTRATI STA debera proponer el respectivo presupuesto procurando no afectar |os hitos contractual es ya definidos,
observando | os siguientes nétodos de resultar aplicables:

a) Mantener el Valor Unitario de cada uno de | os precios indicados en el presupuesto de |a Cbra Subcontratada.

b) En caso de la realizacién de una prestaci én adicional respecto de una partida nueva, |las Partes acordaran conjuntanmente el
val or unitario de las partidas que seran presupuestadas. En |a el aboraci 6n de estos nuevos precios se debera tomar conp
referencia | os precios originales del presupuesto de |a Cbra Subcontr at ada.

c) En caso de adicionales previanente solicitados y aprobados por el CONTRATI STA, se reconocerd |a aplicacién del porcentaje
de la utilidad prevista para | a obra subcontratada y no | os gastos general es, salvo acuerdo distinto.

d) En el caso de variaciones, nodificaciones o canbios a |la obra que inpliquen la no ejecuci6n de partidas o |la dismnucio6n
de las cantidades a ejecutarse, el valor de las nisnmas serd reducido a | o real nente ejecutado, aplicando | os precios
unitarios de | a propuesta econonmica, en consecuencia se reduciréan costo directo, gastos generales y la utilidad.

13.4. De resultar aplicable, en caso |os canbios y/o nodificaciones y/o variaciones vinculados o no al al cance de |os

trabaj os originen una anpliacié6n al plazo contractual, se evaluaran |os ajustes a que hubiera lugar, sienpre que tales

canbi os y/o nodificaciones y/o variaciones hayan afectado la Ruta Critica del Cronograma de Obra y, sienpre que se denuestre
que el plazo resulte necesario para |a cul mnaci 6n del servicio u Gbra Subcontratada.

13.5. Las solicitudes de anpliacién de plazo deberan ser presentadas en un plazo no mayor de siete (07) dias cal endarios de
ocurrida | a causal que origina |la anpliacién, salvo que |as Condiciones Particul ares establ ezcan un plazo nmayor por el
SUBCONTRATI STA con | os sustentos que correspondan para su respectiva eval uaci 6n. De proceder |as anpliaciones de plazo daran
lugar al pago de mayores gastos general es variables iguales al numero de dias correspondientes a |la anpliaci6n nultiplicados
por el gasto general variable diario.

13.6. Una vez recibida |a propuesta econdnica, debidanmente sustentada, el CONTRATISTA solicitara |a aprobaci 6n del diente,
no asum endo mientras tanto ninguna responsabilidad sobre |a decisioén final de éste en cuanto a su aprobaci 6n parcial o total
ni en caso sea rechazado. El reconocimento de dicha solicitud por parte del CONTRATI STA al SUBCONTRATI STA se realizara en
tanto el Cliente apruebe dicha propuesta y se materializard a través de la enisién de la Orden de Canbio, no asum endo en

ni ngun supuesto responsabilidad por |a denora o el defecto en |a respuesta del Ciente.

13.7. Si el SUBCONTRATI STA enpezase trabajos distintos a |os proyectados, sin el consentinmento previo y por escrito del
CONTRATI STA, se entendera que |as realiza bajo su exclusivo costo y riesgo.

13.8. EI CONTRATI STA se reserva el derecho de reducir en cual quier nomento, el volunen, el alcance del trabajo o el nunero
de uni dades previstas, aprobado al SUBCONTRATI STA sienpre y cuando haya una nodificaci 6n del proyecto, una causa inputable al
SUBCONTRATI STA o el cliente final asi lo solicite. El CONTRATI STA infornmara al SUBCONTRATI STA | a reducci 6n de manera fornal
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nedi ante carta conuni cando | os notivos de su decisién. Correspondera a EL SUBCONTRATI STA | os pagos que estén pendi entes de
cancel ar por |os trabajos ejecutados y que el COiente haya reconoci do de acuerdo a |as val ori zaci ones respectivas, de
conform dad a | o dispuesto en la OSC. El SUBCONTRATI STA renunci a expresanente al reclano por cual qui er concepto vincul ado
directa o indirectamente a | a reducci 6n del alcance. Asimsno, el SUBCONTRATI STA renuncia a cual quier tipo de recl amaci 6n
para el supuesto de que, en caso de reducci 6n de |la Obra Subcontratada, esta variaci 6n pudiera ser ejecutada por otro
SUBCONTRATI STA.

13.9. En el caso que el CONTRATI STA, deternm ne al guna situaci 6n de urgencia o energencia, éste podra dar 6rdenes o

instrucci ones verbal es al SUBCONTRATI STA para realizar cual quier trabajo requerido por razéon de dicha urgencia. El
SUBCONTRATI STA conenzard y concluiré diligentenente dicho trabajo de urgencia en la forma requerida por el CONTRATI STA. Con
posterioridad, dichas 6rdenes quedaran establ eci das nediante Solicitud de Canmbio y su inpacto en el Cronograna de Ejecuci6n
de la Obra Subcontratada y | a Contraprestaci 6n seran revi sados y aprobados por el CONTRATISTA y el diente. Todas |as
solicitudes de canbi o aprobadas por el CONTRATI STA, se entenderan incorporadas al presente Subcontrato.

CLAUSULA DECI MA CUARTA: SUSPENSI ON DE LA OBRA

14.1. EI CONTRATI STA podré& suspender |os trabajos, bien en su totalidad o en parte, por el plazo que estinme conveniente, sin
repercusi 6n en el nonto total del Subcontrato. Si |a suspensi6n es por mas de sesenta (60) dias cal endarios, el

SUBCONTRATI STA, sal vo nedi e acuerdo distinto entre |as partes, podr& optar por resolver el Subcontrato, en cuyo caso no
tendr& derecho a i ndemi zaci 6n al guna. El CONTRATI STA informara al SUBCONTRATI STA sobre | os al cances y condici ones de dicha
suspensi 6n.

14.2. Durante el periodo de suspensi6n, salvo nedie acuerdo distinto entre |as partes, el CONTRATI STA acordara con el
SUBCONTRATI STA cual es seran | os nayores gastos en que este Gltinmo incurrird durante el periodo de suspensi6n, |os m snps que
deber an ser reconoci dos por el CONTRATI STA previa acreditaci 6n por parte del SUBCONTRATI STA, |uego de finalizado el periodo
de suspensi 6n.

14.3. Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo anterior, el SUBCONTRATI STA tiene el deber de nmitigar |os costos en que se
pudiera incurrir durante el periodo de suspensi6n, efectuando |as diligencias necesarias y adecuadas para reducir al mninino
el inpacto econénico ocasionado por |a referida suspension.

14. 4. En caso de suspensi 6n, el SUBCONTRATI STA debera reiniciar los trabajos a |los cinco (05) dias cal endarios de recibida |a
orden escrita por parte del CONTRATI STA de reinicio de |os trabajos.

CLAUSULA DECI MA QUI NTA: SEGURCS

Las Condiciones Particul ares y/o Bases de Licitacién podran establecer reglas y/o requerinentos especiales para cada
subcontrato en particular. No obstante, el SUBCONTRATI STA esta obligado a aplicar las siguientes reglas asi |o indicase o no
en | as Condiciones Particulares y/o Bases de licitacién:

15.1. Antes de iniciarse |la ejecuci 6n de |as Qobras Subcontratadas, el SUBCONTRATI STA deber& contratar y entregar al

CONTRATI STA, dentro de los cinco (05) dias calendario posteriores a la enisién de la OSC, |os siguientes seguros: (i) Seguro
de Vida Ley; (ii) Seguro Conplenentario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pension), (iii) Responsabilidad Cvil contra terceros,
(iv) Responsabilidad Civil Patronal.

15.2. Se deberé& establ ecer al CONTRATI STA conp beneficiario de | os seguros, |os que no podran tener una vigencia nmenor a la
fecha de Recepci 6n Final de la Gbra Subcontratada. En el caso se prorrogue o extienda el plazo de vigencia del presente
Subcontrato, el SUBCONTRATI STA deber& cunplir con prorrogar y/o renovar todas |as polizas contratadas en virtud del presente
Subcontrato, hasta por el misno plazo de vigencia del plazo extendi do, debiendo presentar al CONTRATI STA dentro de | os quince
(15) dias calendario previo al vencimento de |as mismas; en caso contrario, el CONTRATI STA podra resolver el Subcontrato.
15.3. En caso que el SUBCONTRATI STA no contrate |os seguros exigidos, o no |os renueve oportunanente si ellos caducaran, el
CONTRATI STA podré contratarlos a cuenta del SUBCONTRATI STA y deducir |as sumas que haya debi do desenbol sar para tal efecto de
cual qui er pago que deba hacer al SUBCONTRATI STA o de |as Garantias del Subcontrato, incluyendo ademis en dichos descuentos |la
penal i dad pertinente por |la no presentaci 6n de |os seguros exi gi dos.

15.4. El pago de |los eventual es deduci bl es sera de exclusiva responsabilidad del SUBCONTRATI STA.

15.5. Las partes acuerdan que en caso de existir un siniestro durante |a ejecucio6n de |as Cbras Subcontratadas, el
SUBCONTRATI STA debera dar aviso de innediato al CONTRATI STA a fin de que puedan operar |os seguros contratados por éste, de
ser necesario. En caso de omisio6n del aviso oportuno, que genere conb consecuencia que | os seguros no cubran el siniestro,
hara que | os dafios sean de responsabilidad del SUBCONTRATI STA.

CLAUSULA DECI MA SEXTA: Fl ANZAS Y/ O GARANTI AS

16.1. Todas las fianzas a favor del CONTRATISTA, deberan: (i) ser enitidas por una entidad bancaria de priner nivel que tenga
el nejor nivel de calificacioén de riesgo otorgada por |a Superintendencia de Banca y Seguros (Categoria A) conforme con |lo
establ ecido en el Reglanmento para la Casificaci6n de Enpresas de | os Sistemas financieros y de seguros y (ii) reunir las
siguientes caracteristicas: solidarias, irrevocable, incondicional, de realizaci6n automética, sin beneficio de excusion,

aut onoma y efectivas a sinple solicitud sin expresi 6n de causa.

16.2. EI SUBCONTRATI STA se obliga a entregar a favor del CONTRATI STA, dentro de los cinco (05) dias de enmitida |a OSC, una
Fianza de Fiel Cunplimento por |la suma equivalente al 10% del valor total del subcontrato, salvo que |las Condiciones
Particul ares establ ezcan algo distinto. La entrega de la fianza se hara luego de recibida |la OSC. Esta fianza tendra una
vigencia igual a la del presente Subcontrato hasta que quede consentida | a |iquidacién del Subcontrato.

16.3. De solicitar el SUBCONTRATI STA un Adel anto, éste no podré exceder del 40% del valor del Subcontrato. El CONTRATI STA
desenbol sara el Adel anto sienpre que el SUBCONTRATI STA entregue previanente |a factura correspondiente y una carta Fianza de
Adel anto por el msnmp nonto, garantizando el buen uso del misnpb. Esta fianza tendrd vigencia hasta |la anortizaci 6n del 100%
del adel anto, nobnto que ser& descontado en forma proporcional en |as val orizaci ones.
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16.4. Salvo que |l as Condiciones Particul ares establezcan algo distinto, se aplicara en calidad de fondo de garantia una
retenci 6n equival ente al 10% del nonto del subcontrato (sin incluir el 1GY). El referido porcentaje se descontara

proporci onal nente en cada val ori zaci 6n y sera devuelto una vez que se efectle la |iquidacion.

16.5. EI CONTRATI STA devol verda, sin intereses, al SUBCONTRATI STA el 100% del fondo de garantia sienpre que el SUBCONTRATI STA
haya entregado | a fianza bancaria, equivalente al 5%del valor del Subcontrato, conp garantia de |la Calidad de sus trabajos,
sal vo que | as Condi ci ones Particul ares establ ezcan pacto distinto.

16.6. La Fianza de Calidad serd entregada al CONTRATI STA al nonento de la enmision y firma del Acta de Recepcion de la Oora
Subcontratada. Esta fianza se encontraré vigente por el plazo de un (1) afio, salvo que |as Condiciones Particul ares

establ ezcan un plazo distinto, a conmputarse desde | a suscripci6n del Acta de Recepci6n de la Cbra. Dicho plazo se establ ece
sin perjuicio de |a responsabilidad y garantia del SUBCONTRATI STA por |os trabajos ejecutados en virtud de | o establ ecido en
el articulo 1784° del Cddigo Civil.

16.7. De ser exigible la fianza de calidad, si el SUBCONTRATI STA no hubi ese entregado |a misnma, el CONTRATI STA podré& retener
el porcentaje de la fianza de calidad del Fondo de Garantia.

16.8. Si el fondo de garantia no al canzase el 5%del nonto total del Subcontrato o el establecido en |as Condiciones
Particul ares, el CONTRATI STA podréa efectuar el descuento respectivo de la liquidaci6n final hasta conpletar el porcentaje del
fondo de garantia de calidad exigido.

16.9. El SUBCONTRATI STA garantiza que | os trabajos en virtud de este Subcontrato seran de priner nivel y calidad, por ende
todos | os equipos y/o los materiales instalados en la Cbra son nuevos, y de |la calidad requerida por el CONTRATISTA y el
Cliente para | os usos propuestos.

16.10. Si en cual quier nonento durante el periodo de Garantia, el CONTRATISTA o el Ciente descubren cual quier defecto, el
CONTRATI STA debera notificarlo por escrito al SUBCONTRATI STA identificando el defecto, en cuyo caso, el SUBCONTRATI STA deberéa
adoptar |as nedidas correctivas dentro de un plazo méxi no de siete (07) dias cal endarios posteriores a la notificacion

real i zada por el CONTRATI STA, caso contrario el CONTRATI STA podrda ejecutar |la fianza de Calidad. Todos |os gastos incidentes
a las nedidas correctivas, incluyendo transporte, reinstalaci 6n, desnontaje, renpcién, nuevas pruebas, re inspecci6n que se
necesiten para corregir |los defectos y denpbstrar que el trabajo, previanente defectuoso, se ajusta a |os requerimentos de
este Subcontrato sera responsabilidad del SUBCONTRATI STA.

16.11. En caso que el SUBCONTRATI STA no cunpliese con renovar oportunanmente el CONTRATI STA podrda, a su el eccion:

a. Retener el pago de |as valorizaciones presentadas por el SUBCONTRATI STA; ¢

b. Ej ecutarlas de manera autonatica.

Los costos en los que incurra el subcontratista, asi conp |a penalidad respectiva por la falta en el cunplinento oportuno;
seran descont ados de cual qui er pago que se deba hacer al subcontratista.

16.12. En caso de ejecuci 6n de cual quiera de |as cartas fianzas, el nonto de la msma se destinard a cubrir, hasta donde

al cance el dafio emergente, lucro cesante, dafio ulterior, penalidades y/o multas que haya inpuesto el Ciente, cuando
corresponda, en razoén del incunplimento del SUBCONTRATI STA.

CLAUSULA DECI MA SEPTI MA: RECEPCI ON DE LA OBRA- PUNCH LI ST

17.1. EI SUBCONTRATI STA debera conpletar la Cbra, en todos |os aspectos, de manera tal que ésta se encuentre listay
finalizada para ser recibida. En la fecha en que el SUBCONTRATI STA prevea cul mi nar con |l os trabajos, debera conunicar dicho
hecho por escrito con un nininp de siete (07) dias cal endarios de anticipaci 6n solicitando | a Recepci 6n total (final) de la
Obra o la Recepcién Parcial, si las partes asi | o han convenido en |as Condiciones Particul ares.

17.2. EI CONTRATI STA conunicara |la fecha en que se |levard a cabo | a recepci6n de |a Cbra Subcontratada. En |l a citada fecha
el CONTRATI STA y el SUBCONTRATI STA revi saran exhaustivanente el estado de |os trabajos realizados y se verificara si éstos
cunpl en con | o establ ecido en el Subcontrato y sus Anexos, en cuanto a su ejecuci on.

17.3. La cul mi naci 6n de | os trabajos se considerara cunplida cuando:

¢ Luego de realizadas |as inspecciones no se hayan fornul ado observaci ones; o

« De haberse presentado observaci ones al nmonento de |a inspecci6n, éstas hayan sido | evantadas total nente por el

SUBCONTRATI STA.

17.4. Una vez cul minados | os trabajos con |la conforni dad del CONTRATI STA, el SUBCONTRATI STA tendr& un plazo de cinco (05)
dias habiles para retirar de |a Cbra Subcontratada |a totalidad de sus pertenencias. En el caso que a la hora de |la

i nspecci 6n de | os trabajos, el CONTRATI STA no considere a su satisfacci 6n cul minada |a Gbra Subcontratada, y, la misma no
fuera aceptada, haré constar sus observaciones en el PUNCH LI ST y sefial aran un plazo para que el SUBCONTRATI STA renedi e | os
defectos o vicios advertidos. Si no se hubi ese sefial ado el plazo éste sera de diez (10) dias cal endario.

17.5. Una vez expirado este plazo, si a juicio del CONTRATISTA |a Obra Subcontratada continGa sin estar apta para su

recepci 6n definitiva, el CONTRATI STA podra optar entre conceder al SUBCONTRATI STA un nuevo plazo; o en su defecto aplicara el
nuneral 12.2 sobre Aplicacién y Cobro de Cargos, o resolver el Subcontrato de pleno derecho de conformidad con el articulo
1430° del Codigo Civil, en cuyo caso el SUBCONTRATI STA perdera | as cantidades que el CONTRATI STA hubi era retenido, pudiendo
proceder con |a ejecuci 6n autonética de |as fianzas bancarias otorgadas, |os misnpbs que seran inputados por el CONTRATI STA a
su favor conmp penalidad, sin perjuicio del cobro del dafio ulterior.

17.6. Una vez subsanadas todas |as observaciones con la conform dad del CONTRATISTA y del Ciente, y habiendo cunplido con
todas | as obligaciones del presente Subcontrato incluyendo |a entrega de |a docunentaci 6n de cierre, la cul mnaci6n
operativa, desnovilizacién y |inpieza final, se procedera a enmitir el Acta de Recepci 6n de Cbra Parcial y/o Final que
corresponda.

17.7. Habi endo el CONTRATI STA entregado al SUBCONTRATI STA el Acta de Recepci 6n de Gbra Parcial y/o Final, se tendrda en cuenta
la fecha de firma de dicho docunento, pues a partir de dicha fecha conmenzard, el periodo de Prueba y de Garantia de cargo del
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SUBCONTRATI STA segun | as di sposici ones de este Subcontr at

0.

17.8. Sol o cuando se haya emitido el Acta de Recepci 6n de Gbra Final, se pr

de obra y Certificado de Liberalidad).

18 CLAUSULA DECI MA OCTAVA: RESPONSABI LI DAD POR VI Cl OS OCULTOS

La conformidad de | a Prestaci 6n por parte del CONTRATI STA no enerva su derecho a recl amar

por defectos o vicios ocultos conforne a |o dispuesto en

el articulo 1784°

ocedera al Cierre Contable de la Cbra (Liquidacion

del Cddigo Cvil

al

. Si

en cual qui er

SUBCONTRATI STA posteriornente,

nmonent o durante

el periodo de Garantia, el CONTRATISTA y/o el diente descubren cual quier defecto, el CONTRATI STA debera de notificarlo por
escrito al SUBCONTRATI STA identificando el defecto, en cuyo caso, el SUBCONTRATI STA deber& adoptar |as nedidas correctivas

dentro de un plazo maxinmo de siete (07) dias cal endarios posteriores a la notificacién realizada por el
Cliente. Todos |os gastos destinados a adoptar |as nedidas correctivas,

def ectuoso, se ajusta a | os requerim entos del Subcontrato seran responsabilidad del

19 CLAUSULA DECI MA NOVENA: CASO FORTU TO O FUERZA MAYOR

El caso fortuito y la fuerza mayor se aplicaréan de acuerdo a | o establ ecido en el

incluyendo transporte,

CONTRATI STA y/ o el

reinstal aci 6n, desnontaj e,
renoci 6n, nuevas pruebas, re inspecci 6n que se necesiten para corregir |los defectos y denpstrar que el trabaj

SUBCONTRATI STA.

o previanmente

articul o 1315° del Codigo Gvil.

El SUBCONTRATI STA, en caso de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor que inpida |a ejecuci6n de sus obligaciones, deberéa
Si las Partes no |legan a un
la controversia sera sonetida al

conunicarlo a la otra parte por escrito dentro de las veinticuatro horas de ocurrido el

acuerdo respecto a |la natural eza del hecho o a | as consecuenci as del m sno,
presente docunento.

sol uci 6n de controversias previsto en |la clausula 22 del
20 CLAUSULA VI GESI MA: PENALI DADES POR | NCUMPLI M ENTO
20.1 Sin perjuicio del derecho de COSAPI de ejecutar la f

i ncunplimiento de al guna obligaci én contractual, COSAPI podra aplicar adengés,

subcontrato; sin perjuicio del dafio ulterior.

ianza de fiel cunplimento del

hecho.

mecani sno de

contrato en caso de cual qui er
| as penal i dades previstas en el

presente

20.2 Las penal i dades previstas en el presente subcontrato se devengaran autométi canmente sin necesidad de intinmacién o

conuni caci 6n por parte del CONTRATI STA.

20. 3 La penal i dad maxi ma acunul abl e ser& del 10% del valor total del presente subcontrato,

resol ver de pleno derecho del contrato, de conform dad con el

de Carta Fianza de Fiel Cunplimento y el reconocimento

20.4 Sera causal de penalidad, si el SUBCONTRATI STA no cunple o cunple de nanera parcial,

y pago del dafio ulterior.

en cuyo caso el
articul o 1430° del Codigo Gvil;

sin perjuicio

CONTRATI STA podr &

de la ejecucion

tardia o defectuosa con la entrega

de la obra en el plazo final y/o los plazos establ eci dos para cada una de las fases o hitos de la Gbra Subcontratada. En tal
caso se devengara autonméticanente una penal idad de 0.2%del valor total del

que se verifique el cunplimento o el CONTRATI STA resuel va el
articul o 1430° del Codigo Civil. En |las Condiciones Particulares solo se podré regular un nonto mayor del

total del subcontrato por penalidad diaria de atraso.

20.5 Sera causal de penalidad el incunplimento o cunplimento parcial,

presente subcontrato por cada dia de atraso hasta

requerida contractual mente por el CONTRATI STA en el plazo sefial ado por este Ultino; asi conp el
obl i gaci ones del presente subcontrato. En tal caso se devengara autonéti canente una penalidad de 0.2% del val
cunplinmento de Ia obligacion.

presente subcontrato por cada dia de atraso en caso exi st
20.6 En caso de incunplimento de cual quier otra clausul
del subcontrato, EL SUBCONTRATI STA deber & abonar a COSAPI
perjuicio del dafio ulterior.

a un plazo para el

a del presente Subcontrato y sus Anexos,
val or del

una penal i dad méxi ma del 10% del

i ncunpl i m ent

presente contrato de pleno derecho de conformdad con el
0.2% del val or

tardio o defectuoso de | a entrega de docunentaci 6n

o de | as demas
or total del

que notiven |a resol uci 6n
Subcontrato sin

20.7 Las penal i dades aplicabl es seran descontadas de |as val orizaci ones y/o de la liquidaci 6n correspondi ente.

20.8 Las partes declaran de nmanera expresa que el pago o deducci 6n de |as penalidades no exinmré al
obligaci 6n de cunplir con el servicio contratado y/o cul m nar

SUBCONTRATI STA de su
la obra o de cualquier otra de sus obligaciones y

responsabi | i dades asumi das en virtud del presente contrato, y en ningldn caso constituird una renuncia por parte del

CONTRATI STA al reclano del pago por el dafio ulterior y | os derechos que en virtud del

incluyendo el derecho a resolver el msno.
21 CLAUSULA VI GESI MA PRI MERA: RESOLUCI ON DEL SUBCONTRATO

21.1. El SUBCONTRATI STA tiene conocimento y se encuentra de acuerdo que el

desistirse del presente Subcontrato en cual qui er nonento;

en cuyo caso, el

presente Subcontrato | e corresponden,

CONTRATI STA sin expresi 6n de causa, podréa
SUBCONTRATI STA sol o tendra derecho a que se le

abone | as cantidades que tuviese retenidas, previa deduccio6n de |as cantidades por |as responsabilidades del

que hubi ese lugar, para cubrir los costos totales (sin ser limtativo) de penalidades,

i ndemmi zaci ones,

SUBCONTRATI STA a

no subsanaci 6n de

cual qui er observaci 6n, reparaci 6n, sustituci6n dentro de |os plazos otorgados para dicho efecto. Por tal ocurrencia no se

generara obligacién i ndemmi zatoria al guna a favor del SUBCONTRATI STA. El

Gastos Generales, Uilidades ni ninguin costo indirecto por |os trabajos no term nados.

21.2. Asi tanbién, se podra resolver el presente Subcontrato,

SUBCONTRATI STA de conformi dad con | o sefial ado en el articulo 1429° del Codi
obl i gaciones a cargo del Prestador conforme a | o establecido en la presente OSC.
21.3. Son causal es de Resol uci 6n de pleno derecho conforne se estipula en el articulo 1430°

en esta clausula asi comp |as que sefial e | as Condi ci ones

Parti cul ares:

en caso se incurra en causal

SUBCONTRATI STA no tendra derecho al

pago de | os

de incunplimento por parte del
go Givil por incunplimento de cual quiera de |as

del

Codigo Civil,

| as previstas

(i) El incumplimento de |a renovaci 6n oportuna de todas |as poélizas y fianzas contratadas y |a presentaci 6n al CONTRATI STA
dentro de | os quince (15) dias cal endarios previos al vencinmiento de |as m snas.
SUBCONTRATI STA no ha cunplido con restituirla dentro de un plazo de
siete (07) dias calendario de efectuada | a ejecuci 6n, de conformi dad con lo previsto en la cléausula 16.12

(ii) Si luego de ejecutada una de |as cartas fianzas, el
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(iii) Si una vez expirado el plazo, la Qbra Subcontratada continla sin estar apta para su recepci 6n definitiva.

(iv) Cuando se haya |l egado al tope nméxino de |a penalidad prevista en el nunmeral 20.3 del presente contrato.

(v) Incunplimento de |as obligaciones |aboral es del SUBCONTRATI STA para con su personal .

21.4. Asimisno, |as Partes acuerdan que el CONTRATI STA tendra el derecho de terminar en forma anticipada el presente
subcontrato, en el caso que se resuelva, term ne o caduque el Contrato Principal, para lo cual bastara con renitir una
conuni caci 6n por via notarial al SUBCONTRATI STA haci endo val er este derecho, debiendo |iquidarse |os trabajos ejecutados
hasta ese nonento. En estos casos, el CONTRATI STA no tendrda ninguna responsabilidad conp consecuencia o con notivo de |la
resol uci 6n del presente contrato. A su vez, el SUBCONTRATI STA no tendra ningun derecho a indemi zaci 6n por dafios directos o
indirectos conp consecuencia de la resoluci6on de la presente OSC, salvo |os pagos que estén pendi entes de cancel ar por |os
trabaj os ej ecutados por el SUBCONTRATISTA y que el Cliente haya reconocido de acuerdo a |as valorizaciones respectivas, de
conform dad a | o dispuesto en | a OSC.

CLAUSULA VI GESI MA SEGUNDA: SOLUCI ON DE CONTROVERSI AS

22.1. Las Partes contratantes deberéan efectuar sus nejores esfuerzos para que cual qui er desavenencia o controversia que

pudi era derivarse del presente contrato, incluidas |as de su nulidad, anulabilidad o invalidez, sea resuelta en un clim de
buena fe nmediante trato directo y amigable entre sus representantes designados al efecto. En ese sentido, |o0s representantes
de anbas Partes, deberan tratar de resolver |las controversias que surjan en un plazo no nayor de siete (07) dias cal endari os,
contados desde recibida la prinmera conunicaci 6n de la parte afectada respecto de | a desavenencia o controversia o en un plazo
mayor de convenirlo nutuanente en |as Condiciones Particul ares, para encontrar una sol uci 6n.

22.2. S6lo en caso de no encontrarse una sol ucién nediante trato directo |luego de producidas |as negoci aci ones pertinentes,
se sonmeterd la controversia a arbitraje de derecho, resolviéndose nediante fallo definitivo e inapelable, emtido por un
Tribunal Arbitral integrado por tres (03) mienbros,, renunciando | as Partes expresanmente a cual qui er nmedi o inpugnatorio que
pueda i nterponerse contra tal es decisiones, de conformnmidad con | os regl anentos del Centro de Arbitraje de |a Camara de
Conercio de Lima, a cuyas normas |las Partes se someten en forma incondicional.

CLAUSULA VI GESI MA TERCERA: RENUNCI A DE DERECHOS

El no ejercicio de |las acciones o derechos derivados de este contrato no inplica en nodo alguno |la renuncia del CONTRATI STA
al ejercicio posterior de |os msnos.

CLAUSULA VI GESI MA CUARTA: LEG SLACI ON APLI CABLE

Cual qui er asunto no considerado en el presente acuerdo contractual y |os anexos del subcontrato, se regira segun |lo

establ ecido en I as normas pertinentes del Codigo Civil Peruano.

CLAUSULA VI GESI MA QUI NTA: COVPROM SO ANTI CORRUPCI ON

EL SUBCONTRATI STA se conpronete expresanente a cunplir con |las obligaciones y responsabilidades rel aci onadas con el objeto de
la Orden de Subcontrato, declarando que no incurrird, en forna al guna, en actos que son o podrian ser considerados conp una
actividad ilegal o tipificados y sancionados por |las normas |egal es anticorrupci 6n, de lucha contra la corrupci 6n y soborno,
| eyes aplicabl es, regul aci ones, acuerdos y/o conveni os internacionales vigentes, asi conp |eyes antifraude, antinonopolio,

| avado de activos o de cualquier otro delito simlar; y, en caso se hubiera presentado cual qui er situacién o se presente
cual qui er nueva situaci 6n que pueda crear el aspecto de una préactica ilegal o pueda ser calificada comp tal, dar aviso
inmedi ato a EL CONTRATI STA.

Si conp resultado del incunplimento de |a declaraci 6n sefial ada en el parrafo precedente, y por tales circunstancias EL
CONTRATI STA sufriese cual qui er consecuenci a perjudicial, serd responsabilidad exclusiva de EL SUBCONTRATI STA asunir |os
correspondi entes dafios y perjuicios.

En tal sentido, EL SUBCONTRATI STA garantiza que vigilara, prohibird e inpedira que en relacién con |as obligaciones o
prestaciones de |a Orden de Subcontrato, aquél y todos sus accionistas, representantes, directores, oficiales,

adm ni stradores, socios, apoderados, agentes, gestores de negoci os, personal enpleado o terceros contratados, formulen,

of rezcan, pronetan, entreguen o acepten, directa o indirectamente, por si o nediante terceras personas: dinero, bienes,
regal os, dadivas, pagos, ganancia pecuniaria indebida, reconpensas, sumas de dinero u otra ventaja para |as actividades de
cual qui er natural eza realizadas en su interés con relaci6n a esta Orden de Subcontrato u otras ventajas que son o podrian ser
consi deradas conp una actividad ilegal o un acto de corrupcién, a favor o respecto de cual qui er servidor, funcionario o

enpl eado publico, personal estatal contratado por cual qui er nodalidad, autoridad o cual qui er persona vincul ada y/o

rel aci onada con | as entidades de gobierno (local, regional o nacional) o instituciones publicas, con la finalidad que éstos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, asi conp inducir a funcionarios para que actlen de forna ilegal o

i ndebi da, incurriendo en incunplinmiento o infraccién a la ley, o conductas - consumadas o en grado de tentativa - que se
consi deren conp faltas, delitos o que aneriten |a inposicioén de una sanci 6n, de caréacter administrativa, penal o de cual quier
otra natural eza; tales conp robo, fraude, cohecho, tréafico de influencias, extorsioén, soborno, |avado de activos y conductas
simlares.

Asi mi sno, EL SUBCONTRATI STA actuara sienpre con lealtad, ética, honestidad, transparencia y/o integridad profesional,

cui dando que no se perjudiquen |los intereses de EL CONTRATI STA, en riguroso cunplimento y respeto estricto de |as nornas

| egal es del sistema juridico nacional e internacional, referidos a la prevencién y la lucha contra |a corrupcién.

EL SUBCONTRATI STA se obliga a denunciar ante |as autoridades correspondi entes |os hechos que | e consten y que pudi esen ser
constitutivos de responsabilidades adninistrativas y/o penales, o de cual quier otra natural eza, de |os servidores publicos,
autori dades o cual qui er persona vincul ada y/o rel aci onada con | as entidades de gobierno o instituciones publicas.

Del misno nodo, EL SUBCONTRATI STA eximird y mantendrd i nderme a EL CONTRATI STA, sus accionistas, directores, gerentes,
apoder ados y personal enpleado o contratado, de cual qui er responsabilidad y dafio (directo e indirecto) que eventual mente
pudi era generarse conp consecuencia del incunplimento de cualquiera de |as obligaciones a cargo de EL SUBCONTRATI STA
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Gerente de Proyecto Director de Proyecto
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est abl eci das en esta O &usul a.

EL SUBCONTRATI STA decl ara que ni ella ni sus filiales, subsidiarias o enpresas natrices y/o hol dings, sociedades vincul adas o
del grupo econénmico, han hecho, han ofrecido o han autorizado, ni tanpoco haréan, ofreceran o autorizaréan, a favor de un
funcionario publico o de una persona que trabaje para una entidad del sector privado y, en | o que concierne a | os asuntos que
son el objeto de esta Orden de Subcontrato, cual quier pago, regalo, promesa u otra ventaja, directamente o por

i ntermedi ari os, que viole cual quier norma aplicable que conbata el soborno y/o la corrupci 6n. EL SUBCONTRATI STA reconoce que
I as decl araci ones y conpronisos indicados en este parrafo asi cono | as decl araciones y conproni sos precedentes son esenci al es
y constituyen parte de |la causa por la cual las Partes han aceptado firmar y conproneterse nedi ante esta Orden de
Subcontrato, y, en consecuencia, se conpronmeten a mantener indemes a EL CONTRATI STA contra todos | os dafios y perjuicios,
pérdi das, penas, gastos que provengan o estén rel aci onados con cual qui er viol aci 6n de tal es decl araci ones y conprom sos. Tal
obl i gaci 6n de i ndemmi dad sobrevivird a la terminaci6n o |l a expiraci 6n de esta O den de Subcontrato.

Asi mi snp, EL SUBCONTRATI STA se conpronete a abstenerse de tener, directanente o indirectanente, conp socio, accionista o
consultor a un funcionario publico, ya sea de entidades publicas nacional es o de organi snos publicos internaci onal es que se
encuentre en el Poder Ejecutivo o que tenga nayoria en el Poder Legislativo asi conp a un candidato a cual qui er posicién
publica, ya sea de gobi erno nacional, regional o local. Asimsno, EL SUBCONTRATI STA se conpronmete a no utilizar de cual quier
manera |os servicios de |as personas precedentenente indicadas, en el marco del funcionaniento o ejecucién de |as

prestaci ones que son el objeto de la Orden de Subcontrato en el interés de alguna de |as Partes.

En ese sentido, en el supuesto que EL SUBCONTRATI STA haya vi ol ado cual qui era de | os conprom sos establ eci dos precedentenente,
y/ o de conprobarse que al gunas decl araci ones no son ciertas, EL CONTRATI STA tendra el derecho de termi nar esta rel aci6n
contractual con efecto inmediato y de pleno derecho conforne a | o establecido en el articulo 1430° del Coédigo GCvil, siendo
Uni canent e necesario informar de ello a EL SUBCONTRATI STA a través de una carta notarial, sin que por ello EL CONTRATI STA
deba pagar penalidad, indemizaci 6n y/o conpensaci 6n al guna a favor de EL SUBCONTRATI STA por ningin concepto. EL CONTRATI STA
no sera responsabl e de ninguna recl anaci 6n, demanda, denuncia, investigacién, pérdida, dafio y/o perjuicio derivado o

rel aci onado con el incunplimento por parte de EL SUBCONTRATI STA de cual qui era de | as obligaci ones establ ecidas en esta

Cl dusul a; convi ni éndose que EL SUBCONTRATI STA i ndemmi zar4 a EL CONTRATI STA en caso que éste, sus accionistas, directores,
gerentes, apoderados y personal enpleado o contratado, fueren involucrados o se requiera su intervencién en el proceso,
tranmite y/o procediniento respecto de |a recl amaci 6n, demanda, denuncia, investigacién, pérdida, dafio y/o perjuicio antes
referidos.

Asi mi snp, ante dichos incunplinmentos, EL CONTRATI STA se reserva el derecho de cobrar a EL SUBCONTRATI STA todos | os dafos y
perjuicios sufridos o incurridos provenientes o conexos con |la termnaci 6n de esta Orden de Subcontrato.

EL SUBCONTRATI STA renunci a desde ya a toda recl anaci 6n de pago de | a contraprestaci 6n pactada, incluyendo el pago que

estuvi ere pendi ente de ejecutar por |os bienes o servicios ya realizados o entregados, el cual no sera exigible a EL
CONTRATI STA, extingui éndose aut ométi canente toda obligaci 6n de pago que pueda corresponder a EL CONTRATI STA a favor de EL
SUBCONTRATI STA en virtud de esta Orden de Subcontrato.

Queda pl enanmente entendi do que | o establecido en la presente clausula sera de aplicaci 6n a cual quier O den de Subcontrato
nueva o adi ci onal que pudiese surgir o generarse entre EL CONTRATI STA y EL SUBCONTRATI STA.

CLAUSULA VI GESI MA SEXTA: CONFI DENCI ALI DAD

Toda | a i nformaci 6n proporcionada por el CONTRATISTA y |la que se genere hasta |a term naci 6n del presente contrato, seréan
consi deradas conp confidencial es aun luego de finalizada |a vigencia del presente contrato, por tanto, no podran ser
utilizadas por el SUBCONTRATI STA para ningin prop6sito que no sea |la ejecucién de |la Cbra, salvo previa autorizaci 6n expresa
por parte del CONTRATI STA.

CLAUSULA VI GESI MA SEPTI MA: FI RVAS

La(s) firma(s) electrénica (s) que constan en |la presente OSC corresponden a |os representantes |egal es del CONTRATI STA, |os
cual es se encuentran debi danente autorizados para firmar el presente contrato, cuyos poderes se encuentran inscritos en la
Partida El ectrénica N° 11010368 del Registro de Personas Juridicas de Lima, salvo se establezca una disposicion distinta en

I 'as Condiciones Particul ares.

Asi mi snp, El SUBCONTRATI STA se obliga a firmar y devol ver al CONTRATI STA el presente contrato u OSC y todos | os docunentos
que han dado origen a la msnma en un plazo no nayor a |los siete (07) dias de enmtida |la presente OSC, bajo apercibimnento de
que el CONTRATI STA retenga el pago de |as val orizaci ones que presente el subcontratista y/o deje sin efecto, de pleno derecho
la OSC, de conformidad con |o previsto en el articulo 1430° del Codigo Civil.
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