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CONSORCIO HUACHO PATIVILCA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
N°: CA-1808-006-2018

Adenda lll

Conste por el presente documento, la Adenda Il del contrato entre el CONSORCIO HUACHO-
PATIVILCA, con RUC N2 20556898651, con domicilio en Av. Paseo de la Reptblica N° 4675, Surquillo,
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Sr. Guillermo Santos Gervacio
identificado con DNI N2 10279586 y por el Sr. Ignacio Arturo Carazas Loza identificado con DNI N2
41241989 (de aqui en adelante denominado también “EL ARRENDATARIO”), y de la otra parte
ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C., identificada con R.U.C. N2 20516715627, debidamente representada
por el Sr Fredi Venancio Bustamante Flores identificado con DNI N° 42030162, a quien en adelante se
le denominara “EL ARRENDADOR”, para la ejecucion o prestacién del servicio de Arrendamiento de
Equipos para la obra denominada: Proyecto: “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA” (denominado en
adelante “LA OBRA”), en los términos y condiciones siguientes:

Primera. - ANTECEDENTES:

1.1 EL ARRENDADOR es una empresa en existencia bajo las leyes de la Republica del Pert, que tiene
como objeto social brindar servicios de alquiler de equipos, entre otros, en tanto que EL
ARRENDATARIO es una empresa constructora constituida con el objeto de dedicarse tnica y
exclusivamente a ejecutar, todas la actividades necesarias, para LA OBRA denominada: Proyecto:
“CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA”, suscrito entre EL CONSORCIO y NORVIAL S.A. (siendo
este ultimo en adelante, denominado EL CLIENTE).

1.2 Con fecha 22 de octubre del 2018, EL ARRENDATARIO y EL ARRENDADOR celebraron el Contrato
Principal N° CA-1808-006-2018 por el Servicio de Arrendamiento de Equipos.

1.3 Con fecha 22 de enero de 2019, EL ARRENDATARIO y EL ARRENDADOR celebraron la Adenda |
por el Servicio de Arrendamiento de Equipos.

1.4 Con fecha 01 de mayo de 2019, EL ARRENDATARIO y EL ARRENDADOR celebraron la Adenda 11
por el Servicio de Arrendamiento de Equipos.

Se detall6 que los equipos que EL ARRENDADOR posee en obra son los descritos en la Tabla 01.

Fecha de

item Descripcion Marca  Modelo Numero de Serie Ao InaPaso Condicion

CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX | 8AJKABCD0J3175396 | AXY-903 | 2018 |26/10/2019 | Propio
CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX | 8AJHASCD9)2607466 | AYM-831 | 2018 |07/01/2019 | Propio
CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX | MROKASCD4G1422104 | APR-854 | 2016 |10/01/2019 | Propio
CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX | 8AJKASCD7)3173886 | AXF-819 | 2018 |19/01/2019 | Propio

MINIVAN | HYUNDAI| URVAN |KMJWA37HAHU891828 | AWV-188 | 2017 |12/01/2019 | Propio
CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX | MROKASCDOBM21404 | ANJ-911 | 2016 |23/02/2019 | Propio
CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX J 8A3KA8CD2J3173889 | AKF-702 | 2018 [05/03/2019 | Propio
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| 8 | coasTER [ TOYOTA [COUSTER | KMIWA37HAHU8B91828 | AFE-839 | 2015 |08/03/2019 [ Propio |
Tabla 01: Listado de Equipos.

Asimismo, las tarifas pactadas entre ELARRENDADOR y EL ARRENDATARIO son las descritas en la
Tabla 02.

Descripcion Marca Modelo Numero de Serie

Costo DIA Kilometraje
SOL

1 [CAMIONETA 4X4| TOYOTA | HILUX 8AJKABCD0J3175396 | AXY-903 [2018| 160.00 Libre
2 | CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX 8AJHABCD9J2607466 | AYM-831 | 2018 | 160.00 Libre
3 | CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX | MROKA8CD4G1422104 | APR-854 | 2016 | 160.00 Libre
4 | CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX 8AJKA8CD7J3173886 | AXF-819 |2018| 160.00 Libre
2 MINIVAN HYUNDAI | URVAN |KMJWA37HAHU891828 | AWV-188 | 2017 | 160.00 Libre
6 | CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX | MROKA8CDO61421404 | ANJ-911 |2016| 160.00 Libre
7 | CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX | 8A3KA8CD2J3173889 | AKF-702 | 2018 | 160.00 Libre
8 COASTER TOYOTA | COUSTER | KMJWA37HAHU891828 | AFE-839 |2015| 220.00 Libre

Tabla 02: Listado de Tarifas.

Segunda. - MODIFICACIONES:

Por la presente Adenda lll, las partes acuerdan modificar el parrafo correspondiente a las clausulas: 1.
ANTECEDENTES; 5. VIGENCIA; la misma que quedara redactada de la siguiente manera:

1. ANTECEDENTES

1.1.Por la presente Adenda Ill, EL ARRENDATARIO desmoviliza a EL ARRENDADOR los
siguientes equipos, en las fechas descritos segtn la Tabla 03.

item Descripcion Marca Modelo Numero de Serie Aio Fech.a‘de .. Condicion
Desmovilizacion
MINIVAN HYUNDAI | URVAN |[KMJWA37HAHU891828 | AWV-188 | 2017 16/04/2019 Propio
CAMIONETA 4X4 | TOYOTA | HILUX | MROKA8CD061421404 | ANJ-911 | 2016 02/07/2019 Propio
COASTER TOYOTA | COUSTER | JTGFA5181G7000005 AFE-839 | 2015 02/07/2019 Propio

Tabla 03: Listado de Equipos Desmovilizados.

1.2.Por la presente Adenda IV, EL ARRENDATARIO contrata a EL ARRENDADOR los siguientes
equipos adicionales para realizar el Servicio de Arrendamiento de Equipos, en las fechas
descritas segun la Tabla 04 y 05.

item Descripcion Marca Modelo Numero de Serie Placa Afo Fechade Ingreso Condicion

1, COMBI TOYOTA | HIACE | JTF3522POF0144057 | AHQ-648 | 2015 17.Abril.2019 Propio
Tabla 04: Listado de Equipos Adicionales.

; o ; ; Costo DIA / 3
Item Descripcion Marca Modelo Numero de Serie Placa Kilometraje

SOL
1 COMBI | TOYOTA | HIACE |JTF3522POF0144057 | AHQ-648 165.00 Libre
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En resumen, EL ARRENDADOR posee en obra los siguientes equipos segun lo descrito en la
Tabla 06.

Fecha de

Descripcion Marca Modelo Numero de Serie Placa no e Condicidn

CAMIONETA TOYOTA HI LUX 8AJKA8CD0J3175396 | AXY-903 | 2018 | 26.0ct.2018 Propio

CAMIONETA TOYOTA HI LUX 8AJKA8CD4J3177135 | AYM-831 | 2018 | 07.Ene.2019 Propio

CAMIONETA TOYOTA HI LUX | MROKA8CD4G1422104 | APR-854 | 2016 | 10.Ene.2019 Propio

CAMIONETA TOYOTA HI LUX 8AJKA8CD7J3173886 | AXF-819 | 2018 | 19.Ene.2019 Propio

CAMIONETA TOYOTA HILUX 8A3KA8CD2J3173889 | AKF-702 | 2018 | 05.Mar.2019 Propio

comsl TOYOTA HIACE JTF3522POF0144057 | AHQ-648 | 2015 | 17.Abr.2019 Propio
Tabla 06: Listado de Equipos en Obra.

AU IWIN|EL

5. VIGENCIA

Por la presente Adenda Ill, EL ARRENDATARIO amplia a EL ARRENDADOR el plazo por los
SERVICIOS, por un periodo de TRES (03) meses, NO FORZOSOS, comprendido como fecha
de inicio el 01 de agosto de 2019 y fecha de término el 31 de octubre de 2019, cumplido el
plazo de duracién se determinara y con la debida anticipacidn, si no se renovara, prorrogara
0 celebrard un nuevo contrato y/o adenda de mutuo acuerdo, por escrito, antes del
vencimiento indicado.

Tercera. - VARIOS

3.1 Salvo las modificaciones referidas en la cldusula segunda que antecede, las partes declaran que se
mantienen en plena vigencia las demas estipulaciones de el Contrato N° CA-1808-006-2018.

3.2 Por la presente Adenda I, las palabras cuya primera letra aparezca en mayusculas tendran el
significado que a la misma se otorga en el Contrato N° CA-1808-006-2018.

3.3 Las modificaciones a el Contrato N° CA-1808-006-2018 contenidas en la presente Adenda Il
entrardn en vigencia en la fecha de su suscripcién.

EL ARRENDADOR declara y reconoce haber leido y acepta regirse, en lo que le sea aplicable, por la
Carta de Etica, el Cédigo de Conducta, el Protocolo de Uso del Canal Etico y la Politica Anticorrupcién
del Grupo Grafia y Montero; los precitados documentos se encuentran a disposicion de EL
ARRENDADOR en la pagina del Grupo Grafia y Montero

http://www.gym.com.pe/responsabilidad social.aspx; y en sefial de conformidad, las partes suscriben
por duplicado la presente Adenda lll al dia 01 del mes de agosto del afio 2019.
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Sr. Guillermo‘Santos Gervacio Sr. Ignacio Arturo Carazas Loza
Representante Legal Representante Legal
Por CONSROCIO HUACHO - PATIVILCA Por CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
RUC N2 20556898651 | RUC N2 20556898651
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Sr. Fredi Venahcib lestamante Flores
Gerente Gengeral
Por: ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
RUC N2 20516715627
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