CONTRATO DE SUMINISTRO

AREA 1PE402
COD. PROVEEDOR 0223
N°DE ORDEN 1PE4(2-021

En Lima, a los 06 del mes de julio de 2021

Conste por el presente documento el Contrato de Suministro (en adelante y segun pueda ser madificado
conforme al procedimiento y forma gue se establece en este documento, el "Contrata®), gue celebran:

- GONSCRCIO HOSPITALARIO OI_-E_L_-:HV, con RUC N° 20607658618, con domicitio en Av. 28 de julio
Ne 150, piso 7, interior A", distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente
reprasentada por el sefior Abvaro Isidero Manchado Mayayo, identificado con Carné de Extranjeria

- N 000995820, v, por el sefior Danjel Zegarra Chaparro, identificada con D.N.I. N°40702347, a quien
" en adelante se denomina;é_"_C_ONSORCIO"; y de la otra pane:

- DECOR NABU S.A.C. C:oh"RUC N° 20600706978, debidamente representada por e} sefior, RENE
~ EMERSON NAVARRO BUITRON identificado con DNIN® 46019254, con domicilio Asociacion nueva
e 'Gales Mz E lote 15, C|enegm[Ia L|ma segdn poder que obra inscrito en la Pattida Registral N°

. 13495392 del Registro de Personas Juridicas de Lima, a quien en adelante se le denommara la
'“SUMINISTRANTE” SR =

Ei CONSORCIO y ia SUMINlSTRANTE se. denommarén conjuntamente las “Partes” y cada una de ellas
una “Parte”.
Los términos que comienzan con mayuscula tendran el mgnlfxcado indicado en e! texto del Contrato oenel
ANEXO |, £l presente Contrato se celebra en ios iermmos y condiciones que constan en las clausulas
siguientes: :
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1. ANTECEDENTES

1.1. El CONSORCIO esta conformado por OBRASCON HUARTE LAIN S.A. Sucursal del Per
("OHL") y HV Contratistas Generales S.A.

1.2. ElI CONSORCIO ha sido contratado para realizar las Obras para el Proyecto por cuenta del Duefio
del Proyecto, a desarrollarse en el Lugar del Proyecto.

1.3. El CONSORCIO requiere los Bienes para las Obras.

14. La SUMINISTRANTE declara ser una persona juridica especializada en la fabricacion o
distribucion de los Bienes.

1.5. La SUMINISTRANTE declara y garantiza al CONSORCIO, a la fecha de suscripcion del Contrato,
lo siguiente:

1.5.1.  No se encuentra en un procedimiento de quiebra, insolvencia, concurso preventivo,
liquidacién o cualquier proceso con efectos similares, bajo cualquier ley aplicable.

15.2. No ha incumplido ofro contrato con el CONSORCIO, cualquier empresa con el
CONSORCIO o con el Duefio del Proyecto y no mantiene o sostiene ningln reclamo
pendiente, proceso judicial o arbitral con los mismos.

1.6.3.  Seencuentra en cumplimiento de sus obligaciones laborales, incluyendo obligaciones de
seguridad social y previsionales (fondos publicos y privados).

1.54. Se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias.

1.5.5.  Cuenta con los medios suficientes para cumplir con el objeto del Contrato segtin este se
define en la Clausula 2 y el ANEXO .

1.6.6.  Conoce las Leyes Aplicables, segtin la definicion de la Clausula 25.

1.5.7. Ha estudiado y tenido en cuenta todas las circunstancias relevantes al celebrar el
Contrato.

1.6. La SUMINISTRANTE presentd su oferta para el suministro a las Obras, previo estudio del
Proyecto. La Oferta se adjunta como ANEXO VIl del presente Contrato en calidad de antecedente.
En caso de contradiccion o conflicto, el Contrato y sus ANEXOS | a VII prevaleceran sobre la
Oferta (ANEXO VIII). Ninguna condicion o termino distinto o adicional a los contemplados en el
Contrato y sus Anexos | a VI forma parte del Contrato y, de existir tal condicion o término en la
Oferta (ANEXO V1), las Partes lo tendran por no puesto.

1.7. El CONSORCIO le ha comunicado a la SUMINISTRANTE que ha sido seleccionado para la
ejecucion del suministro.

2. OBJETO DEL CONTRATO

2.1. Por el presente Contrato, la SUMINISTRANTE se obliga a proveer al CONSORCIO los Bienes, a
titulo de suministro, de conformidad con la modalidad y hasta los requerimientos maximos
establecidos en el Anexo Il y segin las Condiciones Particulares del Proyecto (Anexo V).
Conforme al articulo 1607 del Codigo Civil peruano, corresponde al CONSORCIO determinar el
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volumen o canfidad, segun corresponda, de los Bienes a ser suministrados hasta el limite maximo
fijado en el ANEXO Il. Durante todo el plazo del suministro, el CONSORCIO tendré absoluta
discrecionalidad para determinar el volumen o cantidad de los Bienes a ser suministrados, siempre
que ello se encuentre dentro del limite méaximo pactado.

2.2. En ninglin caso, los requerimientos previos del CONSORCIO generaran una expectativa o
implicaran un limite para el volumen o cantidad de los requerimientos posteriores y viceversa. En
ningtin caso, el aumento o disminucion de los requerimientos del CONSORCIO hasta el maximo
pactado generara la modificacion de los Precios Unitarios pactados. En ningln caso, podré
considerarse que las Partes han pactado un volumen o cantidad fija. EI CONSORCIO no incurrira
en responsabilidad alguna frente a la SUMINISTRANTE en caso decida no tomar o requerir ningln
suministro bajo el Contrato o en caso tome o requiera un volumen o cantidad menor que el maximo
pactado.

2.3. El ANEXO I, ademas de los volimenes o cantidades maximas y los precios unitarios aplicables
al presente suministro, contiene un presupuesto elaborado sobre la base de un volumen estimado
de suministro cuyo contenido es sélo referencial y no constituye un precio a suma alzada (el
“Presupuesto Referencial). En consecuencia, el suministro pactado se regira por los volimenes
o cantidades maximos estipulados en el ANEXO Il conforme a lo indicado en el numeral 2.1.

24. El CONSORCIO podra solicitar a la SUMINISTRANTE aumentar la cantidad o volumen méaximo
del suministro pactado en el ANEXO Il, para lo cual las Partes suscribiran la correspondiente
modificacion contractual segln la Clausula 24 del Contrato.

25, Por su parte el CONSORCIO se obliga a pagar a la SUMINISTRANTE los Precios Unitarios
correspondientes a las prestaciones de la SUMINISTRANTE en la forma y oportunidad convenidas

-

ra MAg - en el presente Contrato.
] ;,;_‘:J’ -av,.,-’ o E% O w
|~ /"/ o) 3 INICIO Y PLAZO DEL SUMINISTRO
3. Las Partes acuerdan que la duracion inicial del Contrato sera el nimero de meses establecido en

el ANEXO Il contados desde la Fecha de Inicio indicada en el mismo anexo (el ‘Plazo Inicial”). El
CONSORCIO podra ampliar unilateralmente el Plazo Inicial, bastando para ello que el
CONSORCIO se lo comunique a la SUMINISTRANTE por escrito con 7 dias de antelacion al
vencimiento del Plazo Inicial, en cuyo caso la SUMINISTRANTE estara obligada a continuar con
el suministro dentro del plazo ampliado.

3.2 El CONSORCIO podra, a su discrecion, reducir el Plazo Inicial o la duracién del suministro, sin
incurrir por ello en responsabilidad alguna frente a la SUMINISTRANTE. Para ello bastara una
comunicacion por escrito a la SUMINISTRANTE.

33 En ninglin caso, una ampliacion o reduccion de la duracion del suministro conforme a esta clausula
dara lugar a la revision o modificacion de los Precios Unitarios pactados en la Clausula 6 o de
cualquier otra obligacion bajo el Contrato.

34. En caso el Plazo Inicial o cualquier ampliacién del mismo haya vencido sin que el CONSORCIO
haya tomado o requerido los volimenes o cantidades totales establecidas en el Presupuesto
Referencial, las Partes acuerdan que el plazo del suministro se ampliard autométicamente y el
Contrato permanecera vigente hasta que el CONSORCIO haya tomado o requerido el total del
volumen o cantidades contempladas en el Presupuesto Referencial.
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3.5. La SUMINISTRANTE declara conocer que la Fecha de Inicio establecida en el ANEXO Il puede
modificarse en funcién a las necesidades, demoras y riesgos del Proyecto y la Obra. En caso la
Fecha de Inicio se atrase por cualesquiera de dichos motivos, la SUMINISTRANTE no tendré
derecho a reclamo alguno contra el CONSORCIO. La Fecha de Inicio indicada en el ANEXO llI
podra ser modificada por el CONSORCIO en cualquier momento, bastando para ello una
comunicacién escrita a la SUMINISTRANTE. Ello no afectara el Plazo Inicial que se extenderd,
de manera automatica y dia por dia, para reflejar la modificacién de la Fecha de Inicio segin lo
antes sefialado.

4, CALIDAD DEL SUMINISTRO Y MUESTRAS

4.1. La SUMINISTRANTE se obliga a realizar el suministro cumpliendo con las especificaciones
técnicas, de ser aplicables seglin se indique en el ANEXO |, ylo con las caracteristicas
establecidas para los Bienes en el ANEXO |, y con las instrucciones del Gerente de Obra
designado por el CONSORCIO durante la ejecucion del Contrato.

4.2. La recepcion de los suministros por parte del CONSORCIO y la firma de documentos que acrediten
la entrega de los mismos, no implican la conformidad con los suministros. La conformidad del
CONSORCIO estara supeditada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
el presente Contrato.

43. Con antelacién suficiente a la Fecha de Inicio, la SUMINISTRANTE presentara en la Obra, para
aprobacion del CONSORCIO, las muestras de los suministros. El CONSORCIO deberéa aprobarlas
antes de la Fecha de Inicio. Solo en caso no sea posible proveer muestras por el tipo de Bienes a
ser suministrados, lo cual debera ser debidamente justificado por la SUMINISTRANTE a
satisfaccion del CONSORCIO, bastara con la presentacion de documentacion técnica completa
sobre los Bienes.

La SUMINISTRANTE se obliga a garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas,
durante la ejecucion del presente Contrato, de ser éstas aplicables segtin se indique en el ANEXO
l.

4.5, La SUMINISTRANTE se compromete a gestionar, proporcionar y asegurar al CONSORCIO el
acceso a las instalaciones en las cuales se estén fabricando los materiales.

4.6. En caso sea necesaria la ejecucion de ensayos respecto de las muestras o Bienes del suministro,
el CONSORCIO podra ordenar el nimero de ensayos que considere razonable. La
SUMINISTRANTE debera proceder conforme a las instrucciones del CONSORCIO en relacion
con los ensayos. Los ensayos solo podran realizarse en laboratorios homologados designados por
el CONSORCIO. Los costos de los ensayos deben ser asumidos en proporciones iguales por
ambas Partes. De ser necesario, el CONSORCIO podra pagar la totalidad del costo de los ensayos
y luego deducira de cualquier factura pendiente de pago a la SUMINISTRANTE el 50% (cincuenta
por ciento) de tal costo. Sin embargo, en caso se determine en los resultados de los ensayos que
los suministros no cumplen con las Especificaciones Técnicas o con las caracteristicas requeridas
pactadas en el ANEXO |, la totalidad del costo de los ensayos deberad ser asumida por la
SUMINISTRANTE pudiendo el CONSORCIO deducir la totalidad del costo correspondiente de
cualquiera de las facturas pendientes de pago.

DECOR NABU S.A.C
Contrato de Suministro Z 7.
Cadigo: Legal OHL 04-2021-HASPA L eneeesseasssssnsesensaaasssansas
Rev.2 Rene Navarro Buitrén

GERENTE GENERAL



4.7.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

En caso las Leyes Aplicables exijan a la SUMINISTRANTE la obtencion de algin cerlificado,
permiso, autorizacion, necesario para ejecutar cualquier accion destinada a dar cumplimiento al
presente Contrato, la SUMINISTRANTE estara obligado a tramitar con antelacion suficiente y
mantener vigentes los certificados, permisos o autorizaciones correspondientes (como por
ejemplo, permisos de transporte y control) de conformidad con las Leyes Aplicables. La
SUMINISTRANTE debera obtenerlos y entregar una copia de los mismos al CONSORCIO antes
de la Fecha de Inicio establecida en el ANEXO IIl. La SUMINISTRANTE sera responsable de
cualquier renovacion que corresponda y de cualquier consecuencia economica (por ejemplo,
multas o sanciones) por no haber cumplido con esta obligacion.

MEDICION Y ENTREGA

Las Partes acuerdan que el lugar de entrega de los Bienes objeto del suministro seré en la Obra,
salvo indicacién en contrario establecida en el ANEXO lil del Contrato. En cada entrega, ambas
Partes deberan suscribir un acta (el “Acta de Entrega”) en la cual se dejaré constancia de la
medicion de los Bienes entregados, la cual deberé realizarse apenas los Bienes sean puestos a
disposicion del CONSORCIO. La firma del Acta de Entrega por representantes de las Partes no
implicara una aceptacion tacita ni expresa del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni
del cumplimiento de las caracteristicas requeridas para los Bienes. El Acta de Entrega solo podra
ser usada como documento donde las Partes dejan constancia de las cantidades entregadas.

Las fechas de entrega de los Bienes desde la Fecha de Inicio se encuentran en el ANEXO IlI.
RETRIBUCION Y OPORTUNIDAD DE PAGO

Los Precios Unitarios del Suministro estan fijados en el Anexo Il. Los Precios Unitarios no seran
revisables durante la duracion del Contrato de Suministro por ningtin mofivo, incluyendo pero sin
limitarse a, alzas o bajas en los precios de la mano de obra, maquinaria, energia, combustible,
materias primas, entre otros. La SUMINISTRANTE declara haber analizado y conocer todos los
riesgos y circunstancias, existentes o posibles, relacionados con o derivados del presente Contrato
y su ejecucion por lo que no podra solicitar la modificacion de los Precios Unitarios por la existencia
de riesgos que no advirtio o estimd correctamente.

Las Partes declaran que los Precios Unitarios constituyen la contraprestacion tnica, total y
suficiente por los volimenes o cantidades que sean requeridas por el CONSORCIO conforme ala
Clausula 2. Dichos Precios Unitarios incluyen y cubren todos los costos financieros de la
SUMINISTRANTE, asi como todos los otros costos y gastos en los que tenga que incurrir para dar
cumplimiento a las obligaciones a su cargo bajo este Contrato, tales como seguros, manuales,
asistencia, certificados, permisos, autorizaciones, licencias, embalaje, transporte, descarga,
retirada de la Obra, pruebas, tasas e impuestos, incluyendo el Impuesto Selectivo al Consumo
(1SC"), de ser aplicable. Los Precios Unitarios no incluyen el Impuesto General a las Ventas
(IGV"). Por lo tanto, la SUMINISTRANTE no podra exigir pago adicional alguno alegando que no
incluy6 en los Precios Unitarios todos los costos y gastos necesarios para dar cumplimiento a las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

La SUMINISTRANTE emitir la factura correspondiente dentro de los primeros diez (10) dias del
mes siguiente a la realizacion del suministro (sea éste continuado o periédico). La realizacion del
suministro supone la puesta a disposicion del CONSORCIO de los Bienes objeto del Contrato.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
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Los tnicos comprobantes de pago que la SUMINISTRANTE podréa emitir bajo este Confrato seran
Facturas cuya emision y requisitos minimos se encuentran regulados por la Resolucion de
Superintendencia No. 007-99/SUNAT y, de manera adicional, si s trata de una factura electronica,
las Facturas que emita la SUMINISTRANTE deberan cumplir las caracteristicas y requisitos
establecidos en la Resolucion de Superintendencia No. 097-2012-SUNAT y la Resolucion de
Superintendencia No. 188-2010-SUNAT, segun sean aplicables. La factura debera indicar si la
operacion est sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
(SPOT) aprobado por el Decreto Legislativo No. 940.

Las facturas deberan ser entregadas al CONSORCIO en la Obra.

La recepcion de cualquier factura no implica la conformidad del CONSORCIO. EI CONSORCIO
podra observar la factura en caso ésta no coincida con el volumen o cantidad suministrada y el
precio pactado o con las normas aplicables a la emision de facturas.

La factura debera ser aprobada por el CONSORCIO dentro del plazo de 18 dias desde que sea
recibida o desde que sean subsanadas las observaciones.

El pago de la factura aprobada por parte del CONSORCIO se debera efectuar dentro de los 60
dias siguientes a la aprobacion por parte del CONSORCIO.

El pago podra efectuarse a través de cheque emitido a nombre de la SUMINISTRANTE, o
mediante deposito o transferencia en su cuenta bancaria, a eleccion del CONSORCIO. Los datos
de la cuenta bancaria de la SUMINISTRANTE se encuentran en el ANEXO I1.

En caso la SUMINISTRANTE se encontrase en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
bajo el presente Contrato, el CONSORCIO tendra derecho a retener los pagos que se encuentren
pendientes indicando a la SUMINISTRANTE el incumplimiento que fundamenta la retencion
efectuada. Asimismo, el CONSORCIO tendra derecho a compensar contra los pagos retenidos
cualquier adeudo de la SUMINISTRANTE frente al CONSORCIO, penalidades o cualquier dafio o
estimacion de dafio que haya calculado el CONSORCIO que deba ser pagado por la
SUMINISTRANTE, sin que para ello sea necesario decision judicial o arbitral alguna. De no ejercer
el derecho a compensar dentro del Plazo Inicial o cualquier ampliacion del mismo, el CONSORCIO
debera devolver, dentro del plazo de tres meses desde la fecha de culminacion del Contrato, todos
los montos retenidos sobre los que no haya aplicado su derecho de compensacion. La devolucion
se efectuara conforme a la forma de pago establecida en la Clausula 6.8.

El CONSORCIO aplicara una retencion del 10% de cada factura emitida por la SUMINISTRANTE
afin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de la SUMINISTRANTE bajo
el presente Contrato. EI CONSORCIO tendré derecho a compensar de los montos retenidos
cualquier adeudo de la SUMINISTRANTE frente al CONSORCIO, penalidades o cualquier dafio o
estimacion de dafio que haya calculado el CONSORCIO por causas imputables a la
SUMINISTRANTE, sin que para ello sea necesario decision judicial o arbitral alguna. Las Partes
acuerdan que la suma retenida por concepto de garantia de fiel cumplimiento no generara
intereses de ninglin tipo. El monto de las retenciones efectuadas sobre los que no haya aplicado
su derecho de compensacion sera devuelto a la SUMINISTRANTE dentro del plazo de tres meses
de finalizado el presente Contrato. La devolucion se efectuara conforme a la forma de pago
establecida en la Clausula 6.8.




T PENALIDADES POR DEMORAS IMPUTABLES A LA SUMINISTRANTE

7.1. En caso la SUMINISTRANTE no cumpla en forma oportuna, completa o total con el suministro en
la forma pactada, el CONSORCIO tendré derecho a aplicar una penalidad ascendente al 2 % (dos
por ciento) del Presupuesto Referencial por (i) cada dia de retraso ylo (ii) por cada vez que el
suministro esté incompleto o no cumpla con las Especificaciones Técnicas (de ser aplicables) o
las caracteristicas pactadas para los Bienes. EI CONSORCIO podré deducir las penalidades a las
que tenga derecho de cualquier factura pendiente de pago o de los montos retenidos, a discrecion
del CONSORCIO.

7.2, En caso las penalidades aplicables sean mayores a 20 % (veinte por ciento) del Presupuesto
Referencial, el CONSORCIO tendra derecho aresolver el Contrato de conformidad con el numeral
14.2.

7.3. La aplicacion de las penalidades pactadas en esta Clausula no impide al CONSORCIO reclamar
ol dafio ulterior ocasionado por el incumplimiento de la SUMINISTRANTE conforme al articulo
1341° del Codigo Civil.

8. SUSPENSION DEL SUMINISTRO

8.1. En caso la SUMINISTRANTE suspendiera el suministro incumpliendo los términos del presente
Contrato, sin perjuicio de los derechos que el mismo otorga al CONSORCIO, el CONSORCIO
podra contratar con un tercero para adquirir los Bienes que debieron ser suministrados y tendra

/,{'q. oA 4}; derecho a repercutir contra la SUMINISTRANTE para recuperar el mayor costo que haya tenido

g que afrontar o cualquier gasto que haya tenido que asumir o incurrir para procurar el suministro
sustituto. La recuperacion de tales montos podra ser mediante el derecho de compensacion contra
cualquier monto adeudado o retenido a la SU MINISTRANTE.

8.2. La SUMINISTRANTE reconoce que las Obras o el Proyecto pueden sufrir paralizaciones,
suspensiones o interrupciones por causas no imputables al CONSORCIO y que estos supuestos
no constituyen un incumplimiento por parte del CONSORCIO del Contrato. EI CONSORCIO
informara en el plazo mas breve posible bajo las circunstancias de cualquier paralizacion,
suspension o interrupcion que sufra o vayan a sufrir las Obras o el Proyecto por causas que no le
son imputables. En dichos casos, la SUMINISTRANTE no tendra derecho a reclamar el pago de
monto adicional alguno ni tampoco a una extension del plazo del Contrato, incluyendo una
prorroga del Plazo Inicial.

8.3. De conformidad con el articulo 1619 del Cadigo Civil, el retraso en el pago por parte del
CONSORCIO hasta por 15 dias computados desde la fecha maxima para el pago establecida en
la Clausula 6.7 anterior, no otorgaré el derecho a la SUMINISTRANTE de suspender el suministro.
La SUMINISTRANTE tampoco podra suspender el suministro cuando la falta de pago por parte
del CONSORCIO se produzca como consecuencia de un supuesto de fuerza mayor segun tal
concepto se define en el articulo 1315 del Codigo Civil.

8.4. En caso en que por cualquier motivo no se efecttien suministros dentro de un plazo continuo mayor
a seis (6) meses, cualquiera de las Partes tendra derecho a resolver el Contrato. El Confrato se
considerara automaticamente resuelto desde que el CONSORCIO o la SUMINISTRANTE cursen
a1a ofra Parte una comunicacion a LA SUMINISTRANTE ejerciendo el derecho de resolucion bajo
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esta Clausula. La SUMINISTRANTE no podra efectuar reclamo alguno contra el CONSORCIO por
no haber recibido érdenes de suministro dentro del plazo continuo de seis (6) meses en los que el
mismo se encontrd suspendido.

9, USO DE MAQUINAS

9.1. Si con motivo del suministro la SUMINISTRANTE utilizara maquinas, ésta sera la Unica
responsable por cumplir con todas las Leyes Aplicables en relacion a temas de seguridad y salud
(Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR, Resolucion Suprema N° 021-83-TR sobre Normas Bésicas de
Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion, y Norma G.050 aprobada por el Decreto Supremo
N° 011-2006-VIVIENDA o cualquiera que los sustituya), medio ambiente, patrimonio cultu ral, entre
otras, en proteccion de sus trabajadores, el personal del CONSORCIO en el Proyecto o cualquier
tercero que pudiera verse afectado por el uso de la maquinaria o los bienes de los anteriores.

9.2. La SUMINISTRANTE debera acreditar que cuenta con los seguros legales o necesarios para
cubrir eventuales dafios a sus trabajadores o terceros o a la propiedad del CONSORCIO o de
terceros listados en el ANEXO VI.

10. CESION Y SUBCONTRATACION

104. La SUMINISTRANTE no podra ceder sus derechos ni su posicion contractual, ni podra
subcontratar con terceros, sin autorizacion previa, expresa y por escrito del CONSORCIO,
sujetandose en todo caso a los procedimientos o requerimientos que ésta pueda establecer de
tiempo en tiempo.

102. El CONSORCIO podra ceder sus derechos y su posicion confractual a cualquier persona sin
necesidad de autorizacion previa de la SUMINISTRANTE, bastando para ello una notificacion
informando a la SUMINISRANTE de la cesion ejecutada.

1. CONFIDENCIALIDAD

111. La SUMINISTRANTE conviene en tratar este Contrato y todo lo relacionado con él como
confidencial (incluyendo pero sin limitarse a cualquier informacion proporcionada por el
CONSORCIO sobre el Proyecto). Por consiguiente, no podra difundir o suministrar informacion de
la que haya tomado conocimiento en ejecucion o con ocasion del presente Contrato, salvo acuerdo
por escrito de la otra Parte. El pacto de confidencialidad confinuara siendo vinculante para la
SUMINISTRANTE hasta por cinco (05) afios desde que el presente Contrato concluya o se
resuelva por cualquier motivo. Esta obligacion se extiende a todos los empleados de la
SUMINISTRANTE.

12. TRIBUTOS

121.  La SUMINISTRANTE sera la tinica y exclusiva responsable por el pago de todos los Tributos,
conforme aparece este término definido en el Cédigo Tributario de la Republica del Pert, cuyo
Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo No. 133-2013-EF y cualquier otro
que graven el Contrato asi como sus respectivas modificaciones, derivados de la actividad de la
SUMINISTRANTE, de sus posibles subcontratistas y del personal de ambos, asi como por el
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cumplimiento de todas las obligaciones formales en materia tributaria a su cargo bajo las Leyes
Aplicables. Sin embargo, conforme al numeral 6.2 del Contrato, los Precios Unitarios no incluyen
el IGV.

13. PROPIEDAD INTELECTUAL Y SECRETOS COMERCIALES

13.1.  En relacion con los Bienes objeto del suministro asi como otros bienes a los que el CONSORCIO
acceda durante la ejecucion del Contrato, la SUMINISTRANTE garantiza que éstos no infringen
ni violan derechos de propiedad intelectual de terceros, incluyendo en dicho concepto, a las
patentes de invencion, los modelos de utilidad, los derechos de autor y derechos conexos, las
marcas registradas, los lemas comerciales, los nombres comerciales y los disefios industriales.
Asimismo, la SUMINISTRANTE declara que tampoco se vulnera los secretos comerciales de
terceros ni cualquier otra representacion distintiva que pueda ser protegida bajo las normas que
reprimen la competencia desleal. Por tanto, la SUMINISTRANTE eximira de responsabilidad e
indemnizara al CONSORCIO por los dafios y perjuicios resultado de cualesquiera acciones o
reclamaciones incoadas por terceros o iniciadas de oficio por las autoridades administrativas o
judiciales por infraccién o violacion de dichos derechos.

132.  La SUMINISTRANTE cede de manera no exclusiva y definitiva al CONSORCIO vy al Duefio del
Proyecto, los derechos de autor o conexos que tenga sobre cualquier estudio, bien o proyecto que
haya desarrollado o desarrolle para efectos de ejecutar el presente Contrato. El CONSORCIO no
tendra que pagar suma adicional a la establecida en la Clausula 6 de este Contrato por este
concepto. Esta cesion no significa que la SUMINISTRANTE no podra utilizar los derechos en
concurrencia con el CONSORCIO. Ademas, la SUMINISTRANTE conserva la titularidad de los
derechos morales sobre las obras y derechos conexos que correspondan. De esta manera, se
entiende que los derechos cedidos son (inicamente los patrimoniales y se refieren a aquellos que
el CONSORCIO o el Duefio del Proyecto razonablemente requieren explotar para ufilizar los
Bienes o proyectos que se proporcionen en ejecucion de este Contrato, lo cual incluye, pero sin
limitarse a, la posibilidad de reproducirlos, transmitirios o efectuar las adaptaciones
correspondientes.

13.3.  La SUMINISTRANTE también otorga, a través de este acto, una licencia no exclusiva para que el
CONSORCIO o el Duefio del Proyecto puedan hacer uso de cualquiera de los derechos
reconocidos bajo las normas de propiedad industrial y secretos empresariales, en tanto dicho uso
se enmarque dentro de la ejecucion de este Contrato y no cause un perjuicio injustificado a los
intereses legitimos de la SUMINISTRANTE.

134.  La SUMINISTRANTE reconoce que el CONSORCIO o el Duefio del Proyecto podran transferir o
licenciar en todo momento los mismos derechos que le han sido cedidos o licenciados, segln sea
el caso, a terceros vinculados al Proyecto. La SUMINISTRANTE renuncia a recibir una regalia o
participacion econdmica producto de dicha operacion.

135.  La SUMINISTRANTE no realizara difusion a terceros ni utilizacion en provecho propio de cualguier
lema comercial, nombre comercial, logotipo o presentacion distintiva, inscrita o no inscrita ante los
registros marcarios de la autoridad nacional, que corresponda al CONSORCIO, y a los cuales la
SUMINISTRANTE haya accedido en ejecucion del presente Contrato.
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14, RESOLUCION DEL CONTRATO POR EL CONSORCIO

141. El CONSORCIO tendra derecho a resolver unilateralmente el presente Contrato en cualquier
momento y sin necesidad de expresion de causa, bastando para ello el envio de una comunicacion
ala SUMINISTRANTE indicando la fecha desde la cual se considera resuelto el Contrato. En este
caso, la SUMINISTRANTE solo tendra derecho a la liquidacion del Contrato, debiendo pagar el
CONSORCIO los montos adeudados por los suministros ejecutados. La SUMINISTRANTE no
tendra derecho a una indemnizacion por dafios y perjuicios ocasionados por el ejercicio del
derecho conferido al CONSORCIO mediante esta Clausula.

142.  Adicionalmente, de conformidad con el articulo 1430 del Cadigo Civil, el CONSORCIO tendra
expedito su derecho a dar por resuelto el presente Contrato de pleno derecho bastando para ello
cursar una comunicacién escrita a la SUMINISTRANTE, en cualquiera de los siguientes
supuestos:

a) En caso la SUMINISTRANTE no cumpla con entregar los Bienes en el tiempo y forma
comprometidos.

b) En caso las muestras o los Bienes no cumplan con las Especificaciones Técnicas o con las
caracteristicas requeridas contenidas en el ANEXO .

¢) En caso las penalidades aplicadas por el CONSORCIO o adeudadas por la SUMINISTRANTE
al CONSORCIO sean mayores a 20% (veinte por ciento) del Presupuesto Referencial.

d) En caso la SUMINISTRANTE no cumpla con sus obligaciones cualquiera sea la causa, durante
un periodo superior a tres (03) dias, salvo acuerdo expreso en otro sentido entre las Partes.

e) En caso la SUMINISTRANTE incumpla con sus obligaciones legales de carécter laboral,
previsional (incluyendo contribuciones al sistema previsional privado) o fributarios que le
competen o respecto del personal del cual se valga para la ejecucion del suministro.

f)  En caso la SUMINISTRANTE incumpla con su obligacion de confidencialidad.

g) Encaso la SUMINISTRANTE ceda sus derechos o su posicion contractual incumpliendo con lo
estipulado en la Clausula 10.

h) En caso la SUMINISTRANTE se encuentre en un procedimiento de quiebra, insolvencia,
concurso preventivo, liquidacién o cualquier proceso con efectos similares, bajo cualquier ley
aplicable.

) Encasola SUMINISTRANTE incumpla con lo establecido en el Cadigo Etico de OHL, contenido
en el Anexo VII.

14.3. Las causales de resolucion establecidas en los numerales anteriores constituyen un pacto en
contra del articulo 1620 del Cadigo Civil. En cualquier caso, deberé entenderse que los supuestos
regulados en el numeral 14.2 consfituyen para las Partes incumplimientos de maxima importancia
que habilitan al CONSORCIO a resolver el Contrato de pleno derecho.

144.  Con la comunicacion de la resolucién por parte del CONSORCIO se indicaré fecha y hora para
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proceder a realizar una reunion en la que realizara la liquidacion. Si la SUMINISTRANTE no
concurre a la reunion programada, el CONSORCIO procedera a realizar la liquidacién en su
ausencia. La SUMINISTRANTE no podra objetar posteriormente la liquidacion efectuada en los
términos establecidos en la presente Clausula y presta su conformidad al respecto.

145.  La resolucion por cualquiera de las causas previstas en la Clausula 14.2 dara lugar a la
responsabilidad por dafios y perjuicios que corresponda. EI CONSORCIO los podra exigir
incluyendo las penalidades del caso.

15. RESOLUCION DEL CONTRATO POR LA SUMINISTRANTE

La SUMINISTRANTE tendra derecho a solicitar la resolucion del Contrato conforme al articulo
1620 del Codigo Civil.

16. SOLICITUDES Y NOTIFICACIONES

16.1.  Todas las solicitudes de suministro de Bienes, notificaciones y comunicaciones cursadas entre las
Partes deberan realizarse a las personas, a las direcciones y a los correos electronicos que se
precisan en el ANEXO | 0 a aquellas que en el futuro por escrito designen las Partes.

16.2.  Todas las solicitudes de suministro de Bienes, notificaciones y, salvo las que deban ser realizadas
por la via notarial que se efectuaran segin los procedimientos establecidos por los notarios o las
Leyes Aplicables, se entregaran personalmente, se enviaran por correo certificado, porte
prepagado, courier, o seran enviadas a los nimeros de facsimil indicados y se consideraran
efectivas en la fecha de entrega, si se entregan personalmente; en la fecha de recepcion, si se
envian por correo certificado con acuse de recibo; o en el momento de recibo de confirmacion de
recepcion de facsimil, si se envian por facsimil.

16.3. Las Partes se obligan a comunicar cualquier cambio en sus representantes, domicilios, nimeros
de facsimil o correos electrénicos dentro de los cinco (05) Dias Habiles anteriores a la fecha en
que se haré efectiva la modificacion.

164. En tanto los cambios no sean comunicados conforme a esta Clausula, las solicitudes de
suministro, comunicaciones o notificaciones realizadas a los anteriores representantes, domicilios
o ntimeros de facsimiles se tendran validamente realizadas.

17. METODO DE TRABAJO

171.  El documento que se adjunta como ANEXO IV del presente Contrato contiene un manual
entregado por la SUMINISTRANTE en relacion con: (i) la descripcion de los métodos y medios
de descarga, manipulacion y acopio de los bienes o materiales; (ii) las capacidades y aptitudes
minimas requeridas para la manipulacion de los bienes o materiales por parte de los operarios,
(iii) los métodos de proteccion de los bienes 0 materiales; y (iv) las especificaciones relativas a la
proteccian de la salud de los trabajadores y el medio ambiente. La SUMINISTRANTE declara que
el documento proporcionado contiene toda la informacion necesaria, relevante y suficiente para la
manipulacion segura de los bienes suministrados.
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18. PERIODO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL SUMINISTRANTE POR SUMINISTRO
DEFECTUOSO

184.  El Periodo de Garantia durante el cual la SUMINISTRANTE garantiza que los Bienes objeto de
suministro cumpliran con las Especificaciones Técnicas, de ser aplicables, o con las caracteristicas
pactadas en el ANEXO | es de dos (2) afios contados desde la fecha de finalizacion del Contrato.

18.2.  En caso se descubra que los Bienes objeto del suministro no cumplen con las Especificaciones
Técnicas o con las caracteristicas pactadas en el ANEXO |, durante el Periodo de Garantia o antes
del inicio del Periodo de Garantia, la SUMINISTRANTE queda obligada a: (i) realizar a su costo el
cambio de los Bienes suministrados o (ii) correr conlos costos del retiro de los Bienes o suministros
defectuosos, adquisicion y la instalacion de los nuevos, a eleccion del CONSORCIO y conforme a
las instrucciones que ésta emita. Asimismo, se obliga a correr con cualquier costo adicional
generado como consecuencia del suministro defectuoso o el incumplimiento de las obligaciones
de esta Clausula.

18 RESPONSABILIDAD DE LA SUMINISTRANTE FRENTE A TERCEROS

La SUMINISTRANTE defendera, indemnizara y liberara al CONSORCIO y sus respectivos

funcionarios, agentes, empleados y a cualquiera que actie por el CONSORCIO o en

representacion, interés o beneficio de ésta de cualquier reclamo, demanda, pérdida, dafio, multa,

T, gasto, costo y responsabilidad (incluyendo, sin limitaciones, las costas y costos administrativos,
“ N\ judiciales y arbitrales y honorarios razonables de abogados) que resulten de dafios a la persona,
o alos bienes o muerte del personal de la SUMINISTRANTE o terceros, o de dafios o perdidas de
o) bienes tangibles e intangibles de terceros, que surjan o sean consecuencia de culpa inexcusable,
i dolo o por acciones u omisiones de la SUMINISTRANTE por las cuales éste sea responsable en
relacion con el cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato. La mencionada
indemnizacion a cargo de la SUMINISTRANTE incluira la indemnizacion integral de todos los

conceptos antes mencionados si fuera causado por os funcionarios, empleados o agentes de la
SUMINISTRANTE, o por cualquiera que actlie en su representacion, interés o beneficio. El
CONSORCIO podra repercutir en contra de la SUMINISTRANTE en caso esta disposicion no se

cumpla, pudiendo reclamar por los gastos legales e indemnizaciones que hubiese tenido que

pagar.

En caso el CONSORCIO v sus respectivos funcionarios, agentes, empleados y cualquiera que
actue por el CONSORCIO o en representacion, interés o beneficio de ésta, sea nofificado u
obligado a pagar algin reclamo, pérdida, dafio, multa, gasto, costo de responsabilidad de la
SUMINISTRANTE, el CONSORCIO estara facultado a efectuar las retenciones, deducciones 0
compensaciones que considere necesarias de las facturas pendientes de pago a la
SUMINISTRANTE, de las retenciones efectuadas bajo el Contrato o de cualquier suma que la
SUMINISTRANTE adeude al CONSORCIO.

20. LIMITACION A LOS DANOS INDIRECTOS

20.1.  Ninguna de las Partes sera responsable ante la ofra, en ningtin caso, por lucro cesante, pérdidas
de ganancias 0 ingresos, costo del capital, demandas de proveedores, cargos o costos (tributarios
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0 no) por uso o inventario, dafios incidentales, indirectos o especiales de cualquier tipo o indole.

202.  Considerando lo dispuesto en el parrafo que antecede, las Partes renuncian, de la manera mas
amplia que permitan las Leyes Aplicables, a reclamarse reciprocamente una de la otra, suma o
prestacion alguna por concepto distinto al dafio emergente que sea consecuencia directa e
inmediata del respectivo incumplimiento del Contrato.

203.  En el improbable caso que dicha limitacion de responsabilidad sea declarada nula o ineficaz por
el Tribunal Arbitral respectivo, entonces las Partes acuerdan que cualquier reclamo de cualquier
Parte contra la otra, estara limitada a la suma maxima de cien Dolares Americanos (US$ 100),
renunciando las Partes, de la manera mas amplia que permitan las Leyes Aplicables, a reclamar
cualquier suma en exceso de dicha cantidad la cual ceden, desde ahora, a favor de la otra Parte.

21. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

211.  Cualquier duda, discrepancia o controversia (en adelante, la “Disputa”) que surja entre las Partes
respecto a la validez, interpretacion yfo ejecucion del presente Contrato, sera resuelta en trato
directo, para cuyo efecto las Partes se comprometen desde ya a realizar sus mejores esfuerzos
sobre la base de las reglas de la buena fe y atendiendo a la comtn intencion de solucionar
tal Disputa. El periodo de trato directo sera de 15 dias desde la notificacion de la Disputa por una
de las Partes a la otra.

21.2.  Toda Disputa derivada o relacionada con este Contrato que no pueda resolverse mediante el trato
directo, sera resuelta mediante arbitraje de derecho, de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima vigente a la fecha de
suscripcion del Contrato (el “Reglamento de Arbitraje”), a cuyas normas se someten las Partes en
forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

913.  Las Partes acuerdan que el arbitraje estara a cargo de un arbitro nico que debera ser elegido de
comun acuerdo por ambas Partes. En caso las Partes no se pongan de acuerdo dentro de un
plazo de 5 dias desde culminado el periodo de trato directo, el arbitro tnico sera elegido por el
Centro de Arbitraje de la CAmara de Comercio de Lima conforme al Reglamento de Arbitraje y los
Estatutos del referido Centro. El laudo que emita el arbitro sera la Ultima instancia y, en
consecuencia, sera definitivo e inapelable, renunciando las partes de la manera més amplia que
permitan las Leyes Aplicables a interponer cualquier recurso impugnatorio contra el laudo del
arbitro, quedando a salvo inicamente el recurso de anulacion del laudo.

214. El arbitro (nico podra fijar indemnizaciones, para cuyo efecto Unicamente podra
considerar los montos y conceptos que las Partes puedan reclamar y tienen derecho a recibir
conforme a las limitaciones y los términos de la Clausula 26 de Limitacion a Dafios Indirectos o
Consecuenciales.

22. DOMICILIOS

Las Partes fijan como sus domicilios los indicados en la parte introductoria de este documento.
Cualquier cambio de los domicilios indicados, debera ser comunicado con una antelacion de cinco
(05) Dias Habiles para que surta efecto frente a la otra Parte. Un cambio de domicilio que no sea
comunicado conforme a la presente Clausula no tendra efectos para este Contrato.
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23.

23.1.

23.2,

233.

INTERPRETACION Y CONTRATO INTEGRAL

El texto del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en relacion con los temas que
son materia del mismo y reemplaza a todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones
realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean verbales o escritas.

Fl texto del Contrato y de los ANEXOS I, 11, I, IV, V, VI, VIl prevalecen sobre el VIl (Oferta) del
Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretacion del Contrato deberan
observarse las siguientes reglas:

a)

d)

A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los terminos en singular abarcan
el plural y viceversa;

La referencia a cualquier género incluye al otro género;

Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier clausula, numeral o
anexo significa aquella clausula, numeral o anexo del Contrato;

La referencia a cualquier contrato (incluyendo el Contrato y sus Anexos), documento o
instrumento se entiende efectuada a tal contrato, documento o instrumento tal como haya
podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo de acuerdo a los términos contenidos
en cada uno de ellos y, de ser aplicables, los términos contenidos en el Contrato;

“Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la generalidad
de la descripcion que precede al uso de dicho término;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion disyuntiva “o”
debera entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos de tal enumeracion o
relacion;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion copulativa ‘y"
debera entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos de tal enumeracion o
relacion;

Cualquier mencién a “nofificar” o ‘comunicar” y consiguientemente a “notificacion”,
£ AN

“comunicacion”, “notificara”, “comunicara” o conceptos similares debera entenderse referida a
comunicaciones escritas y no verbales, salvo indicacion expresa en contrario en el Contrato;

Cualquier referencia a “dias” debera entenderse efectuada a dias calendario y cualquier
referencia a “Dias Habiles” se referira todos los dias distintos a sabados, domingos y feriados
declarados por la autoridad gubernamental competente para la provincia de Lima;

Los encabezados y titulos de las Clausulas o Anexos del Contrato se han incluido Gnicamente
para facilitar la referencia y ubicacion de cada estipulacion, por lo que no forman parte del
Contrato. Por lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar o limitar en modo alguno las
disposiciones y estipulaciones del Contrato; y,

La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier Clausula, Anexo o estipulacion del Contrato
no perjudicara la validez o exigibilidad de las demas Clausulas, Anexos o estipulaciones del
mismo, las cuales permaneceran con plena vigencia y efecto. Las Partes haran sus mayores
y mejores esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Clausula, Anexo o estipulacion que
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24,

25,

26.1.

25.2.

25.3.

254.

26.

pudiese ser declarada nula, invalida o inexigible a través de Clausula, Anexo o estipulacion
nueva legalmente valida y que tenga efectos y resultados equivalentes.

) Cada Parte tendrala obligacion de actuar de buena fe durante la ejecucion de sus obligaciones
y deberes asi como en la interpretacion del Contrato.

NOVACION O MODIFICACIONES

Cualquier modificacion o novacion de las condiciones del presente Contrato, solo podra efectuarse
por escrito por representantes debidamente facultados por las Partes para tal efecto. No seran
validas las modificaciones o novaciones tacitas.

LEYES APLICABLES

La interpretacion y ejecucion del presente Contrato y las relaciones obligacionales que éste crea,
se encuentran sometidas a las leyes del Per(, sean éstas de indole civil, administrativa, tributaria,
ambiental, laboral u otras que resulten de aplicacion a la ejecucion de las prestaciones del
presente Contrato. Las leyes aplicables incluyen cualquier estipulacion constitucional, ley,
ordenanza, regulacion, reglamento, decision, directiva, orden, norma, decreto, mandato o
interpretacion vigente que haya sido emitida o efectuada por cualquier autoridad gubernamental
de la Republica del Perti (las “Leyes Aplicables”).

La SUMINISTRANTE declara conocer las Leyes Aplicables y se compromete a cumplirlas,
debiendo mantener al CONSORCIO indemne de cualquier multa, sancion, recargo, reajuste o
intereses por el incumplimiento de cualquiera de las Leyes Aplicables.

Adicionalmente, las Partes declarar conocer y asumen la obligacion de aplicar durante la ejecucion
del presente Contrato las obligaciones contenidas en el Anexo VII.

Las Partes declaran que el presente Contrato es uno de naturaleza comercial y que supone solo
el suministro de los Bienes por parte de la SUMINISTRANTE al CONSORCIO. En este sentido, la
SUMINISTRANTE no se encarga de un servicio a favor del CONSORCIO, ni existe vinculo de
cualquier naturaleza entre el personal de la SUMINISTRANTE y el CONSORCIO. En caso las
Partes decidieran que el objeto del Contrato cambie total o parcialmente de suministro de bienes
a uno de prestacion de servicios, deberan suscribir un contrato especifico e independiente que
regule este Ultimo.

ANEXOS

Los siguientes anexos forman parte del presente Contrato:

ANEXO I: DEFINICIONES Y OBJETO DEL SUMINISTRO
ANEXO II: VOLUMEN, PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO REFERENCIAL
ANEXO IlI: FECHA DE INICIO Y DURACION

ANEXO IV: METODO DE TRABAJO
ANEXO V: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
ANEXO VI SEGUROS
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ANEXO |
DEFINICIONES Y OBJETO DEL SUMINISTRO

1. DEFINICIONES:

Salvo que se expresamente se estipule lo contrario en el Contrato o que el contexto requiera una
interpretacion en sentido distinto, los términos siguientes tendran el significado que se indica a
continuacion:

"Obra” u “Obras”: Centro de Salud de Posope Alto -2 y Hospital de Apoyo Il - Sullana.
“Proyecto”: “Paquete 6: Hospital de Apoyo Sullana II-2"
“Dueiio del Proyecto" Autoridad para la Reconstruccion con Cambio
“Lugar del Proyecto™
A. Obra Centro de Salud de Posope Alto I-2: Calle Los Angeles S/IN Mz L Lote 1, Patapo-
Chiclayo-Lambayeque.
B. obra Hospital de Apoyo Sullana 11-2: Urb. Popular Villa Peri Canada en el distrito de
Sullana, Provincia de Sullana, Region Piura
“Bienes”: Suministros de materiales para las protecciones colectivas de las obras del Centro de
Salud de Posope Alto I-2 y Hospital de Apoyo Il - Sullana
“Precios Unitarios”: Son los establecidos en el ANEXO I1.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El SUMINISTRANTE debera cumplir con las especificaciones detalladas en los documentos
denominado: "Términos de referencia de Suministro de materiales de proteccion colectiva de
Centro de Salud Posope Alto 1.3" y "Términos de referencia Suministro de materiales de
proteccion colectiva Hospital de Sullana II-2" que se encuentra en el Anexo IX del presente
contrato

3. DATOS DE LAS PARTES:
Las Partes designan y consignan como representantes autorizados, domicilios, nimeros de

facsimil y a los correos electranicos autorizados para las gestiones, comunicaciones, tramites y
demas actos relacionados con la ejecucion del presente Contrato los siguientes:

a. CONSORCIO
Representante  : Angel Gamiz
Cargo : Gerente del Consorcio Hospitalario OHL-HV
Domicilio : Av. 28 de julio 150, piso 7, Miraflores-Lima

Nimero de facsimil: (01) 6257200
Correo electronico: angel.gamiz@ohl.pe

b. La SUMINISTRANTE
Representante  : Rene Emerson Navarro Buitron
Cargo : Gerente General
Domicilio - Asociacion nueva Gales, Mz E lote 15, Cieneguilla, Lima, Lima
Ntmero de facsimil: 948124410
Correo electronico: decornabu@gmail.com
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4. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

4.1. DE LA CALIDAD:

El SUMNISTRANTE haré entrega de fichas técnicas y certificados de los materiales junto con la
entrega de los materiales.

Los bienes suministrados deberan cumplir con las normas vigentes de:
Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 “Sefiales de Seguridad (colores,
simbolos, formas y dimensiones de sefiales de seguridad)”.

Norma G0.50 Seguridad durante la construccion.

Norma UNE-EN 1263:2004.

4.2. MODALIDAD:

Suma Alzada

4.3. FORMA DE PAGO:

El pago de las facturas se realizaré dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de la
misma a conformidad del CONSORCIO. En tal sentido queda modificado el numeral 6.7 de la
Clausula Sexta del Contrato.

4.4 VALORIZACION:

Los bienes se entregaran de forma periodica segln las fechas establecidas en el Anexo lll. El
SUMINISTRANTE presentara su valorizacion luego de cada entrega de bienes en obra y con la
conformidad de recepcion de los bienes por parte del CONSORCIO. Esta valorizacion sera revisada
por el CONSORCIO en un plazo de diez (10) dias desde su presentacion por parte del
SUMINISTRANTE. Cada valorizacion debera contar con el sustento documentario validado por cada
area del CONSORCIO segtin hoja de ruta que este entregara al SUMINISTRANTE.

4.6. RETENCIONES:

No se aplicaran retenciones en las valorizaciones y pagos del SUMINISTRANTE. En tal sentido
queda modificado el numeral 6.10 de la clausula Sexta del Contrato

4.7 PENALIDADES:

En caso la SUMINISTRANTE no cumpla en forma oportuna, completa o total con el suministro en la
forma pactada, el CONSORCIO tendra derecho a aplicar una penalidad del 1 % (uno por ciento) del
Presupuesto Referencial por (i) cada dia de retraso ylo (ii) por cada vez que el suministro esté
incompleto o no cumpla con las Especificaciones Técnicas (de ser aplicables) o las caracteristicas
pactadas para los Bienes. El CONSORCIO podra deducir las penalidades a las que tenga derecho
de cualquier factura pendiente de pago o de los montos retenidos, a discrecion del CONSORCIO.
En ese sentido queda modificado el numeral 7.1 de la clausula Séptima del Contrato.

4.8. ESTANDARES:
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El SUMINISTRANTE debera cumplir con la entrega de la documentacion solicitada y lineamientos
establecidos por cada area del CONSORCIO de acuerdo a lo indicado en los documentos “Términos
de referencia de Suministro de materiales de proteccion colectiva de Centro de Salud Posope Alto
1.3" y "Términos de referencia Suministro de materiales de proteccion colectiva Hospital de Sullana
I1-2", que forma parte presente Contrato. El incumpliendo por parte del SUMINISTRANTE de lo
establecido en dicho documento sera causal para la aplicacién de la penalidad indicada en el
numeral 4.7 del presente Anexo.

4.9. RESPONSABILIDADES:
DEL SUMINISTRANTE:

- Traslado y transporte de los materiales hasta el punto de almacenamiento en obra asumiendo
todos los costos y riesgos asociados, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, el recojo,
embalaje y empaquetadura; todo tipo de tramite aduanero de exportacion e importacion, incluyendo
los respectivos tributos; transporte nacional e internacional; despacho de importacion y descarga en
puerto; fletes y seguros; obtencién de certificados, y todos aquellas autorizaciones y permisos
requeridos; logistica y transporte interno; manipulacion y entrega; y todo aquello que se requiera
para el suministro de los bienes.

- Seguridad durante la construccion.

- Examenes médicos para el personal (prueba de antigenos)

- el SUMINISTRANTE considerara el embalaje en el envio y entrega de sus materiales.

- Cumplimiento de los estandares de seguridad del CONSORCIO.

- Gastos de personal (examenes médicos, alimentacién, hospedaje y traslados).

- Equipo de proteccion personal.

- Suministro de agua para su personal.

- Medios auxiliares necesarios para concretar el suministro de los bienes en proyecto.

- Entrega de documentacion solicitada por las areas del CONSORCIO

DEL CONSORCIO:

- Servicios Higiénicos para el personal SUMINISTRANTE.
- Comedor para los trabajadores
- Vestidores para los trabajadores
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ANEXO Il
VOLUMEN, PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

1. TIPO DE SUMINISTRO:
Periddico

2, VOLUMEN O CANTIDAD MAXIMA:

A. Para el frente de la obra en Posope:

ITMS DESCRIPCION | und Metrado
1,00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PROTECCION COLECTIVA CENTRO DE
: SALUD POSOPE ALTO I-3

101 g:g?s de seguridad de 75 cm con doble cinta reflectiva UND 100
Candado para Blogueo, Aluminio Anodizado, 75 mm de

1.02 distancia de gancho principal, cuerpo 38 mm de ancho, UND 10
19 mmd

1.03 Pinzas de bloqueo, MASTER LOCK 420 UND 6

1.04 Cajas de bloqueo UND 3

1.05 Cintas aislante 3/4" blanco UND 15

1.06 Cintas aislante 3/4" amarillo UND 1

1.07 Cintas aislante 3/4" rojo UND 15

1.09 Cintas aislante 3/4" azul UND 15

1.10 Cintas aislante 3/4" verde UND 15

1.11 Cintas aislante 3/4" negro UND 15
Cintas reflectiva iaman n n rojo 2" X

112 e s grado diamante blanco con rojo UND 9

1.13 Cintas reflectivas grado amarillo 2" X 150 pies, 3M UND 2

1.14 Cintas reflectivas grado rojo 2" X 150 pies, 3M UND 2

14458 Cintas de peligro Rojo 5" x 400 m UND 25

1.16 Cintas de peligro Amarilla 5" x 400 m UND 25

147 Malla de sefializacion Naranja 1m x 50m UND 50

118 (Pcoa?:ti'?;c?)i )seﬁalizacic’m de concreto, base conica UND 200
Lam illa con abrazadera, de

119 . Eirgosg[gag c:ﬁrs;ellante amarilla con UND 20

1.20 Barras luminosas de color verde a pilas UND 20

1.21 Barras luminosas de color rojo a pilas UND 20

1.22 Médulo azul para porta bidones de agua UND 20

1.23 Barra extensible (Rojo - Blanco) 1.3 a 2.3 mt UND 0

1.24 Barra extensible (Amarillo - Negro) 1.3 a 2.3 mt UND 90
Letrero de Estacionamiento CONSORCIO OHL HV, 60

1.25 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia con marco de UND 3
madera

126 Letrero dg Estaciongmiento ARCC, 60 cm ancho x 90 UND 3
cm alto, gigantografia con marco de madera
Letrero Dirijase a la Derecha, 90 cm ancho x 60 cm

1.2 alto, giganti:grafia con marco de madera UHD H
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Letrero Dirijase a la lzquierda, 90 cm ancho x 60 cm UND 40
alto, gigantografia con marco de madera

Letrero Prohibido el ingreso Sélo personal autorizado,
1.29 60 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia con marco de UND 30
madera
Letrero Atencion Entrada y Salida de Vehiculos, 60 cm UND 10
ancho x 90 cm alto, gigantografia con marco de madera
Letrero Via obligatoria para peatones a la derecha, 60
1.31 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia con marco de UND 20
madera

Letrero Via obligatoria para peatones a la izquierda, 60
1.32 cm ancho x 90 cm alto, gigantograffa con marco de UND 20
madera

Caballete con Letrero Cuidado Entrada y salida de
1.33 volquetes, 90 cm ancho x 60 cm alto, gigantografia con UND 5
marco de madera
Letrero de Salida, 90 cm ancho x 60 cm alto, UND 20
gigantografia con marco de madera

Caballete con Letrero Cuidado Excavaciones abiertas,
1.35 90 em ancho x 60 cm alto, gigantograffa con marco de UND 10
madera
Letrero Cuidado Hombres trabajando, 60 cm ancho x 90 UND
cm alto, gigantografia con marco de madera
Letrero Carga suspendida, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND
gigantografia con marco de madera
Letrero Uso obligatorio de arnés, 60 cm ancho x 90 cm UND
alto, gigantograffa con marco de madera

Letrero Cuidado Graas trabajando, 60 cm ancho x 90
cm alto, gigantografia con marco de madera
Caballete con Letrero Cuidado Magquinaria en

1.40 movimiento, 90 cm ancho x 60 cm alto, gigantografia UND 10
con marco de madera

Letrero trabajos en caliente, 90 cm ancho x 60 cm alto,

1.28

1.30

1.34

1.36 20

1.37 30

1.38 30

1.39 UND 15

141 gigantografia con marco de madera LD &

142 Lgtrero Peilgro inflamable, 90 cm ancho x 60 ¢cm alto, UND 15
gigantografia con marco de madera

143 Letrero dg uso obllg’atono de EPP, 60 cm ancho x 90 UND 10
cm alto, gigantografia con marco de madera

144 Lgtrero de memdas Covid, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 30
gigantografia con marco de madera

145 Letrero ZQKth Velqcudad maxima, 60 cm ancho x 90 UND 20
cm alto, gigantografia con marco de madera
Letrero riesgo de aplastamiento, 60 cm ancho x 90 cm

145 alto, gigantografia con marco de madera D I

147 Lgtrero pun'to de reunidn, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 15
gigantografia con marco de madera
Letrero proyeccion de particulas, 60 cm ancho x 90 cm

148 alto, gigantografia con marco de madera UND !
Letrero carga y descarga de combustible, 60 cm ancho

149 A g UND 5
x 90 cm alto, gigantografia con marco de madera

150 Letrerg de punto' de hidratacion, 60 cm ancho x 90 cm UND 20
alto, gigantografia con marco de madera
Letrero Acopio temporal de materiales, 60 cm alto x 90

1.51 . ; UND 20
cm ancho, gigantografia con marco de madera
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159 Letrero Cgidado Ca{da de objetos, 60 cm ancho x 90 UND 20
cm alto, gigantografia con marco de madera
Letrero Riesgo de Caida a desnivel, 60 cm ancho x 90
152 cm alto, gigantografia con marco de madera Lhio 0
154 Letrero Peligro biolégico COVID-19, 60 cm ancho x 90 UND 5
) cm alto, gigantografia con marco de madera
Letrero Prohibido el ingreso Solicitar autorizacion para
1.55 ingresar a obra, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 10
gigantografia con marco de madera
Letrero Peligro Area en construccion No quitar la
1.56 proteccion, 60 cm alto x 90 cm ancho, gigantografia con UND 20
marco de madera
157 Letrero Estacionamiento de vehiculos, 60 cm ancho x UND 5
) 90 cm alto, gigantografia con marco de madera
158 Letrero Estacionamiento de equipos, 60 cm ancho x 90 UND 5
' cm alto, gigantografia con marco de madera
1.59 Cable acerado de 1/2" certificado m 400
1.60 Grapas Croshy para cable de %" certificado UND 200
1.61 Soga Nylon 5/8" certificada m 400
1.62 Tablones de madera tornillo 2"x 10"x 3m UND 50
1.63 TRIPLAY 18 mm 2.4X1.2M UND 20
Malla olimpica galvanizada de 1/2" X 1/2", 2.00 x 25 mt,
16 Rollode 2 mx25m UND :
1.65 Malla raschel 90% rollo de 4.20 x 100 m UND 20
1.66 Clavos 2" kg 350
1.67 Clavos 4" kg 350
168 Solera de madera de 3" x 3" x 8 pies, Listones de UND 150
madera
169 Solera de madera de 2" x 2" x 8 pies, Listones de UND 200
madera
Caballete articulado con Letrero Cuidado Entrada y
170 salida de volquetes, 90 cm ancho x 60 c¢m alto, Vinil UND 9
. Reflectivo grado ingenieria, estructura metalica, base
de plancha galvanizada de 3mm
Caballete articulado con Letrero20 Km/h Velocidad
171 maxima, 60 cm ancho x 90 cm alto, Vinil Reflectivo UND 4
¢ grado ingenieria estructura metélica, base de plancha
galvanizada de 3mm
Caballete articulado con Letrero punto de reunion, 60
172 cm ancho x 90 cm alto, Vinil Reflectivo grado ingenieria, UND 9
' estructura metalica, base de plancha galvanizada de
3mm
Caballete articulado con Letrero Cuidado Maguinaria en
173 movimiento, 60 cm ancho x 90 cm alto, Vinil Reflectivo UND 9
’ grado ingenieria, estructura metalica, base de plancha
galvanizada de 3Imm
Caballete articulado con Letrero Prohibido el ingreso
174 Sélo personal autorizado, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 9
: Vinil Reflectivo grado ingenieria, estructura metalica,
base de plancha galvanizada de 3mm
1.75 Estacion de emergencia UND
1.76 Lavaojos UND 3
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Caballete articulado con Letrero Carga suspendida, 60
177 cm ancho X 90'c_m alto, Vinil Reflectivo gradg ingenieria, UND 9
estructura metalica, base de plancha galvanizada de
3mm
178 CAPUCHON DE PVC C/NARANJA PARA MILLA 3
PROTECTOR DE ACERO DE 1" A 5/8" NARANJA R
179 CAPUCHON DE PVC C/VERDE PARA PROTECTOR MILLA 3
) DE ACERO DE 1/2" A 3/8" VERDE R
180 SUMINISTRO DE GUARDACUERPOS FIJOS DE M 400
ACERO (TUBO REDONDO DE 40 X 1.5 X 1200 mm)
181 SUMINISTRO DE BARANDILLA UNITARIA 2500 mm M 800
DE ACERO. DIAMETRO DE TUBO 40 mm
1.82 SUMINISTRO DE RODAPIE METALICO DE 3000 mm, M 400
SUMINISTRO DE SISTEMA DE ANCLAJE PORTATIL
1.83 CON BRAZO GIRATORIO (capacidad maxima de UND 1
141Kg)
B. Para el frente de |a obra en Sullana:
[TMS DESCRIPCION Und metrado
SUMINISTRO DE MATERIALES DE PROTECCION COLECTIVA HOSPITAL DE
1.00 APQOYO SULLANA II-2
1.01 Conos de seguridad de 75 cm con doble cinta reflectiva de 2" UND 200.00
Candado para Blogueo, Aluminio Anodizado, 75 mm de distancia
de gancho principal, cuerpo 38 mm de ancho, 19 mm de espesor, UND 20.00
1.02 | AMERICAN LOCK
1.03 Pinzas de blogueo, MASTER LOCK 420 UND 10.00
1.04 | Cajas de bloqueo UND 5.00
1.05 Cintas aislante 3/4" blanco UND 24.00
1.06 Cintas aislante 3/4" amarillo UND 24.00
1.07 Cintas aislante 3/4" rojo UND 24.00
1.08 Cintas aislante 3/4" azul UND 24.00
1.09 Cintas aislante 3/4" verde UND 24,00
1.10 Cintas aislante 3/4" negro UND 24.00
» g{i\:‘ﬂas reflectivas grado diamante blanco con rojo 2" X 150 pies, UND 5.00
1.12 Cintas reflectivas grado amarillo 2" X 150 pies, 3M UND 5.00
1.13 Cintas reflectivas grado rojo 2" X 150 pies, 3M UND 5.00
1.14 Cintas de peligro Rojo 5" x 400 m UND 50.00
145 |Cintas de peligro Amarilla 5" x 400 m UND 50.00
1.16 Malla de sefalizacion Naranja 1m x 50m UND 80.00
117 | Postes de sefializacion de concreto, base conica (cachacos) UND 350.00
Lampara solar destellante amarilla con abrazadera, de 340 x 180
118 |90 mm iR 4008
1.19 Barras luminosas de color verde a pilas UND 50.00
1.20 Barras luminosas de color rojo a pilas UND 50.00
1.21 Modulo azul para porta bidones de agua UND 40.00
1,22 Barra extensible (Rojo - Blanco) 1.3 a 2.3 mt UND 150.00
1.23 Barra extensible (Amatillo - Negro) 1.3 a 2.3 mt UND 150.00
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Letrero de Estacionamiento CONSORIO OHL HV, 60 cm ancho x UND 5.00
1.24 90 cm alto, gigantografia con marco de madera '
Letrero de Estacionamiento ARCC, 60 cm ancho x 90 cm alto,
, . UND 5.00
1.25 gigantografia con marco de madera
Lgtrero DlT!jaSB a la Derecha, 90 cm ancho x 60 cm alto, UND 20.00
1.26 gigantografia con marco de madera
Letrero Dirijase a la lzquierda, 90 cm ancho x 60 cm alto,
: ; UND 70.00
1,27 | gigantograffa con marco de madera
Letrero Prohibido el ingreso Sélo personal autorizado, 60 cm UND 60.00
1.28 ancho x 90 cm alto, gigantografia con marco de madera )
Letrero Atencion Entrada y Salida de Vehiculos, 60 cm ancho x UND 15.00
1.29 |90 cm alto, gigantografia con marco de madera '
Letrero Via obligatoria para peatones a la derecha, 60 cm ancho
: . UND 40.00
1.30 x 90 cm alto, gigantografia con marco de madera
Letrero Via obligatoria para peatones a la izquierda, 60 cm ancho UND 40.00
1.31 x 90 cm alto, gigantografia con marco de madera '
Caballete con Letrero Cuidado Entrada y salida de volquetes, 90 UND 10.00
1.32 cm ancho x 60 cm alto, gigantografia con marco de madera '
Letrero de Salida, 90 cm ancho x 60 cm alto, gigantografia con UND 30.00
1.33 marco de madera
Caballete con Letrero Cuidado Excavaciones abiertas, 90 cm UND 20.00
1.34 ancho x 60 cm alto, gigantografia con marco de madera '
Letrero Cuidado Hombres trabajando, 60 cm ancho x 90 cm alto,
. ) UND 50.00
1.35 gigantografia con marco de madera
Letrero Carga suspendida, 60 cm ancho x 90 cm alto,
1.36 gigantografia con marco de madera UND S00
Letrero Uso obligatorio de amés, 60 cm ancho x 90 cm alto,
) : UND 50.00
1.37 gigantografia con marco de madera
Letrero Cuidado Gruas frabajando, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 30.00
1.38 | gigantografia con marco de madera '
Caballete con Letrero Cuidado Maquinaria en movimiento, 90 cm UND 15.00
1.39 ancho x 60 cm alto, gigantograffa con marco de madera '
Letrero trabajos en caliente, 90 cm ancho x 60 cm alto,
1.40 gigantografia con marco de madera UND 0.0
Lgtrero qulgro inflamable, 90 c¢m ancho x 60 cm alto, UND 30,00
1.41 gigantografia con marco de madera
Letrero de uso obligatorio de EPP, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 20.00
1.42 gigantografia con marco de madera )
Letrero de medidas Covid, 60 c¢cm ancho x 90 cm alto, UND 50,00
1.43 gigantografia con marco de madera .
Letrero 20Km/h Velocidad maxima, 60 cm ancho x 90 cm alto,
, ; UND 30.00
1.44 | gigantografia con marco de madera
Letrero riesgo de aplastamiento, 60 cm ancho x 90 cm alto,
; ” UND 30.00
145 gigantografia con marco de madera
Letrero punto de reunion, 60 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia
UND 30.00
1.46 con marco de madera
Letrero proyeccion de particulas, 60 cm ancho x 90 cm alto,
. 2 UND 40.00
147 gigantografia con marco de madera
Letrero carga y descarga de combustible, 60 cm ancho x 90 cm
) h UND 20.00
1.48 alto, gigantografia con marco de madera
Letrero de punto de hidratacion, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 40.00
149 | gigantografia con marco de madera '
Letrero Acopio temporal de materiales, 60 cm alto x 90 cm ancho,
) ! UND 50.00
1.50 gigantografia con marco de madera
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Letrero Cuidado Caida de objetos, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 30.00

1.51 gigantografia con marco de madera '
Letrero Riesgo de Caida a desnivel, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 50.00

152 gigantografia con marco de madera )

Letrero Peligro biologico COVID-19, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 10.00
1.563 | gigantografia con marco de madera )

Letrero Prohibido el ingreso Solicitar autorizacion para ingresar a

obra, 60 cm ancho x 90 cm alto, gigantograffa con marco de UND 15.00
1.54 | madera

Letrero Peligro Area en construccion No quitar la proteccion, 60 UND 40.00
1.55 | cm alto x 90 cm ancho, gigantografia con marco de madera '

Letrero Estacionamiento de vehiculos, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 10.00
1.56 gigantografia con marco de madera )

Letrero Estacionamiento de equipos, 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 15.00
1.67 gigantografia con marco de madera )
1.58 Cable acerado de 1/2" certificado m 800.00
159 | Grapas Croshy para cable de %" certificado UND 400.00
1.60 Soga Nylon 5/8" certificada m 400.00
1.61 Tablones de madera tornillo 2"x 10"x 3m UND 100.00
1.62 | TRIPLAY 18 mm 2.4X1.2M UND 20.00

Malla olimpica galvanizada de 1/2" X 1/2", 2.00 x 25 mt, Rollo de UND 6.00
1.63 2mx25m
1.64 Malla raschel 90% rollo de 4.20 x 100 m UND 40.00
1.65 Clavos 2" kg 700.00
1.66 Clavos 4" kg 700.00
1.67 Solera de madera de 3" x 3" x 8 pies, Listones de madera UND 250.00
1.68 Solera de madera de 2" x 2" x 8 pies, Listones de madera UND 400.00

Caballete articulado con Letrero Cuidado Entrada y salida de

volquetes, 90 cm ancho x 60 cm alto, Vinil Reflectivo grado UND 400

ingenieria, estructura metélica, base de plancha galvanizada de ’
1.69 3mm

Caballete articulado con Letrero20 Km/h Velocidad maxima, 60

cm ancho x 90 cm alto, Vinil Reflectivo grado ingenieria metélica, UND 8.00
1.70 | base de plancha galvanizada de 3mm

Caballete articulado con Letrero punto de reunion, 60 cm ancho X UND 4.00
1.71 90 cm alto, Vinil Reflectivo grado ingenieria, estructura '

Caballete articulado con Letrero Cuidado Maquinaria en

movimiento, 60 cm ancho x 90 cm alto, Vinil Reflectivo grado UND 4.00

ingenierfa, estructura metdlica, base de plancha galvanizada de )
172 3mm

Caballete articulado con Letrero Prohibido el ingreso Solo

personal autorizado, 60 cm ancho x 90 cm alto, Vinil Reflectivo UND 4.00

grado ingenierfa, estructura metalica, base de plancha '
1.73 galvanizada de 3mm
1.74 Estacion de emergencia UND 5.00
1.75 |Lavaojos UND 5.00

Caballete articulado con Letrero Carga suspendida, 60 cm ancho

x 90 cm alto, Vinil Reflectivo grado ingenieria, estructura metélica, UND 400
1.76 base de plancha galvanizada de 3mm

CAPUCHON DE PVC C/NARANJA PARA PROTECTOR DE MILLAR 5.00
1.77 | ACERO DE 1" A 5/8" NARANJA ’
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CAPUCHON DE PVC C/VERDE PARA PROTECTOR DE

178 | ACERO DE 1/2" A 3/8" VERDE MILLAR o0
SUMINISTRO DE GUARDACUERPOS FIJOS DE ACERO y o0

179 | (TUBO REDONDO DE 40 X 1.5 X 1200 mm) '
SUMINISTRO DE BARANDILLA UNITARIA 2500 mm DE| |, 50000

1.80 | ACERO. DIAMETRO DE TUBO 40 mm

1.81 SUMINISTRO DE RODAPIE METALICO DE 3000 mm, M 750.00

SUMINISTRO DE SISTEMA DE ANCLAJE PORTATIL CON

182 | BRAZO GIRATORIO (capacidad méxima de 141 kg) LG Lo
3. PRESUPUESTO REFERENCIAL:
A. Para el frente de la obra en Posope:
; P.
ITMS DESCRIPCION Und |metrado UNITARIO P. PARCIAL
1.00 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PROTECCION
: COLECTIVA CENTRO DE SALUD POSOPE ALTO I-3
Conos de seguridad de 75 cm con
1.01 doble cinta reflectiva de 2" UND 180 ol00 5000.00
Candado para Bloqueo, Aluminio
Anodizado, 75 mm de distancia de
102 gancho principal, cuerpo 38 mm de UND 19 1640 18290
ancho, 19 mm d
1,03 Elznozas de bloqueo, MASTER LOCK UND 6 10.00 60.00
1.04 Cajas de bloqueo UND 3 190.00 570.00
1.05 Cintas aislante 3/4" blanco UND 15 5.00 75.00
1.06 Cintas aislante 3/4" amarillo UND 15 5.00 75.00
1.07 Cintas aislante 3/4" rojo UND 15 5.00 75.00
1.08 Cintas aislante 3/4" azul UND 15 5.00 75.00
1.09 Cintas aislante 3/4" verde UND 15 5.00 75.00
1.10 Cintas aislante 3/4" negro UND 15 5.00 75.00
Cintas reflectivas grado diamante
Gl blanco con rojo 2" X 150 pies, 3M JhD ¢ 15000 00N
Cintas reflectivas grado amarillo 2" X
1.42 150 pies, 3M UND 2 300.00 600.00
113 Q|ntas reflectivas grado rojo 2" X 150 UND 9 300.00 600.00
pies, 3M
1.14 Cintas de peligro Rojo 5" x 400 m UND 25 70.00 1750.00
1.15 Cintas de peligro Amarilla 5" x400 m | UND 25 70.00 1750.00
116 g/loallia de sefializacion Naranja 1m x UND 50 50.00 9500.00
117 Postes'dt'a sefalizacion de concreto, UND 200 15.00 3000.00
base conica (cachacos)
Lampara solar destellante amarilla
1.18 con abrazadera, de 340 x 180 x 90| UND 20 90.00 1800.00
mm
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119 Eiela;;as luminosas de color verde a UND 20 20.00 400.00

1.20 Barras luminosas de color rojo a pilas | UND 20 20.00 400.00

Maodulo azul para porta bidones de UND 20

1.21 50.00 1000.00
agua

129 E%rr:“extenmbte (Rojo - Blanco) 1.3 a UND 90 15.00 1350.00

123 Barra extensible (Amarillo - Negro) UND 90 15.00 1350.00
13a23mt
Letrero de Estacionamiento

124 CONSORIO OHL HV, 60 cm ancho x UND 3 50.00 150.00

90 cm alto, gigantografia con marco
de madera

Letrero de Estacionamiento ARCC,
1:25 60 cm ancho x 90 cm alto,| UND 3 50.00 150.00
gigantografia con marco de madera

Letrero Dirijase a la Derecha, 90 cm
1.26 ancho x 60 cm alto, gigantografia con | UND 40 50.00 2000.00
marco de madera

Letrero Dirijase a la Izquierda, 90 cm
1.27 ancho x 60 cm alto, gigantografia con | UND 40 50.00 2000.00
marco de madera

Letrero Prohibido el ingreso Solo
personal autorizado, 60 cm ancho x

: ; UND
90 cm alto, gigantograffa con marco
de madera

1.28 30 50.00 1500.00

Letrero Atencion Entrada y Salida de
1.29 Vehiculos, 60 cm ancho x 90 cm alto, | UND 10 50.00 500.00
gigantografia con marco de madera

Letrero Via obligatoria para peatones
a la derecha, 60 cm ancho x 90 cm

; h UND
alto, gigantografia con marco de
madera

1.30 20 50.00 1000.00

Letrero Via obligatoria para peatones
a la izquierda, 60 cm ancho x 90 cm
alto, gigantografia con marco de
madera

1.31 UND 20 50.00 1000.00

Caballete con Letrero Cuidado
Entrada y salida de volquetes, 90 cm UND
ancho x 60 cm alto, gigantografia con
marco de madera

1.32 9 80.00 400.00

Letrero de Salida, 90 cm ancho x 60
1.33 cm alto, gigantografia con marco de| UND 20 50.00 1000.00
madera

Caballete con Letrero Cuidado
Excavaciones abiertas, 90 cm ancho UND

1.k x 60 cm alto, gigantografia con marco 0 Bl g
de madera
Letrero Cuidado Hombres
135 |trabajando, 60 cm ancho x 90.cm| | 59 | 5000 | 1000.00
alto, gigantografia con marco de
madera
DECOR NAB /.l 5’,prc
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Letrero Carga suspendida, 60 cm
1.36 ancho x 90 cm alto, gigantografia con | UND 30 50.00 1500.00
marco de madera

Letrero Uso obligatorio de amés, 60
1.37 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia| UND 30 50.00 1500.00
con marco de madera

Letrero Cuidado Grias trabajando,
1.38 60 cm ancho x 90 cm alto,| UND 15 50.00 750.00
gigantografia con marco de madera

Caballete con Letrero Cuidado
Maquinaria en movimiento, 90 cm UND
ancho x 60 cm alto, gigantografia con
marco de madera

1.39 10 80.00 800.00

Letrero trabajos en caliente, 90 cm
1.40 ancho x 60 cm alto, gigantografia con| UND 25 50.00 1250.00
marco de madera

Letrero Peligro inflamable, 90 cm
1.41 ancho x 60 cm alto, gigantografiacon | UND 15 50.00 750.00
marco de madera

Letrero de uso obligatorio de EPP, 60
1.42 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia | UND 10 50.00 500.00
con marco de madera

Letrero de medidas Covid, 60 cm
1.43 ancho x 90 cm alto, gigantografia con| UND 30 50.00 1500.00
marco de madera

Letrero 20Km/h Velocidad maxima,
1.44 60 cm ancho x 90 cm alto,| UND 20 50.00 1000.00
gigantografia con marco de madera

Letrero riesgo de aplastamiento, 60
1.45 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia| UND 15 50.00 750.00
con marco de madera

Letrero punto de reunién, 60 cm
1.46 ancho x 90 cm alto, gigantografiacon | UND 15 50.00 750.00
marco de madera

Letrero proyeccion de particulas, 60
1.47 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia| UND 20 50.00 1000.00
con marco de madera

Letrero carga y descarga de
combustible, 60 cm ancho x 90 cm

: : UND 5
alto, gigantografia con marco de
madera

1.48 50.00 250.00

Letrero de punto de hidratacion, 60
1.49 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia| UND 20 50.00 1000.00
con marco de madera

Letrero  Acopio  temporal de
1.50 materiales, 60 cm alto x 90 cm ancho, |  UND 20 50.00 1000.00
gigantografia con marco de madera

Letrero Cuidado Caida de objetos, 60
1.51 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia | UND 20 50.00 1000.00
con marco de madera

Letrero Riesgo de Caida a desnivel,
1.52 60 cm ancho x 90 cm alto, UND 30 50.00 1500.00
gigantografia con marco de madera
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1.53

Letrero Peligro bioldgico COVID-19,
60 cm ancho x 90 cm alto,
gigantografia con marco de madera

UND

5 50.00

250.00

1.54

Letrero Prohibido el ingreso Solicitar
autorizacion para ingresar a obra, 60
cm ancho x 90 cm alto, gigantografia
con marco de madera

UND

10 50.00

500.00

1.55

Letrero Peligro Area en construccion
No quitar la proteccion, 60 cm alto x
90 cm ancho, gigantografia con
marco de madera

UND

20 50.00

1000.00

1.56

Letrero Estacionamiento de
vehiculos, 60 cm ancho x 90 cm alto,
gigantografia con marco de madera

UND

5 50.00

250.00

1,57

Letrero Estacionamiento de equipos,
60 cm ancho x 90 cm alto,
gigantografia con marco de madera

UND

3 50.00

250.00

1.58

Cable acerado de 1/2" certificado

400 9.00

3600.00

1.59

Grapas Crosby para cable de %'
certificado

UND

200 25.00

5000.00

1.60

Soga Nylon 5/8” certificada

400 12.00

4800.00

1.61

Tablones de madera tornillo 2"x 10"x
3m

UND

50 40.00

2000.00

1.62

TRIPLAY 18 mm 2.4X1.2M

UND

20 50.00

1000.00

1.63

Malla olimpica galvanizada de 1/2" X
1/2", 2.00 x 25 mt, Rollo de 2m x 25
m

UND

3 250.00

750.00

1.64

Malla raschel 90% rollo de 4.20 x 100
m

UND

20 1050.00

21000.00

1.65

Clavos 2"

kg

350 7.00

2450.00

1.66

Clavos 4"

kg

350 7.00

2450.00

1.67

Solera de madera de 3" x 3" x 8 pies,
Listones de madera

UND

150 12.00

1800.00

1.68

Solera de madera de 2" x 2" x 8 pies,
Listones de madera

UND

200 10.00

2000.00

1.69

Caballete articulado con Letrero
Cuidado Entrada y salida de
volquetes, 90 cm ancho x 60 cm alto,
Vinil Reflectivo grado ingenieria,
estructura metalica, base de plancha
galvanizada de 3mm

UND

2 100.00

200.00

1.70

Caballete articulado con Letrero20
Km/h Velocidad méaxima, 60 cm
ancho x 90 ¢m alto, Vinil Reflectivo
grado ingenieria estructura metalica,
base de plancha galvanizada de
Jmm

UND

4 100.00

400.00

1.71

Caballete articulado con Letrero
punto de reunion, 60 cm ancho x 90
cm alto, Vinil Reflectivo grado
ingenieria, estructura metalica, base
de plancha galvanizada de 3mm

UND

2 100.00

200.00
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1.72

Caballete articulado con Letrero
Cuidado Maquinaria en movimiento,
60 cm ancho x 90 cm alto, Vinil
Reflectivo grado ingenieria,
estructura metalica, base de plancha
galvanizada de 3mm

UND

100.00

200.00

1.73

Caballete articulado con Letrero
Prohibido el ingreso Sélo personal
autorizado, 60 cm ancho x 90 cm alto,
Vinil Reflectivo grado ingenieria,
estructura metélica, base de plancha
galvanizada de 3mm

UND

100.00

200.00

1.74

Estacion de emergencia

UND

850.00

2550.00

1.75

Lavaojos

UND

150.00

450.00

1.76

Caballete articulado con Letrero
Carga suspendida , 60 cm ancho x 90
cm alto, Vinil Reflectivo grado
ingenieria, estructura metalica, base
de plancha galvanizada de 3mm

UND

120.00

240.00

T3EF

CAPUCHON DE PVC C/INARANJA
PARA PROTECTOR DE ACERO DE
1" A 5/8" NARANJA

MILLAR

1000.00

3000.00

1.78

CAPUCHON DE PVC C/VERDE
PARA PROTECTOR DE ACERO DE
1/2" A 3/8" VERDE

MILLAR

1000.00

3000.00

149

SUMINISTRO DE
GUARDACUERPOS FIJOS DE
ACERO (TUBO REDONDO DE 40 X
1.5 X 1200 mm)

400

30.00

12000.00

1.80

SUMINISTRO DE BARANDILLA
UNITARIA 2500 mm DE ACERO.
DIAMETRO DE TUBO 40 mm

800

15.00

12000.00

1.81

SUMINISTRO DE  RODAPIE
METALICO DE 3000 mm,

400

20.00

8000.00

1.82

SUMINISTRO DE SISTEMA DE
ANCLAJE PORTATIL CON BRAZO
GIRATORIO (capacidad maxima de
141Kqg)

UND

15000.00

15000.00

Cantrato de Suministro
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B. Para el frente de la obra en Sullana:

1.26

madera

P.

TMS DESCRIPCION Und | metrado UNITARIO P. PARCIAL

SUMINISTRO DE MATERIALES DE PROTECCION
1.00 | COLECTIVA HOSPITAL DE APOYO SULLANA |I-2

Conos de seguridad de 75 cm con doble
1.01 | cinta reflectiva de 2" UND | 200,60 20.00 10000:90

Candado para Blogueo, Aluminio

Anodizado, 75 mm de distancia de gancho

principal, cuerpo 38 mm de ancho, 19 mm \ND 20:00 1000 200.00
1.02 | de espesor, AMERICAN LOCK
1.03 | Pinzas de bloqueo, MASTER LOCK 420 UND 10.00 15.00 150.00
1.04 | Cajas de blogueo UND 5.00 190.00 950.00
1.05 | Cintas aislante 3/4" blanco UND 24.00 5.00 120.00
1,06 | Cintas aislante 3/4" amarillo UND 24.00 5.00 120.00
1,07 | Cintas aislante 3/4" rojo UND 24,00 5.00 120.00
1,08 | Cintas aislante 3/4" azul UND 24.00 5.00 120.00
1.09 | Cintas aislante 3/4" verde UND 24.00 5.00 120.00
1.10 | Cintas aislante 3/4" negro UND 24.00 5.00 120.00

Cintas reflectivas grado diamante blanco
1.11 | con rojo 2" X 150 pies, 3M UND 5.00 300.00 1500.00

thas reflectivas grado amarillo 2" X 150 UND 5.00 300.00 1500.00
1.12 | pies, 3M
15 g;;lﬂas reflectivas grado rojo 2" X 150 pies, UND 500 300.00 1500.00
1.14 | Cintas de peligro Rojo 5" x 400 m UND 50.00 70.00 3500.00
1.15 | Cintas de peligro Amarilla 5" x 400 m UND 50.00 70.00 3500.00
1.16 | Malla de sefalizacion Naranja 1m x 50m UND 80.00 50.00 4000.00

Pfasltes de sefializacion de concreto, base UnD | 350.00 15.00 5950.00
1.17 | conica (cachacos)

Lampara solar destellante amarilla con
1.18 | abrazadera, de 340 x 180 x 90 mm NS 4000 =400 3600.00
1.19 | Barras luminosas de color verde a pilas UND 50.00 20.00 1000.00
1.20 | Barras luminosas de color rojo a pilas UND 50.00 20.00 1000.00
1.21 | Mddulo azul para porta bidones de agua UND 40.00 50.00 2000.00
12 Iﬁrra extensible (Rojo - Blanco) 1.3 a 2.3 unD | 150.00 15.00 9950.00

Barra extensible (Amarillo - Negro) 1.3 a UND | 150.00 15.00 9950.00
1.23 [2.3 mt

Letrero de Estacionamiento CONSORIO

OHL HV, 60 cm ancho x 90 cm alto,| UND 5.00 35.00 175.00
1.24 | gigantografia con marco de madera

Letrero de Estacionamiento ARCC, 60 cm

ancho x 90 cm alto, gigantografia con| UND 5.00 35.00 175.00
1.25 | marco de madera

Letrero Dirijase a la Derecha, 90 cm ancho

x 60 cm alto, gigantografia con marco de | UND 70.00 35.00 2450.00
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1.27

Letrero Dirijase a la Izquierda, 90 cm ancho
x 60 cm alto, gigantografia con marco de
madera

UND

70.00

35.00

2450.00

1.28

Letrero Prohibido el ingreso Solo personal
autorizado, 60 cm ancho x 90 cm alto,
gigantografia con marco de madera

UND

60.00

35.00

2100.00

1.29

Letrero Atencion Entrada y Salida de
Vehiculos, 60 ¢m ancho x 90 cm alto,
gigantografia con marco de madera

UND

15.00

35.00

525.00

1.30

Letrero Via obligatoria para peatones a la
derecha, 60 cm ancho x 90 cm alto,
gigantografia con marco de madera

UND

40.00

35.00

1400.00

1.31

Letrero Via obligatoria para peatones a la
izquierda, 60 cm ancho x 90 cm alto,
gigantografia con marco de madera

UND

40.00

35.00

1400.00

1.32

Caballete con Letrero Cuidado Entrada y
salida de volquetes, 90 cm ancho x 60 cm
alto, gigantografia con marco de madera

UND

10.00

35.00

350.00

1.33

Letrero de Salida, 90 cm ancho x 60 cm
alto, gigantografia con marco de madera

UND

30.00

35.00

1050.00

1.34

Caballete  con Letrero  Cuidado
Excavaciones abiertas, 90 cm ancho x 60
cm alto, gigantografia con marco de
madera

UND

20.00

35.00

700.00

1.35

Letrero Cuidado Hombres trabajando, 60
cm ancho x 90 cm alto, gigantografia con
marco de madera

UND

50.00

35.00

1750.00

1.36

Letrero Carga suspendida, 60 cm ancho x
90 cm alto, gigantografia con marco de
madera

UND

50.00

35.00

1750.00

1.37

Letrero Uso obligatorio de amés, 60 cm
ancho x 90 cm alto, gigantografia con
marco de madera

UND

50.00

35.00

1750.00

1.38

Letrero Cuidado Grdas trabajando, 60 cm
ancho x 90 cm alto, gigantografia con
marco de madera

UND

30.00

35.00

1050.00

1.39

Caballete con Letrero Cuidado Magquinaria
en movimiento, 90 cm ancho x 60 cm alto,
gigantografia con marco de madera

UND

15.00

80.00

1200.00

1.40

Letrero trabajos en caliente, 90 cm ancho x
60 cm alto, gigantografia con marco de
madera

UND

50.00

35.00

1750.00

1.41

Letrero Peligro inflamable, 90 cm ancho x
60 cm alto, gigantografia con marco de
madera

UND

30.00

35.00

1050.00

1.42

Letrero de uso obligatorio de EPP, 60 cm
ancho x 90 cm alto, gigantografia con
marco de madera

UND

20.00

35.00

700.00

1.43

Letrero de medidas Covid, 60 cm ancho x
90 cm alto, gigantografia con marco de
madera

UND

50.00

35.00

1750.00

144

Letrero 20Km/h Velocidad maxima, 60 cm
ancho x 90 cm alto, gigantografia con
marco de madera

UND

30.00

35.00

1050.00

Contrato de Suministro
Cdédigo: Legal OHL 04-2021 -METROPOLITANO

Rev.2

DECOR’I‘D\BU S.AC

Rene Navarro Bu:tron
GERENTE GENERAL




Letrero riesgo de aplastamiento, 60 cm
ancho x 90 cm alto, gigantografia con| UND 30.00 35.00 1050.00
1.45 | marco de madera
Letrero punto de reunion, 60 cm ancho x 90
cm alto, gigantografia con marco de| UND 30.00 35.00 1050.00
1.46 | madera
Letrero proyeccion de particulas, 60 cm
ancho x 90 cm alto, gigantografia con| UND 40.00 35.00 1400.00
1.47 | marco de madera
Letrero carga y descarga de combustible,
60 cm ancho x 90 cm alto, gigantografia | UND 20.00 35.00 700.00
1.48 | con marco de madera
Letrero de punto de hidratacion, 60 cm
ancho x 90 cm alto, gigantografia con| UND 40.00 35.00 1400.00
1.49 | marco de madera
Letrero Acopio temporal de materiales, 60
cm alto x 90 cm ancho, gigantografia con | UND 50.00 35.00 1750.00
1.50 | marco de madera
Letrero Cuidado Caida de objetos, 60 cm
ancho x 90 cm alto, gigantografia con| UND 30.00 35.00 1050.00
1.51 | marco de madera
Letrero Riesgo de Caida a desnivel, 60 cm
ancho x 90 cm alto, gigantografia con UND 50.00 35.00 1750.00
1.52 marco de madera
Letrero Peligro biologico COVID-19, 60 cm
aNAg 0 ancho x 90 cm alto, gigantografia con| UND | 10.00 35.00 350.00
fig w\ 1.53 | marco de madera
w \/°Be » Letrero Prohibido el ingreso Solicitar
/ 0 autorizacion para ingresar a obra, '60 M UND 15.00 3500 595.00
ancho x 90 cm alto, gigantografia con
1.54 | marco de madera
Letrero Peligro Area en construccion No
quitar la proteccion, 60 cm alto x 90 cm | UND 40.00 35.00 1400.00
1.55 | ancho, gigantografia con marco de madera
Letrero Estacionamiento de vehiculos, 60
cm ancho x 90 cm alto, gigantografia con | UND 10.00 35.00 350.00
1.56 | marco de madera
Letrero Estacionamiento de equipos, 60 cm
ancho x 90 cm alto, gigantografia con| UND 15.00 35.00 525.00
1,57 | marco de madera
1.58 | Cable acerado de 1/2" certificado m 800.00 9.00 7200.00
1,59 | Grapas Crosby para cable de %" certificado | UND | 400.00 7.50 3000.00
1.60 | Soga Nylon 5/8" certificada m 400.00 12.00 4800.00
1.61 | Tablones de madera tornillo 2"x 10"x 3m UND | 100.00 40.00 4000.00
1.62 | TRIPLAY 18 mm 2.4X1.2M UND 20.00 50.00 1000.00
Malla olimpica galvanizada de 1/2" X 1/2",
163 |2.00 x 25 mt, Rollo de 2m x 25 m NG | BOD ) W0a00 | RRO000
1.64 | Malla raschel 90% rollo de 4.20 x 100 m UND 40.00 | 1100.00 44000.00
1.65 | Clavos 2" kg 700.00 7.00 4900.00
1.66 | Clavos 4" kg 700.00 7.00 4900.00
Solera de madera de 3" x 3" x 8 pies,
157 | Listanias demiadess UND | 250.00 12.00 3000.00
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Solera de madera de 2" x 2" x 8 pies,

168 |Listones de madera UND | 400.00 10.00 4000.00

Caballete articulado con Letrero Cuidado
Entrada y salida de volquetes, 90 cm ancho
X 60 cm alto, Vinil Reflectivo grado| UND 4,00 100.00 400.00
ingenieria, estructura metalica, base de
1.69 | plancha galvanizada de 3mm

Caballete articulado con Letrero20 Km/h
Velocidad maxima, 60 cm ancho x 90 cm

alto, Vinil Reflectivo grado ingenieria| UND 8.00 100.00 800.00
metalica, base de plancha galvanizada de
1.70 | 3mm
Caballete articulado con Letrero punto de
reunion, 60 cm ancho x 90 cm alto, Vinil| UND 4.00 100.00 400.00

1.71 | Reflectivo grado ingenieria, estructura

Caballete articulado con Letrero Cuidado
Maquinaria en movimiento, 60 cm ancho x
90 cm alto, Vinil Reflectivo grado| UND 4.00 100.00 400.00
ingenieria, estructura metélica, base de
1.72 | plancha galvanizada de 3mm

Caballete articulado con Letrero Prohibido
el ingreso Solo personal autorizado, 60 cm
ancho x 90 cm alto, Vinil Reflectivo grado | UND 4.00 100.00 400.00
ingenieria, estructura metalica, base de
1.73 | plancha galvanizada de 3mm

1.74 | Estacién de emergencia UND 5.00 850.00 4250.00
1.75 | Lavaojos UND 5.00 150.00 750.00
Caballete articulado con Letrero Carga
suspendida , 60 cm ancho x 90 cm alto,
Vinil Reflectivo grado ingenieria, estructura | UND 4.00 120.00 480.00
metalica, base de plancha galvanizada de
1.76 [ 3mm
CAPUCHON DE PVC C/INARANJA PARA MILLA
PROTECTOR DE ACERO DE 1" A 5/8" R 5.00 800.00 4000.00
1.77 | NARANJA
CAPUCHON DE PVC C/VERDE PARA MILLA
PROTECTOR DE ACERO DE 1/2" A 3/8" R 5.00 800.00 4000.00

1.78 | VERDE

SUMINISTRO GUARDACUERPOS FOS
DE ACERO (TUBO REDONDO DE 40 X| M | 750.00 | 15.00 11250.00
1,79 | 1.5 X 1200 mm)

SUMINISTRO DE BARANDILLA
UNITARIA 2500 mm DE ACERO.| M 1500.00 | 20.00 30000.00
1.80 | DIAMETRO DE TUBO 40 mm

SUMNISTRO DE RODAPIE METALICO

1.81 | DE 3000 mm, M 750.00 30.00 22500.00

SUMINISTRO DE | SISTEMA DE
ANCLAJE PORTATIL CON BRAZO

GIRATORIO (capacidad méxima de 141| UND | 100 1500000 1500000

1.82 | kg)
Sub total (NO
INCLIGVY) | SI.261,975.00
DECOR N}\BU S.A.C
COntrato de Sumi“ist]'o -------- sip -.-/ ---------------- :- as
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El importe correspondiente al presente contrato asciende a S/ 419,795.00 (Cuatrocientos diecinueve mil
setecientos noventa y cinco con 00/100 Soles) sin incluir L.G.V.

Lugar de entrega de las facturas:

E| 4rea de administracion es la Unica autorizada para recepcionar los comprobantes de pago, mediante el
siguiente correo: facturaschohl-hv@ohl.pe.

Los comprobantes de pago deberan ser validados y aceptados previamente por la SUNAT (Formato de
Consulta Validez del Comprobante De Pago Electronico).

La presentacién de Comprobantes de Pago, se realizara via el correo electronico indicado y deberan ser
enviados de la siguiente forma:

- Asunto del correo: Contrato 1PE402-023/DD/IMM/AAAA (fecha del contrato) / DECOR NABU

- Junto con la factura debe ser enviado una copia del contrato firmado, los archivos sustentos del
comprobante (Archivos PDF y XML), Formato de Consulta de Validez del Comprobante Electronico.

- Los comprobantes solo seran recepcionados los dias lunes de cada semana.

- La fecha de presentacion de la factura no debe ser mayor a los diez (10) dias (tiles posteriores a su
emision; de exceder ese plazo, el proveedor debera enviar una carta simple dirigida a facturaschohl-
hv@ohl.pe con la firma del representante del drea contable indicando el motivo de la no presentacion
oportuna.

4, DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DE LA SUMINISTRANTE:

BANCO: BANCO DE CREDITO DEL PERU

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE EN SOLES
NRO.: 193-8739434-0-09
CCl:00219300873943400912

TITULAR: DECOR NABU S.A.C.

CUENTA DE RETRACCION: 00098213651

necon.m\pu AC

GERENTE GENERAL

Contrato de Suministro
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ANEXO Il )
FECHA DE INICIO Y DURACION

Plazo Inicial: 3 (tres) meses:

2. Fecha de Inicio: 08/07/2021

3. Las fechas de entrega son las siguientes:

OBRA PRIMERA ENTREGA SEGUNDA ENTREGA
A. POSOPE 8/07/2021 31/08/2021
B. SULLANA 31/07/2021 07/09/2021

La cantidad y el tipo de material que sera suministrado en obra en la primera y segunda etapa, se
encuentra detallado en los documentos: "PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE
PROTECCIONES COLECTIVAS PARA HOSPITAL DE APOYO SULLANA"y " PROGRAMACION
DE SUMINISTRO DE PROTECCIONES COLECTIVA PARA CENTRO DE SALUD POSOPE", que
se encuentran en el Anexo X.

Como consecuencia de las necesidades, demoras y riesgos del Proyecto y de la Obra, las fechas
preliminares de las entregas previstas en este ANEXO Il también podrén ser modificadas por el
CONSORCIO. En ese sentido, el CONSORCIO informara a la SUMINISTRANTE con 7 dias de
antelacion, la fecha de entrega de cada suministro.

Lugar de Entrega:

A. obra Centro de Salud de Posope Alto I-2: Calle Los Angeles S/N Mz L Lote 1, Patapo-Chiclayo-
Lambayeque.

B. obra Hospital de Apoyo Sullana lI-2: Urb. Popular Villa Peri Canada en el distrito de Sullana,
Provincia de Sullana, Region Piura

DECOR NAB

=
4 E, =
“BOusEsonoEesabirnnasab s va RN s R R e aar

assuanae
Rene Navarro Buitrér
GERENTE GENERAL

Cantrate de Suministro
Cédigo: Legal OHL 04-2021-METROPOLITANO

Rev.2



ANEXO IV
METODO DE TRABAJO

1. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL MATERIAL

11 La SUMINISTRANTE debera programar la entrega de los bienes a suministrar en proyecto
considerando los siguientes horarios: de lunes a viemnes de 7:00 am, a 04:00 pm. y sabados de 7:00 am. a
12:00 m., no existiendo un horario fijo de entrega dentro de estos rangos de horarios. Las entregas fuera
de este horario se pueden realizar previo acuerdo entre la SUMINISTRANTE y el CONSORCIO, esto sin
afectar los precios pactados en el anexo |I.

1.2 Los bienes a suministrar deberan ser descargados por la SUMINISTRANTE en el espacio designado
por el CONSORCIO y que cumpla con las condiciones de seguridad establecidas por la SUMINISTRANTE.
Durante la descarga, el personal del CONSORCIO y el personal del SUMINISTRANTE participaran
conjuntamente con el fin de verificar y dar conformidad de la correcta entrega de los bienes.

1.3 EL SUMINISTRANTE entregara los bienes en las instalaciones del CONSORCIO en el proyecto, con
sus respectivas gufas de remision y certificados de calidad por cada lote suministrado. En las guias de
emision se dejara constancia de la medicion de los Bienes entregados y debera ser firmada por ambas
hartes. La recepcion de las guias de remision no implica la conformidad de la calidad del bien suministrado.

1.4 La calidad de los Bienes suministrados ser4 sustentada con el certificado de calidad. En caso los Bienes
suministrados por la SUMINISTRANTE no cumplan con los requisitos establecidos por el CONSORCIO,
este Ultimo no estara obligado a recibir los bienes y sera obligacion de la SUMINSTRANTE entregar los
Bienes conforme a las especificaciones técnicas y caracteristicas requeridas por el CONSORCIO en el
menor plazo posible.

1.5 Todos los vehiculos y personal de la SUMINISTRANTE que accedan a la Obra deberan cumplir a
cabalidad con los requisitos legales y reglamentarios vigentes en el pais, asi también con los seguros
indicados en el Anexo VI del presente Contrato que le sean aplicables.
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Caodigo de 1PE402-021
Contrato
Fecha 06/07/21
ANEXOV
CONDICIONES PARTICULARES - PROYECTO HOSPITAL DE APOYO SULLANA'Y
POSOPE ALTO

Ninguna de las clausulas que conforman el presente anexo limita las obligaciones derivadas del
Contrato o sus anexos. Para fines de interpretacion, sera de aplicacion lo sefialado en la

Clausula 26 de estas Condiciones Particulares.

1.

v

% %

Y

Condiciones Particulares — Hospital de Apoyo Sullana y Posope Alto

Definiciones

CONSORCIO/OHL

SUBCONTRATISTA
CLIENTE
CONTRATO

CONTRATO
PRINCIPAL

OBRA

GERENTE DE
PROYECTO

Generalidades (CF
10,11y 12)

Cadigo: Legal 10-2021-HASPA

Rev.1

El Consorcio Hospitalario OHL - HV, conformado por
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. Sucursal del Perd (en
adelante OHL) y HV Contratistas S.A. En este caso, las
obligaciones que asuma el subcontratista frente al Consorcio
seran asumidas también frente a OHL por ser la contraparte
del Contrato.

La contraparte o subcontratista del CONSORCIO en el
Contrato.

La Autoridad para la Reconstruccion con Cambios ("ARCC").

El Contrato suscrito entre el CONSORCIO vy el
SUBCONTRATISTA.

Todos los documentos que forman parte del Contrato suscrito
entre el CLIENTE y el CONSORCIO, entre ellos, el Contrato de
Ingenieria y Construccion (NEC F), las Especificaciones y
demas documentos que formen parte.

La ejecucion de la obra “Establecimientos de Salud del Hospital
de Apoyo Sullana -2 y el Centro de Salud Posope Alto [-3".

La definicion y persona sefialada en el CONTRATO
PRINCIPAL.

2.1 Acciones

El CLIENTE, el CONSORCIO, el Gerente de Proyecto y el
SUBCONTRATISTA acturardn seglin se estipula en el
presente Contrato y el CONTRATO PRINCIPAL, y en un
espiritu de confianza y cooperacion mutuas.

2.2 Términos identificados y definicion

v Los Trabajos son los Servicios o los Bienes, segun
corresponda conforme a las definiciones del Contrato.
Ejecutar los Trabajos implica realizar todo trabajo
necesario para completar los Trabajos de conformidad con
el presente Contrato, asi como todos los trabajos, servicios
y acciones incidentales que este Contrato requiere

—

DECORNABU SAC
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3. Plazos (CF 30 y
31)

4, Pruebas y
Defectos (CF 40,
41, 42, 43, 44 y 45)

Condiciones Particulares — Hospital de Apoyo Sullana y Posope Alto

Codigo: Legal 10-2021-HASPA
Rev.l

(“Trabajos”).

v El Lugar de los Trabajos es el Lugar de Prestacion de los
Servicios o el Lugar de Entrega, segln corresponda
conforme a las definiciones del Contrato. Incluye las dreas
de trabajo que son necesarias para ejecutar los Trabajos y
son utilizadas solo para el Trabajo (‘Lugar de los
Trabajos").

v" Se considera que existe un Defecto cuando (i) una parte
de los Trabajos no es conforme con el Contrato; o (ii) una
parte de los Trabajos disefiados por el
SUBCONTRATISTA no esta de acuerdo con la legislacion
aplicable o con el disefio del SUBCONTRATISTA que el
CONSORCIO ha aceptado (“Defecto”).

v" Se considera Materiales a todo articulo destinado a ser
incluido en los Trabajos ("Materiales”).

v" Se considera Equipos a los articulos proporcionados por el
SUBCONTRATISTA y que este utilizan para ejecutar los
Trabajos, y que, ademas, el Contrato no requiere que el
SUBCONTRATISTA incluya en los Trabajos (“Equipos”).

2.3 Interpretacion y Legislacion

Salvo que el contexto indique lo contrario, las palabras en
singular y plural tienen el mismo significado y viceversa; y las
palabras en masculino abarcan el femenino y neutro. Este
Contrato se rige por la ley de la Reptiblica del Pert. Ninguna
modificacion a este confrato tienen efecto a menos que haya
sido acordada, confirmada por escrito y firmada por las partes.
Este Confrafo constituye un acuerdo integral entre las partes.

Cualquier modificacion del Cronograma o de alguna fecha por
parte del CLIENTE o el Gerente del Proyecto justificara la
modificacion, suspension o término del plazo del Contrato por
parte del CONSORCIO, segln corresponda, asumiendo este
riesgo el SUBCONTRATISTA.

4.1 Pruebas e Inspecciones

Si una prueba o inspeccion demuestra que cualquier trabajo
tiene un Defecto, el SUBCONTRATISTA corrige el Defecto y
se vuelve a repetir la prueba o inspeccion.

Fl CONSORCIO calcula el costo incurrido por el CLIENTE y/o
el CONSORCIO por repetir una prueba o inspeccion después
de encontrar un Defecto. E| SUBCONTRATISTA esta obligado
a pagar la cantidad calculada.

4.2 Pruebas e Inspecciones antes de la enfrega
El SUBCONTRATISTA no lleva al Lugar de los Trabajos
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aquellos Materiales que el Contrato establezca que deben ser
probados o inspeccionados antes de la enfrega, hasta que el
CONSORCIO haya comunicado al SUBCONTRATISTA que
ha pasado la prueba o inspeccion.

4.3 Busqueda y comunicacion de Defectos

El CONSORCIO puede indicar al SUBCONTRATISTA que
identifique un  Defecto, realizando indicaciones. El
SUBCONTRATISTA debe comunicar al CONSORCIO cada
Defecto tan pronto como lo detecte.

4.4 Correccion de Defectos

El SUBCONTRATISTA corrige un Defecto, sea o no notificado
por el CONSORCIO. EI SUBCONTRATISTA corrige un
Defecto antes del término del Contrato.

4.5 Defectos no corregidos

Si el SUBCONTRATISTA no corrige un Defecto notificado por
el CONSORCIO, o la persona que este designe, el
CONSORCIO calcula el costo que el SUBCONTRATISTA
debe asumir para disponer que terceros corrijan el Defecto, y el
SUBCONTRATISTA paga este monto. E| CONSORCIO queda
facultado a compensar cualquier pago adeudado al
SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de la ejecucion de la Carta
Fianza o el Fondo de Garantia.

5. Condiciones de : El pago al SUBCONTRATISTA esta condicionado a que el
Pago (CF 50 y 51) Gerente de Proyecto emita la orden de pago, segin lo
establecido en el CONTRATO PRINCIPAL.

6. Titularidad (CF 70, : 6.1 Titularidad del CONSORCIO sobre los Materiales
72y 73) 1
6.1.1  Cualquier titulo que el SUBCONTRATISTA tenga
sobre los Materiales que se encuentren fuera del
Lugar de los Trabajos, estos se transfieren al
CONSORCIO.
6.1.2 Cualquiera sea el titulo que el SUBCONTRATISTA
tenga sobre los Materiales, estos se transfieren al
CONSORCIO si han sido trasladados desde dentro del
Lugar de los Trabajos. La fitularidad sobre los
Materiales se transfieren al SUBCONTRATISTA si se
retira del Lugar de los Trabajos con el permiso del
CONSORCIO y/o del Gerente del Proyecto.

6.2 Remocion de Equipos

El SUBCONTRATISTA refira el Equipo del Lugar de los
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7. Carta Fianza de
Cumplimiento del
Contrato (Op. X13)

8. Riesgos y Seguros
(CF 81, 82, 83, 84,
85y 86)
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Trabajos cuando ya no es necesario, a menos que el
CONSORCIO y/o el Gerente del Proyecto permita que se deje
en los Trabajos.

6.3 Objetos y materiales dentro del Lugar de los Trabajos

El SUBCONTRATISTA no tendra titularidad sobre un objeto de
valor o de interés historico o de ofro tipo de interés del Lugar
de los Trabajos ylo la OBRA. EI SUBCONTRATISTA
comunicara al CONSORCIO cuando se encuentra un objeto de
este tipo. El CONSORCIO indicara como abordar tales casos.
El SUBCONTRATISTA no mueve el objeto sin instrucciones.
El SUBCONTRATISTA tiene la titularidad sobre los materiales
de excavacion y demolicion unicamente si asi lo indica el
Contrato.

Dentro de un plazo de diez (10) dias calendarios contados a
partir de la suscripcion del Contrato, el SUBCONTRATISTA
debera entregar una Carta Fianza emitida por un banco de
primera linea, la misma que ascendera al diez por ciento (10%)
del monto total del Contrato, a satisfaccion del CONSORCIO
ylo el Gerente del Proyecto.

Un motivo para no aceptar al banco o aseguradora es que su
posicion comercial no sea lo suficientemente solida para
cumplir con la garantia.

La Carta Fianza debera ser incondicional, solidaria, irrevocable,
de realizacion automatica y con expresa renuncia del beneficio
de excusion y debera estar vigente hasta el término del
Contrato. El CONSORCIO podra ejecutar la Carta Fianza en
caso verifique algin incumplimiento del Contrato y/o los anexos
por parte del SUBCONTRATISTA, o en caso de adverlir que la
misma no ha sido renovada y/o ampliada dentro de los quince
(15) dias calendario anteriores a su fecha de vencimiento, en
caso esta fecha de vencimiento no coincida con la fecha de
vigencia dispuesta previamente.

8.1 Riesgos del CLIENTE

Son riesgos del CLIENTE los sefialados en el CONTRATO
PRINCIPAL.

8.2 Riesgos del SUBCONTRATISTA

Todo riesgo no asumido por el CLIENTE en el CONTRATO
PRINCIPAL sera asumido integramente por el
SUBCONTRATISTA.

8.3 Indemnizacion DECW&&A.C
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El SUBCONTRATISTA se obliga a indemnizar al CONSORCIO
ylo a CLIENTE confra todas las reclamaciones,
procedimientos, indemnizaciones y costos que surjan de un
evento que corre por cuente y riesgo.

8.4 Cobertura del seguro

El SUBCONTRATISTA proporciona los seguros indicados en
el anexo de Seguros. Los seguros estan a nombre conjunto del
CONSORCIO y el CLIENTE y cubren eventos que corren por
cuenta y riesgo del SUBCONTRATISTA desde la fecha de
inicio hasta la terminacion del Contrato.

8.5 Pdliza de seguros

Antes del inicio de este Contrato y en cada renovacion de la
pdliza de seguro, hasta el término de este Contrato, el
SUBCONTRATISTA presenta al CONSORCIO, para su
aceptacion, certificados que indiquen que el seguro requerido
por este Contrato se encuentra vigente. Los cerfificados seran
firmados por el asegurador o corredor de seguros del
SUBCONTRATISTA. Si los certificados no cumplen con lo
dispuesto en esta subclausula y de conformidad con las demas
disposiciones del Contrato y sus anexos, eslos no seran
aceptados.

Las pélizas de seguro incluyen una renuncia por parte de los
aseguradores de sus derechos de subrogacion frente a los
directores y ofros empleados de cada asegurado, salvo que se
haya cometido fraude.

Las partes cumpliran los términos y condiciones de las polizas
de seguro. Cualquier cantidad no recuperada de un asegurador
es asumida por el SUBCONTRATISTA, con respecto a los
eventos que corren por su cuenta y riesgo.

8.6 Si el SUBCONTRATISTA no contrata un seguro

En este supuesto, el CONSORCIO puede contratar un seguro
confra un riesgo especifico que, en virtud del presente
Contrato, debe ser contratado por el SUBCONTRATISTA, en
el caso que el SUBCONTRATISTA no presente un certificado
cuando asi sea requerido. El costo que este seguro le genere
al CONSORCIO sera pagado por el SUBCONTRATISTA.

9. Fondo de Garantia : Sin perjuicio de la obligacion de entregar la Carta Fianza a la
(Op. ZX16) que refiere la Clausula 7 del presente anexo, el
SUBCONTRATISTA garantiza el cumplimiento oportuno y

cabal de todas y cada una de las obligaciones y prestaciones
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10. Limitacion de
Responsabilidad
(Op. ZX18)

11. Cumplimiento de la
Normativa SSOMA
y nomas laborales
(Op. Z.06)

12. Anticorrupcion
(Op. 205)

que asume derivadas del Contrato, aplicando el porcentaje de
retencion a cada orden de pago mensual, segin se define en el
Contrato (“el Fondo de Garantia"). El Fondo de Garantia esta
vigente hasta el término del Contrato.

El SUBCONTRATISTA es responsable frente al CONSORCIO
ylo el CLIENTE por todos los dafios emergentes, directos,
lucro cesante, dafio ulterior, indireectos, dafio consecuencial
ylo cualquier dafio indirecto. La responsabilidad del
SUBCONTRATISTA frente al CONSORCIO y/o el CLIENTE
esta limitada al monto sefialado en la Ficha de Datos del
CONTRATO PRINCIPAL. Sin perjuicio de ello, es de
aplicacion el articulo 1328° del Codigo Civil.

Las responsabilidades sefialadas en esta clausula se
determinan de acuerdo con las disposiciones previstas en el
Cadigo Civil.

El SUBCONTRATISTA es responsable del cumplimiento de las
normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
(SSOMA), asi como de las normas laborales vigentes. En caso
el incumplimiento de las normas SSOMA ocasione la
imposicion de una multa, el pago de la misma sera descontado
al SUBCONTRATISTA de cuaqluier valorizacion o factura
presentada por el SUBCONTRATISTA o en su defecto, de
cualquier garantia que obre en poder del CONSORCIO.

Sin perjuicio de lo sefialado en la Cléusula Etica del Contrato,
las Partes acuerdan que:

El SUBCONTRATISTA declara y garantiza que, directa o
indirectamente, o a través de sus socios, accionistas,
integrantes de los organos de administracion, empresas
vinculadas,  subcontvatistas,  directores,  apoderados,
representantes legales, empleados, asesores 0 personas
vinculadas o contratadas no han ofrecido, negociado, intentado
ofrecer, intentado pagar, autorizado el pago o efectuado,
cualquier pago o comision ilegal, en general, no han otorgado
ni otorgaran beneficios, regalos, cosas de valor o incentivos
ilegales a alguna autoridad de la Republica del Pert para lograr
la celebracion del presente Contrato yfo, en general, no han
realizado o realizaran algtn Acto Prohibido.

El SUBCONTRATISTA se obliga a conducirse, y a hacer que
las personas naturales y juridicas antes descritas, se
conduzcan en todo momento y durante la celebracion ylo
gjecucion del presente contrato con honestidad, probidad,
ética, profesionalismo, veracidad e integridad.

El SUBCONTRATISTA se obliga a que sus socios, accionistas,
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13. Confidencialidad
(V2A G210.1)

14. Restricciones de
Publicidad  (V2A
G210.2)

integrantes de los organos de administracion, empresas
vinculadas,  subcontrafistas,  directores,  apoderados,
representantes legales, funcionarios, empleados, asesores o
personas vinculadas, cumplan con todas las leyes, normas,
reglamentos y ordenes aplicables en materia de anticorrupcion
ylo relacionados con Actos Prohibidos de la Republica del
Peru.

El SUBCONTRATISTA se obliga a poner de inmediato
conocimiento, por escrito y de manera detallada al
CONSORCIO sobre cualquier solicitud recibida de cualquier
autoridad de la Republica del Peri que configure un acto
prohibido y que guarden relacién, directa o indirecta, con la
celebracion y/o ejecucion del presente contrato.

El SUBCONTRATISTA adoptara medidas, técnicas
organizativas ylo laborales apropiadas para evitar los referidos
actos o practicas, incluyendo, pero sin ser limitativo, modelos
de prevencion de delitos, segtin lo establece la Ley No. 30424,
su reglamento y/lo normas modificatorias yfo sustitutorias, o
segun la Norma ISO 37001.

Para efectos de esta clausula, el Acto Prohibido comprende los
delitos tipificados en la seccion IV del Capitulo Il del Titulo XVIII
del Cédigo Penal peruano, o delitos equivalentes cometidos en
terceros paises.

Adicionalmente, se entiende que por personas vinculadas a
aquellas comprendidas en el articulo 7 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo
No. 344-2018-EF o la norma que lo sustituya.

EI SUBCONTRATISTA (i) no puede usar ninguna Informacion
Confidencial para ninglin proposito que no sea el cumplimiento
de sus obligaciones bajo el Contrato; (i) no puede revelar
ninguna Informacion Confidencial a ninguna persona excepto
con el consentimiento previo y por escrito del CONSORCIO; y
(iif) hara todo lo posible para evitar el uso o la divulgacion de la
Informacion Confidencial.

El CONSORCIO no autoriza al SUBCONTRATISTA ni al
personal o dependientes de este a (i) divulgar material
audiovisual del Lugar de los Trabajos y/o la OBRA, a cualquier
persona sin el consentimiento previo y escrito del
CONSORCIO; ni (i) ufilizar este Contrato en cualquier
informacién publicitaria producida para literatura comercial,
avisos de prensa o cualquier otro medio, sin autorizacién previa
y escrita del CONSORCIO.

El SUBCONTRATISTA no debe (i) mostrar cualquier
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15, Quema en el Sitio
(V2A G230.4)

16. Gestion de
Relaciones
Laborales (V2A
G255)

17. Drogas y alcohol
(V2A G260.2)

18. Materiales nocivos
y peligrosos (V2A
G275)
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publicidad que no sea la autorizada por el CONSORCIO; ni (ii)
permitir que se muestren anuncios en cualquier Equipo, frabajo
permanente o temportal, o cualquier ofro elemento
proporcionado como parte de los Trabajos, sin el
consentimiento previo del CONSORCIO.

No se permite la quema en el Lugar de los Trabajos ylo en la
OBRA.

El SUBCONTRATISTA se encargara de gestionar una
adecuada relacion laboral de acuerdo a la normativa vigente, y
fomentara disposiciones adecuadas para la representacion de
los empleados en el Lugar de los Trabajos y/o la OBRA para
facilitar la resolucion rapida y eficaz de posibles conflictos
laborales.

El SUBCONTRATISTA se asegurara de que sus empleados
utilicen todas las horas de trabajo disponibles de la manera
mas eficiente y productiva posible. Ejemplos de practicas
laborales esperadas incluyen (mas no limitan):

a. Que, todos los empleados estaran debidamente equipados
y listos para comenzar un frabajo productivo en el
momento requerido;

b. Los empleados permaneceran en el trabajo hasta la hora
de finalizacion designada;

c. Los descansos serdan por periodos autorizados y
estipulados y se aplicaran de manera consistente; y

d. El disefio del Lugar de los Trabajos facilitara la utilizacion
mas eficiente y productiva del tiempo de trabajo.

El SUBCONTRATISTA se asegurara de que todos los
requisitos y disposiciones se apliquen de manera coherente y
transparente a todos los empleadores y empleados.

El SUBCONTRATISTA se asegurard de que fodos los
trabajadores del Lugar de los Trabajos y/o la OBRA:

a. Se encuentren libre de la influencia de drogras y/o alcohol
cuando esté en el Lugar de los Trabajos y/o la OBRA; y

b. No estén en posesion de drogas ilegales o alcohol cuando
esté en el Lugar de los Trabajos y/o la OBRA.

El SUBCONTRATISTA no utiliza y no permite que se utilice en
el Lugar de los Trabajos y/o en la OBRA ningin material
peligroso cuando existan alternativas mas seguras. Los
materiales peligrosos son materiales que, por su naturaleza o
aplicacion, son perjudiciales para la salud y la seguridad (es
decir, son dafiinos para la mente o el cuerpo).

«
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19. Acceso a la
informacion luego
de la culminacién
(V2A G340)

Los materiales peligrosos incluyen cualquier material conocido
o percibido (es decir, cuando se hayan publicado
preocupaciones) como perjudicial en el momento de su
incorporacion al Lugar de los Trabajos y/o la OBRA, o para la
durabilidad del material en las circunstancias particulares en
las que se utilizara, Ejemplos de materiales inaceptables
incluyen (pero no limitan);

a. Asbestoy materiales que contienen asbesto (ACM);

h. Productos de cadmio;

¢. Cloruros. Cloruro de calcio y cloruro de sodio;

d. Clorofluorocarbonos  (CFC),  hidroclorofluorocarbonos
(HCFC) e hidrofluorocarbonos (HFC);

e. Alquitran de hulla;

f.  Plomo y materiales que contienen plomo;

g. Cemento con alto contenido de alimina;

h. Urea formaldehido;

i. Espuma de urea formaldehido;

j.  Bifenidos policlorados (PCB)

k. Espuma de poliisocianurato o poliuretano;

. Aridos marinos dragados;

m. Mercurio;

n. Fibras minerales fabricadas a maquina (MMMF).
Materiales que generalmente estan compuestos de fibras
minerales, ya sean artificiales o naturales, que tienen un
diametro de 3 micrones o menos y una longitud de 200
micrones 0 menos, o que contienen cualquier fibra no
sellada o estabilizada de otro modo para asegurar que se
evite la migracion de fibras;

0. Pentaclorofenol;

p. Polvo de silice;

q. Vermiculita, a menos que no contenga fibra;

r.  Compuestos organicos volatiles; y

s, Viruta (wood wool)

En cualquier caso, si los materiales enumerados anteriormente
se especifican en los Trabajos, el SUBCONTRATISTA notifica
inmediatamente al CONSORCIO.

El SUBCONTRATISTA proporciona acceso a la siguiente
informacion al CONSORCIO, luego de la terminacion del
Contrato:

Informacion requerida Plazo de conservacion tras
después del término del el término del Contrato
Contrato
Cédigo fuente del software
de computadora 10 aiios
Entorno de datos comtin
Originales 0 copias
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completas de todos los
documentos, dibujos,
especifciaciones,
comunicaciones relativas a
los Trabajos.

Manual de operaciones y
mantenimiento.

Garantias de equipos

20. Habilidades de : EISUBCONTRATISTA:

mano de obra (V2A

G630.1) (i) Se asegura de que los frabajadores del Lugar de los
Trabajos, o cualquier dependiente, tenfan las
habilidades y |a experiencia para el tipo y la calidad del
trabajo que realizan; y

(ii) Presenta evidencia al CONSORCIO de que los

trabajadores tienen las habilidades y la experiencia
adecuadas, cuando se les solicita.

21. Empleo (V2A G820) : 21.1 Empleo
El SUBCONTRATISTA y todos sus dependientes deberan:

a. Realizar la contratacion, promoviendo la contratacion de
residentes locales de acuerdo con el Contrato;

b. Proporcionar informacion sobre las personas que frabajan
en el Contrato y pronosticar informacién sobre los recursos
humanos y las habilidades necesarias en el futuro;

c. Asegurarse de que su personal tenga la competencia y las
habilidades pertinentes; y

d. Desarrollar una planificacion sélida de la sucesion y la
continuidad del negocio.

21.2 Reclutamiento

El SUBCONTRATISTA vy todos sus dependientes
implementaran poliicas para garantizar que todos los
empleadores:

a. Promuevan la igualdad de oportunidades;

b. Se comprometan a crear oportunidades de empleo para
personas de grupos y/o entornos desfavorecidos;

¢. No discriminar ilegalmente a los empleados por motivos de
edad, religion o creencias, orientacion sexual, raza, origen
étnico, nacionalidad, color, género, discapacidad,
condicion de tiempo parcial o de plazo fijo, afiliacion
sindical o condicion de desempleo;

d. Alentar y apoyar a la mano de obra local para aprovechar
las oportunidades de formacion, desarrollar habilidades,
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22,

24,

25,

Notificacion de

incidentes y
riesgos (V2A
G850.1)

. Respeto por las

comunidades

locales (V2A
G855.2)
Igualdad y
diversidad  (V2A
G855.3)
Normas de salud,

seguridad y medio
ambiente (V2A
G1105)

obtener calificaciones y aprovechar las oportunidades de
empleo en el Confrato; y
e. Evitar incentivar la migracion de empleados entre el
SUBCONTRATISTA y otros subcontratista.
21.3 Empleo justo
El CONSORCIO espera que todos los empleados del
SUBCONTRATISTA participen en términos y condiciones de
empleo justo, que adopten una guia de buenas practicas. En
consecuencia, el CONSORCIO alienta al SUBCONTRATISTA
a adoptar términos, condiciones y practicas laborales justas.

Todos los incidentes de seguridad o las violaciones de la
seguridad se informan inmediatamente al CONSORCIO yi/o al
Gerente del Proyecto.

El SUBCONTRATISTA establece un esquema de reporte de
Riesgos e Incidentes para ser aceptado por el CONSORCIO
ylo el Gerente del Proyecto.

El SUBCONTRATISTA implementara buenas relaciones con la
comunidad durante la ejecucion del Contrato, mediante la
gestion activa del personal y los SUBCONTRATISTAS, para
fomentar el respeto y la consideracion por el medio ambiente y
la comunidad locales.

El SUBCONTRATISTA promueve la igualdad y la diversidad al
garantizar que las personas o grupos de personas sean
tratadas de manera justa, equitativa y no menos favorable, en
funcion de sus necesidades, incluidas las areas de raza,
género, discapacidad, religion o creencias, orientacion sexual y
edad.

El SUBCONTRATISTA no tolera el comportamiento
discriminatorio, la intimidacion, el acoso o la victimizacion por
parte de los empleados. Asimismo, garantiza que los
empleados no provoquen abusos o acoso durante la
realizacion de la OBRA y toma medidas rapidas y firmes contra
cualquier empleado que cause abuso o acoso. El
SUBCONTRATISTA se asegura gque no se muestre material
de naturaleza pornografica en el Sitio.

El SUBCONTRATISTA y todos sus dependientes se obligan a:

a. Reducir el riesgo y el impacto de HS&E a ftravés del
disefio, identificando opciones y evaliandolos, teniendo
plenamente en cuenta la HS&E;

b. Reducir los residuos mediante el disefio y las buenas
practicas. La maximizacion de la reutilizacion y el reciclaje
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26. Orden de Prelacion

21. Suspension  por
Decision del
CLIENTE

28. Resolucion por
Decision del
CLIENTE

de material que surja surante la demolicién, rehabilitacion y
construccion;

c. El desarrollo y mantenimiento de una cultura positiva de
HS&E, en toda la cadena de suministro y en todo el Lugar
de los Trabajos, a través de un liderazgo y compromiso
efectivos; y

d. El desarrollo y mantenimiento de una mano de obra
competente.

e. Poner a disposicion un Servicio de Salud Ocupacional con
personal de enfermeria e higienistas ocupacionales
debidamente calificados y con experiencia;

f.  Presentar al CONSORCIO, mensualmente (el 4 de cada
mes o antes) un informe y una tarjeta de puntuacion de
HS&E para informar el desempefio de su actividad de
construccion del Lugar de los Trabajos y/o en la OBRA en
areas especificas;

g. Enviar al CONSORCIO, mensualmente (el 4 de cada mes
o antes) un informe y una tarjeta de puntuacion de HS&E
para informar el desempefio de su actividad de
construccion del Lugar de los Trabajos y/o en la OBRA en
areas especificas;

h. Presenta de manera oportuna y puntual los accidentes,
incidentes, salud, seguridad y monitoreo e informes
ambientales de la OBRA al CONSORCIO; y

i. Proporciona cursos de iniciacion al Lugar de los Trabajos
ylo la OBRA que incluyen informacion especifica del
proyecto cuando dicha informacion es proporcionada al
SUBCONTRATISTA por el CONSORCIO.

Los documentos que forman parte del Contrato deberan
considerarse mutuamente explicativos. Para fines de
interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se
cefiira a la siguiente secuencia:

a. El Contrato

b. Las Condiciones Particulares

c. Los demas anexos, en el orden de prelacion que
establezca el Contrato.

El CONSORCIO podra, a su voluntad o por decision del
CLIENTE, suspender las obligaciones derivadas del Contrato,
ya sea en todo o en parte, mediante una notificacion escrita
enviada al SUBCONTRATISTA, recihida la cual el
SUBCONTRATISTA debera suspender inmediatamente los
Trabajos, bajo las indicaciones del CONSORCIO.

Sin perjuicio de los demas supuestos previstos en el Contrato
ylo sus anexos, si asi lo dispusiese el CLIENTE, el
CONSORCIO podra, a su opcion, resolver de pleno derecho el
Contrato, ya sea en todo o en parte, mediante una nofificacion
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escrita enviada al SUBCONTRATISTA, recibida la cual el
Contrato quedara resuelto de pleno derecho. A la recepcion de
dicha notificacion, el SUBCONTRATISTA debera:

.

Suspender inmediatamente la ejecucion de los Trabajos en
la fecha y forma indicada en la correspondiente
notificacion.

De ser aplicable, gestionar de inmediato la cancelacion, de
conformidad con los términos y condiciones que sean
aceptables para el CONSORCIO, de todas las ordenes de
compra, contratos u ofros acuerdos existentes en relacion
con los Trabajos cancelados, o ceder los mismos en la
forma que indique el CONSORCIO, de ser el caso, y
Cooperar con el CONSORCIO y el CLIENTE en el
mantenimiento, proteccion y disposicion de los Trabajos en
ejecucion, los Equipos, Bienes y Materiales adquiridos por
el SUBCONTRATISTA o proporcionados por el
CONSORCIO bajo este Contrato.

En el caso de dicha resolucion, el SUBCONTRATISTA no
tendra derecho a ningln reclamo por dafios, incluyendo el
dafio emergente o el lucro cesante. EIl CONSORCIO
tnicamente reconocera el pago de los Trabajos correcta y
oportunamente ejecutados, conforme se define en el Contrato.
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ANEXO VI
SEGUROS

La SUMINISTRANTE sera responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de duracion del
presente contrato, todos los seguros que por ley deben ser contratados. Asimismo, la SUMINISTRANTE
debera contratar, adicionalmente, las coberturas de seguros indicadas en el presente Anexo. Las polizas
deberan ser contratadas por la SUMINISTRANTE, a su total y Unico costo, integramente pagada con una
Compaiifa de Seguros solvente, reputada y que goce de la aceptacion del CONSORCIO.

Las polizas que deberan ser contratadas por la SUMINISTRANTE seran las siguientes:

1. Seguro Comprensivo de Responsabilidad Civil

El limite contratado sera Unico y Combinado (dafios materiales y corporales) de US$ 200,000.00
(Doscientos Mil y 00/100 Délares de los Estados Unidos de América), el cual habra de cubrir gastos médicos
e indemnizacion por incapacidad o muerte de una o més personas, incluyendo, pero no limitado a las
siguientes coberturas:

a) Responsabilidad Civil General Extracontractual, incluyendo gastos judiciales, de defensa e
indemnizacion, asi como las clausulas de:

- Locales y Operaciones

- Locatario de Predios

- Incendio, Explosion, Agua y/o Humo

. Escaleras, griias, montacargas, maquinaria, equipo movil y similares.
- Trabajos Terminados

. Vehiculos Ajenos

- Contratistas independientes yfo Subcontratistas

b) Responsabilidad Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u
obreros).

2. Responsabilidad Civil de Vehiculos frente a Terceros, Pasajeros y Ocupantes

La SUMINISTRANTE debera proveer estas coberturas, para vehiculos propios, no propios o alquilados,
con un limite tnico combinado por vehiculo, por accidente no menor a US$ 200,000.00 (Doscientos Mil y
00/100 Délares de los Estados Unidos de América), que cubra pérdidas ylo dafios materiales y/o personales
frente a terceras personas, pasajeros U ocupantes.

Esta cobertura es requerida en la eventualidad que la SUMINISTRANTE utilice vehiculos durante el
desarrollo del Contrato.

3. Seguro para cobertura de Dafios Materiales y Equipo de la SUMINISTRANTE

La SUMINISTRANTE acuerda contratar y mantener en vigor, por propia cuenta, riesgo y responsabilidad,
las necesarias coberturas de seguro patrimonial, responsabilidad civil y cualquier otra necesaria para cubrir
a la SUMINISTRANTE y a todo su equipo, donde sea que esté localizado, y las condiciones del seguro
seran bajo la condicion de "todo riesgo". La SUMINISTRANTE también, por su cuenta y riesgo, debera
contratar cobertura de remocién de escombros o deshechos cubriendo la responsabilidad civil
extracontractual o contractual pertinente.

De igual forma, para el transporte de bienes, sea éste aéreo, terrestre o acuatico, la SUMINISTRANTE

debera obtener las coberturas de seguro adicionales. El limite asegurado por dafios a los bienes y/o equipos
de la SUMINISTRANTE, no debera ser menor al valor de reemplazo de dichos bienes o equipos.
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4, Sequro Complementario de Trabajo de Riesgo

Durante la vigencia del presente Contrato, la SUMINISTRANTE sera responsable de contratar y mantener
vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo,
en caso la actividad desarrollada por la SUMINISTRANTE sea considerada de Riesgo de acuerdo al Anexo
N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y ofras Leyes Aplicables, y toda vez que la SUMINISTRANTE preste servicios
a empresas que realizan actividades consideradas de riesgo.

5. Sequro de Accidentes Personales

Este seguro debera ser contratado para cualquier trabajador peruano no residente en el Perti ¢ extranjero
con visa de negocios, considerando una suma asegurada no menor a US$ 1'000,000.00 (Un Millon y 00/100
Dolares de los Estados Unidos de América) y que cubra Muerte Accidental, Invalidez Parcial y/ Permanente
y Gastos de Curacion, sin limitacién de ubicacion.

Disposiciones Generales:

Todas y cada una de las polizas de seguro descritas anteriormente deberan incluir las siguientes
condiciones:

a. Incluir al CONSORCIO ylo compaiifas afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias, sus agentes,
funcionarios y empleados, como Asegurados Adicionales. (No aplicable a los numerales 3, 4 y 5).
b. El CONSORCIO y ylo compaiilas afiliadas ylo asociadas y/o subsidiarias, sus agentes,

funcionarios y empleados tendran la denominacion de terceros en caso de siniestro, de forma tal
que las pélizas cubran adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y /o a su personal. (No
aplicable a los numerales 3, 4 y 5).

C. Deberan indicar que las coberturas son primarias, con respecto a los intereses del CONSORCIO
y que cualquier ofro seguro mantenido por el CONSORCIO es en exceso y no concurrente. (No
aplicable a los numerales 3, 4 y 5).

d. El asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra el CONSORCIO ylo compaiiias
afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias, sus agentes, funcionarios y empleados.
e. No serd necesario presentar evidencia de una cobertura de seguro de los items que no sean

aplicables a los servicios que ha de prestar la SUMINISTRANTE de acuerdo a lo establecido en el
contrato, pero se requerira que la SUMINISTRANTE confirme por escrito al CONSORCIO, la
inaplicabilidad de tales coberturas. Sin embargo, es responsabilidad de la SUMINISTRANTE
obtener coberturas adicionales, como se indica anteriormente, cuando sea aplicable.

f. La SUMINISTRANTE acepta de aqui en adelante que serd de su total responsabilidad y asumira,
a su total riesgo y responsabilidad, toda responsabilidad, gastos y costos por pérdidas y/o dafios
materiales y/o dafios corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la
eventualidad que un accidente ocurra y la SUMINISTRANTE no haya provisto adecuadas
coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de sus servicios de acuerdo con los
términos del contrato.

g. La SUMINISTRANTE debera asumir y/o defender al CONSORCIO de cualquier reclamo, causado
por su culpa o por la de cualquier tercero vinculado ala SUMINISTRANTE por el pago de beneficios
sociales o del pago en exceso de los limites contratados bajo las coberturas de Responsabilidad
Civil sefialadas en los puntos anteriores.

h. La SUMINISTRANTE es responsable de requerir y verificar que cada uno de los contratistas, sean
estos directos o indirectos, o contratistas independientes comprometidos en desarrollar los
servicios o trabajos relacionados con este contrato, mantengan en vigor el minimo de seguros
requeridos anteriormente, especificando que el CONSORCIO y/o compafiias afiliadas yfo
asociadas yl/o subsidiarias, sus agentes, funcionarios y empleados seran eximidos de todo
reclamo, costo o gasto; resultante de las operaciones materia del contrato. Asi también cada
contratista sera responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de todos los
trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones peruanas.

La SUMINISTRANTE debera obtener autorizacion expresa y por escrito del CONSORCIO antes
de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion en las pélizas de seguro contratadas.
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Asimismo, cada pdliza de seguro o certificado de seguro debera incluir una disposicion por la cual
se estipule que el asegurador debera cursar notificacion por escrito al CONSORCIO en caso de
que fuera a producirse algin cambio o cancelacion, por lo menos treinta dias antes de dicho
cambio o cancelacion.

La SUMINISTRANTE debera proporcionar al CONSORCIO, antes del inicio del contrato, prueba
que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Anexo. Dicha prueba debera consistir
en |a presentacion del original o copia certificada de las pélizas de seguro o certificados de seguros
adecuados expedidos por la Compaiiia de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite
que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de que dichos documentos
no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, la SUMINISTRANTE deberéa presentar
una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado
y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las polizas de seguro, la
SUMINISTRANTE debera presentar el original o copia certificada de las mismas, acompafiadas
de las constancias de pago correspondiente.

En caso la SUMINISTRANTE no cumpla con lo indicado en el literal precedente, el CONSORCIO
contratara por cuenta de la SUMINISTRANTE las coberturas de seguro requeridas en este
Apéndice y cargaré a la SUMINISTRANTE el costo total de las primas de dichos seguros.
Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, segun este Anexo, la
insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en virtud del contrato por parte de
la compafiia de seguros, no debera ser interpretada como una renuncia a cualquiera de las
disposiciones del contrato, y la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente
documento no sera interpretada de ninguna manera como una limitacion de la responsabilidad que
debera asumir la SUMINISTRANTE hacia el CONSORCIO ylo a cualquier otra persona, resultante
de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.
Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las
polizas mencionadas seran asumidos por la SUMINISTRANTE ylo sus contratistas ylo
subcontratistas y correran por cuenta y riesgo de los mismos.
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ANEXO VI
CODIGO ETICO DE OHL

La SUMINISTRANTE se compromete, y hara que las empresas de su grupo y sus filiales cumplan,
en el desarrollo de la relacién contractual con el Grupe OHL, las leyes aplicables en materia de
anticorrupcion, compliance penal, QHSE, prevencion de blanqueo de capitales y financiacion del
terrorismo, sin excluir el cumplimiento de cualquier ofra ley ylo regulacion aplicable. En
consecuencia, ninguna Parte aceptara presentes, dadivas u objetos de valor ni prometera u
ofrecera los mismos a ningtin agente publico o privado incumpliendo lo dispuesto en la legislacion
durante la vigencia del Contrato.

De igual manera, la SUMINISTRANTE se compromete a cumplir con la iniciativa del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas en materia de responsabilidad social, por medio de la implementacion de
sus diez principios basados en los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha
contra la corrupcion, publica o entre particulares, disponibles en la pagina web
www.pactomundial.org. Ademéas, la SUMINISTRANTE se compromete a actuar de conformidad
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento y a la libre
circulacion de datos personales, asi como de cualquier otra legislacion aplicable en esta materia,
en el tratamiento de los datos de caracter personal a los que tenga acceso en el ambito de la
colaboracion ylo prestacion de los Servicios al Grupo OHL.

La SUMINISTRANTE se compromete a no practicar actos que perjudiquen a la Administracion
Plblica, nacional o extranjera, que atenten contra el patrimonio publico nacional o extranjero,
contra los principios de la administracion publica o contra los compromisos internacionales
asumidos por la Republica del Per, debiendo actuar en conformidad con la legislacion aplicable,
con especial énfasis con lo previsto en la legislacion vigente en materia anticorrupcion. Asimismo,
la SUMINISTRANTE declara no estar controlado o participar, total o parcialmente, por algtin
gobierno, ente plblico o partido politico. En caso lo fuera, debera comunicar al CONSORCIO a la
brevedad el nombre de dicha entidad.

La SUMINISTRANTE actuara en todo momento conforme al Codigo Ftico, la Politica
Anticorrupcion, la Politica de Prevencion de Delitos y la Politica de Compras Responsables del
Grupo OHL, disponibles en https://www.ohl.es/etica-e-integridad/poliicas/, declarando en el
presente acto conocer, comprender, aceptary aplicar los valores y principios en ellos contenidos,
asi como la legislacion aplicable que se encuentre vigente y que regula la responsabilidad
administrativa de la persona juridica, por lo cual la SUMINISTRANTE declara estar comprometido
con la lucha contra la corrupcién, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a lo que la
SUMINISTRANTE y todo el personal de este se sometera expresamente. En caso la
SUMINISTRANTE cuente con un Codigo Etico propio, podré solicitar al CONSORCIO la utilizacion
de ambos, sin que esto implique obligacion alguna por parte del CONSORCIO.
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Adicionalmente, la SUMINISTRANTE se compromete a:

a. Cooperar con el CONSORCIO, de manera transparente, para cualquier verificacion o
auditoria que el CONSORCIO pueda realizar en los términos de esta clausula.

b. Informar al CONSORCIO en caso sea incluido en listas internacionales de sanciones,
que se haya incumplido alguna obligacion derivada, o que haya cambiado algun
aspecto de lo declarado en la presente clausula.

c. Mantener indemne al CONSORCIO ante cualquier dafio causado al CONSORCIO por
cualquier incumplimiento de lo pactado en la presente clausula, o la no veracidad de
sus declaraciones.

d. En caso de encontrarse ubicado en un paraiso fiscal, deberd proporcionar al
CONSORCIO un certificado en el que conste el Ultimo Beneficiario de la compafifa.

Los pactos acordados en la presente clausula seran extensibles a sus directivos, trabajadores y
cualquier otra persona o parte bajo su control. Para ello, la SUMINISTRANTE declara contar con
las medidas necesarias para aplicar métodos eficaces para la prevencion de delitos de la persona
juridica en el Ambito de su organizacion. En ese sentido, ni la SUMINISTRANTE ni cualquiera de
sus directivos, trabajadores o cualquier otra persona o parte bajo su control (i) ha sido condenado
por incumplir cualquier normativa contra el sobomo, la corrupcion, el fraude, blanqueo de capitales
o financiacion del terrorismo durante los (ltimos diez (10) afios; y/o (ii) se encuentra incluido en
listas internacionales de sanciones.
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/" ©/La SUMINISTRANTE declara conocer y aceptar que ante cualquier supuesto de incumplimiento
de la presente clausula, o falta de veracidad de las declaraciones efectuadas en la presente
clausula, el CONSORCIO se encontrara facultada a dar por resuelto de pleno derecho el presente
Contrato, bastando para ello una comunicacion escrita, por conducto notarial, en la que comunique
2 la SUMINISTRANTE su deseo de ejercer la presente prerrogativa, de conformidad con el articulo
1430° del Cadigo Civil. El derecho de resolucion no enerva el derecho del CONSORCIO a iniciar
las demas acciones legales que considere pertinentes si el hecho le ha generado algun daiio. La
SUMINISTRANTE se compromete a mantener indemne al CONSORCIO ante cualquier dafio
causado por cualquier incumplimiento de lo pactado en la presente clausula, o la no veracidad de
sus declaraciones.
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ANEXO IX
ESPECIFICACIONES TECNICAS

[TERMINOS DE REFERENCIA]

DECQB//HAB S.A.C
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