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FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 22/06/2025

ITEM U/M  CANTIDAD 
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.01

01.01.02 glb                      0.50 386,277.31                            193,138.66 

01.01.03 mes                      1.50 136,834.00                            205,251.00 

1.02

01.02.01 glb                      0.50 192,140.00                              96,070.00 

01.02.02 mes                      1.50 11,900.00                              17,850.00 

1.04

01.04.01 m2            11,277.03 15.64                            176,372.75 

01.04.02 m3              1,732.75 9.32                              16,149.23 

01.04.03 m3              2,368.03 32.39                              76,700.49 

1.05

01.05.01

01.05.01.01 m3            18,590.35 19.25                            357,864.24 

01.05.01.02 m3              1,226.90 19.10                              23,433.79 

01.05.01.03 m2              5,864.10 9.39                              55,063.90 

01.05.01.04 m3              1,517.80 121.48                            184,382.34 

01.05.01.05 m3                  779.10 79.01                              61,556.69 

01.05.01.06 m3              3,126.80 48.02                            150,148.94 

01.05.01.07 m3                  365.80 40.91                              14,964.88 

01.05.01.08 m2              8,579.12 11.94                            102,434.69 

01.05.01.09 m3              1,227.60 60.63                              74,429.39 

01.05.01.10 m3                  805.80 84.28                              67,912.82 

01.05.01.11 m3                  710.75 49.13                              34,919.15 

01.05.02

01.05.02.01 m3              2,983.05 19.25                              57,423.71 

01.05.02.02 m3                  237.60 19.10                                 4,538.16 

01.05.02.03 m2              1,157.70 9.39                              10,870.80 

01.05.02.04 m3                  298.80 121.48                              36,298.22 

01.05.02.05 m3                  153.60 79.01                              12,135.94 

01.05.02.06 m3                  650.40 48.02                              31,232.21 

01.05.02.07 m3                    70.80 40.91                                 2,896.43 

01.05.02.08 m2              1,694.88 11.94                              20,236.87 

01.05.02.09 m3                  237.60 60.63                              14,405.69 

01.05.02.10 m3                  162.00 84.28                              13,653.36 

01.05.02.11 m3                  171.15 49.13                                 8,408.60 

01.05.03

01.05.03.01 m3              3,111.41 19.25                              59,894.64 

01.05.03.02 m3                  236.07 19.10                                 4,508.94 

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

LISTADO DE ACTIVIDADES
CO-PE-1PE327-CM-PA-004

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social:

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01

ICONSER S.A.C.
Domicilio: Mz 10 lote 2 Sector Los Huertos Calle los Pinos - La Esperanza - Trujillo
Teléfono/Fax: 941868041

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE

Contacto: Pamela Vasquez Luján

DESCRIPCION

EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A1 - OPCION B

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO



01.05.03.03 m2              1,467.35 9.39                              13,778.42 

01.05.03.04 m3                  339.83 121.48                              41,282.55 

01.05.03.05 m3                  173.69 79.01                              13,723.25 

01.05.03.06 m3              1,235.75 48.02                              59,340.72 

01.05.03.07 m3                    56.76 40.91                                 2,322.05 

01.05.03.08 m2              1,945.61 11.94                              23,230.58 

01.05.03.09 m3                  241.62 60.63                              14,649.42 

01.05.03.10 m3                  223.71 84.28                              18,854.28 

01.05.03.11 m3                  413.62 49.13                              20,321.15 

01.05.04

01.05.04.01 m3              4,426.70 19.25                              85,213.98 

01.05.04.02 m3                  258.98 19.10                                 4,946.52 

01.05.04.03 m2              1,495.17 9.39                              14,039.65 

01.05.04.04 m3                  597.80 121.48                              72,620.74 

01.05.04.05 m3                  189.60 79.01                              14,980.30 

01.05.04.06 m3              1,291.61 48.02                              62,023.11 

01.05.04.07 m3                    51.13 40.91                                 2,091.73 

01.05.04.08 m2              2,142.16 11.94                              25,577.39 

01.05.04.09 m3                  258.98 60.63                              15,701.96 

01.05.04.10 m3                  228.06 84.28                              19,220.90 

01.05.04.11 m3                  502.52 49.13                              24,688.81 

1.06                               -   

01.06.01 m3                      6.15 19.25                                    118.39 

01.06.02 m3                    11.67 23.17                                    270.39 

01.06.03 m3                    41.67 16.17                                    673.80 

2                               -   

2.01                               -   

2.01.01                               -   

2.01.01.01 m2                    60.51 2.97                                    179.71 

2.01.01.02 m3                  412.79 22.46                                 9,271.26 

2.01.01.03 m3                    14.43 174.03                                 2,511.25 

2.01.01.04 m3                  275.56 147.17                              40,554.17 

2.01.02                               -   

2.01.02.01 m3                      4.38 463.31                                 2,029.30 

2.01.02.02 m3                    35.98 823.48                              29,628.81 

2.01.02.03 m2                  189.41 112.97                              21,397.65 

2.01.02.04 kg              2,948.86 7.02                              20,701.00 

2.01.03                               -   

2.01.03.01 m                    23.90 1,860.11                              44,456.63 

3

3.01 m3·km            11,025.39 8.34                              91,951.75 

3.02 m3·km          224,969.40 1.58                            355,451.65 

3.03 m3·km              3,234.35 12.33                              39,879.54 

3.04 m3·km            41,401.42 3.47                            143,662.93 

3.05 m3·km            35,556.62 6.67                            237,162.66 

3.06 m3·km          553,350.95 1.47                            813,425.90 

6

6.01 m3            42,138.00 16.61                            699,912.18 

7

7.01 glb                      0.50 88,448.10                              44,224.05 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

OBRAS DE ARTE (REBOSES)

ESTRUCTURA DE REBOSE

TUBERIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO F'C=100 Kg/cm2

CONCRETO F'C=280 Kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

OBRAS DE CONCRETO

DESBROCE Y LIMPIEZA

EXCAVACION ESTRUCTURAL BAJO AGUA (EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE)

CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



01

1.01

01.01.02 glb                      0.50 386,277.31                            193,138.66 

01.01.03 mes                      1.50 136,834.00                            205,251.00 

1.02

01.02.01 glb                      0.50 192,140.00                              96,070.00 

01.02.02 mes                      1.50 11,900.00                              17,850.00 

01.04

01.04.01 m2              5,734.06 15.64                              89,680.70 

01.04.02 m3              1,139.71 9.32                              10,622.06 

01.04.03 m3                  935.00 21.39                              19,999.65 

01.04.04 m3              1,295.00 8.83                              11,434.85 

01.05

01.05.01

01.05.01.01 m3              6,447.30 19.25                            124,110.53 

01.05.01.02 m3                  495.00 19.10                                 9,454.50 

01.05.01.04 m2              1,044.65 9.10                                 9,506.32 

01.05.01.05 m3              2,071.55 121.48                            251,651.89 

01.05.01.06 m3                  299.30 79.01                              23,647.69 

01.05.01.07 m3              1,665.70 69.74                            116,165.92 

01.05.01.08 m3              1,038.85 49.99                              51,932.11 

01.05.01.09 m3                    95.15 38.61                                 3,673.74 

01.05.01.10 m2                  568.15 12.14                                 6,897.34 

01.05.01.11 m3                  495.20 60.63                              30,023.98 

01.05.01.12 m3                  297.40 84.28                              25,064.87 

01.05.07

01.05.07.01 m3              5,471.04 19.25                            105,317.52 

01.05.07.02 m3                  549.70 19.10                              10,499.27 

01.05.07.04 m2              1,395.00 9.10                              12,694.50 

01.05.07.05 m3              2,148.56 121.48                            261,007.07 

01.05.07.06 m3                  312.55 79.01                              24,694.58 

01.05.07.07 m3              1,674.30 69.74                            116,765.68 

01.05.07.08 m3              1,251.20 49.99                              62,547.49 

01.05.07.09 m3                  146.29 38.61                                 5,648.26 

01.05.07.10 m2                  651.20 12.14                                 7,905.57 

01.05.07.11 m3                  549.70 60.63                              33,328.31 

01.05.07.12 m3                  334.95 84.28                              28,229.59 

03

03.01 m3·km            11,480.81 8.34                              95,749.99 

03.02 m3·km            84,439.70 1.58                            133,414.73 

03.03 m3·km              1,396.34 12.33                              17,216.87 

03.04 m3·km            17,127.36 3.47                              59,431.94 

03.05 m3·km              5,318.03 6.67                              35,471.26 

03.06 m3·km            55,605.28 1.47                              81,739.76 

6

6.01 m3            10,697.52 16.61                            177,685.74 

7

7.01 glb                      0.50 88,448.10                              44,224.05 

                 7,940,965.05 

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD

Pedraplén e=60 cm

Pedraplén e=30 cm

EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A2-1 - OPCION B

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Pedraplén e=30 cm

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

SUB TOTAL

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD

Pedraplén e=60 cm

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

TRANSPORTE DE MATERIAL 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO



62%                  4,961,481.80 

10%                     794,096.51 

18%                         2,465,377.80 

                      16,161,921.16 

Utilidades

SI (HASTA 15%) 15%

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO
FORMA DE PAGO FACTURA A 30 DIAS FACTURA A 30 DIAS 
MONEDA SOLES SOLES 
ANTICIPO

IGV

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

Gastos generales

MODALIDA DE CONTRATACIÓN NEC 03 OPCION  B NEC 03 OPCION  B

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 90 106 DIAS DESDE INICIO PLAZO CONTRACTUAL
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI SI
RETENCION POR GARANTIA (5%) SI SI


